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                    opracowanie sporządzono w styczniu 2009 r..
1.       Określenie przedmiotu zamówienia 
1.1.    Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia 
 
„Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłego przedszkola przy ulicy Kościelnej 34 w Grębocicach”  

- branża sanitarna 
 
1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego 
 
1)   Zamawiający:    Gmina Grębocice, ul. Głogowska 3, 59-150 Grębocice; 
2)   Instytucja finansująca inwestycję:   ………………………………………….... 
3)   Organ nadzoru budowlanego:   …………………………………………… 
4)   Wykonawca:    …………………………………………… 
5)   Zarządzający realizacją umowy:   …………………………………………… 
 
 Zasady poniżej specyfikacji ogólnej oraz specyfikacji szczegółowych mogą zostać zmienione przez Inwestora tylko 
w formie pisemnej, po akceptacji również przez Wykonawcę robót. Wszelkie zmiany muszą się mieścić w ramach 
obowiązujących norm i przepisów.  
 
1.3    Charakterystyka przedsięwzięcia 
1.3.1. Przeznaczenie obiektów i rozwiązanie funkcjonalno-użytkowe 

Obiekt jest obiektem przebudowywanym.  
W ramach niniejszego opracowania należy przebudować instalację wewnętrzną centralnego ogrzewania, 

wodociągową, kanalizacyjną, gazową oraz wentylację pomieszczenia kotłowni. 
 
1.3.2. Ogólny zakres robót 
1)   Zadania przewidziane do realizacji 

Roboty podzielone są na zadania:  
 a) przebudowa instalacji co, 
 b) przebudowa instalacji wodociągowej, 
 c) przebudowa instalacji kanalizacyjnej, 
 d) przebudowa instalacji gazowej, 
 e) przebudowa wentylacji kotłowni. 
 
2)    Rodzaje występujących robót: 
 a)  roboty budowlane: przebicia, wykucia, przekucia, wykucia, murarskie, 
 b)  roboty instalacyjne sanitarne, 
 c)  roboty ziemne i odtworzeniowe. 
 
3)    Ogólny opis rozmieszczenia obiektów i zagospodarowania terenu 
 Prace będą realizowane w istniejącym budynku oraz na terenie przyległym. 
  
1.3.3. Zakres robót przewidziany do wykonania w poszczególnych zadaniach i obiektach 

a) przebudowa instalacji co; 
- demontaż istniejącej instalacji (w zakres nie wchodzi przebudowa kotłowni gazowej za wyjątkiem wymiany części 

urządzeń zgodnie z dokumentacją budowlaną i przedmiarem robót), 
 - wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wraz wraz z wykuciem bruzd i przebić oraz zamurowaniem bruzd i 
wykuć. Przewody ułożone w posadzce układać przed wylaniem posadzki, 
 - izolacja przewodów, 
 - przeprowadzenie płukania, prób i odbiorów instalacji. 

 b) przebudowa instalacji wodociągowej; 
- demontaż istniejącej instalacji (w zakres nie wchodzi przebudowa kotłowni gazowej za wyjątkiem wymiany części 

urządzeń zgodnie z dokumentacją budowlaną i przedmiarem robót), 
 - wykonanie instalacji wodociągowej, wraz z wykuciem bruzd i przebić i zamurowaniem bruzd i wykuć. 
 - izolacja przewodów, 
 - przeprowadzenie płukania, prób i odbiorów instalacji. 

c) przebudowa instalacji kanalizacyjnej; 
- demontaż istniejącej instalacji, 

 - wykonanie instalacji kanalizacyjnej, wraz z wykuciem przebić i zamurowaniem wykuć, wykopami wewnątrz 
budynku, ułożeniem przewodów i zasypaniem, 
 - przeprowadzenie płukania, prób i odbiorów instalacji. 

 d) przebudowa instalacji gzowej; 
- demontaż części instniejącej instalacji. 

 - przeprowadzenie prób i odbiorów instalacji. 
 e) przebudowa wentylacji kotłowni; 
 - wykonanie przewodu wentylacyjnego układanego na zewnątrz budynku w wykopie – roboty montażowe. 
 - roboty ziemne; wykonanie wykopów wraz z zasypaniem i wywozem ziemi, 
 - próby i odbiory z wykonanych prac 
 
 
 



   

  

 
 
 
1.4. Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca  
podstawę do realizacji robót 
1.4.1. Spis projektów 
 a).  Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłego przedszkola przy 
ulicy Kościelnej 34 w Grębocicach wykonany przez STUDIO 4A Pracownię Architektury mieszczącą się w Lubaniu przy ul. 
A.Mickiewicza 9 – styczeń 2009 r. 
 
1.4.2. Spis szczegółowych specyfikacji technicznych  
  
 S-01 – Instalacja co, 

S-02 – Instalacja wodociągowa, 
S-03 – Instalacja kanalizacyjna, 
S-04 – Instalacja gazowa, 
S-05 – Instalacja wentylacyjna, 
 

1.4.3. Wykaz innych dokumentacji mających wpływ na realizację inwestycji i nazwa jednostki projektowej 
a.) Przedmiary robót budowlanych wykonane przez Biuro Projektowe PRODOMAR inż. Mariusz Smereczyński 

nieszczące się w Lubaniu przy ul. Armii Krajowej 30 - styczeń 2009 r. na podstawie dokumentacji budowlanej wymienionej w 
punkcie 1.4.1.  
 
1.4.3.1.  Opis sposobu wyliczenia cen pozycji przedmiaru robót w kosztorysie ofertowym 

Ceny jednostkowe poszczególnych pozycji przedmiaru robót powinny być zagregowane i obejmować wszystkie 
koszty niezbędne do wykonania robót wymaganej jakości, w wymaganym terminie wraz z 

a) kosztami bezpośrednimi 
- robocizny (płace bezpośrednie, uzupełniające, ubezpieczeń i podatków od płac) 
- materiałów podstawowych i pomocniczych (wraz z kosztami zakupu i dostarczenia na budowę) 
- pracy sprzętu budowlanego (wraz ze sprowadzeniem sprzętu na budowę, jego montażu i demontażu) 
b) kosztami ogólnymi 
- zatrudnienia personelu kierowniczego, technicznego budowy (obejmujące wynagrodzenie ze wszystkimi 

składnikami), 
- kosztami zaplecza tymczasowego placu budowy (w tym zabezpieczenia materiałów i robót przed 

szkodliwymi wpływami atmosferycznymi; amortyzacji i zużycia obiektów zaplecza budowy), 
- kosztami zużycia, konserwacji, remontu środków nietrwałych, 
- kosztami BHP, 
- kosztami obsługi geodezyjnej budowy wraz z inwentaryzacją powykonawczą, 
- opłatami za zajęcie terenów na cele budowy, projektu organizacji ruchu, jeżeli jest wymagany, 
- kosztami zabezpieczeń budowy i wykopów, 
- kosztami badań jakości materiałów, robót i prób odbiorowych, 
- kosztami ubezpieczeń majątkowych budowy, 
- kosztami uporządkowania terenu po wykonaniu robót, 
- wszystkimi innymi ogólnymi kosztami nie wymienionymi, a które mogą wystąpić w związku   
 z wykonywaniem robót, 
c) kosztami ogólnymi prowadzenia działalności gospodarczej. 
W cenę jednostkową należy wkalkulować ryzyko obciążające wykonawcę i kalkulowany przez wykonawcę zysk 

oraz wszelkie inne opłaty i zobowiązania wykonawcy. 
 
1.4.3.2.  Opisy zakresu robót jaki należy ująć przy sporządzaniu kosztorysu ofertowego 

Przedstawiony w pkt 1.4.3. a) przedmiar robót powinien być odczytywany w powiązaniu z propozycją umowy, 
Projektem Budowlanym i Technicznym wymienionych w pkt. 1.4.1, Ogólną Specyfikacją Techniczną (OST) oraz 
Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi (SST). 

Opisy poszczególnych pozycji przedmiaru robót nie mogą być traktowane jako ostatecznie definiujące 
wymagania dla danych robót. Nawet, jeżeli w przedmiarze tego nie podano, należy przyjmować, że roboty ujęte w danej 
pozycji muszą być wykonane wg: OST i SST, a także obowiązujących przepisów technicznych; rysunków i wykazów 
zawartych w projekcie budowlanym; wiedzy technicznej; wskazówek zamawiającego lub jego przedstawiciela (IN). Jeżeli w 
opisie przedmiaru nie uwzględniono pewnych faz operacyjnych związanych z wykonaniem robót, to koszty tych faz 
operacyjnych powinny być przez wykonawcę uwzględnione w cenach wpisanych przy tych czy innych pozycjach przedmiaru. 

Jeżeli w przedmiarze nie uwzględniono pewnych robót uwidocznionych na rysunkach, niezbędnych w zgodzie z 
wiedzą techniczną i sztuką budowlaną do prawidłowego wykonania zadania, to koszty tych robót powinny być przez 
wykonawcę uwzględnione w cenach wpisanych przy istniejących pozycjach przedmiaru.W cenie demontażu należy 
uwzględnić wywóz złomu w miejsce wskazane przez przez Inwestora, nie dalej jednak niż na odległość do 5 km. W przypadku 
wywozu na odległośc dalszą niż 5 km od miejsca inwestycji należy koszty rozliczyć indywidualnie w porozumieniu z 
Inwetsorem. 

Tam, gdzie w opisie pozycji przedmiaru pozostawiono miejsca niewypełnione, wykonawca musi samodzielnie 
wpisać. 

 
1.4.4. Zgodność robót z dokumentacją techniczną 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową i techniczną, 
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy. 



   

  

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji technicznej. 
Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, że dokumentacja projektowa dostarczona przez zamawiającego wymaga 
uzupełnień wykonawca przygotuje na własny koszt niezbędne rysunki i przedłoży je w czterech kopiach do akceptacji 
zarządzającemu realizacją umowy. 

Dostarczone przez Inwestora przedmiary robót, nie zwalniają Wykonawcy z obowiązku weryfikacji ich, w oparciu o 
posiadaną przez Inwestora dokumentacje techniczną, dotyczącą przedmiotowego zadania, i sporządzenia oferty przetargowej 
zgodnie z faktycznym zakresem prac. W przypadku rozbieżności i niejasności należy wyjaśniać je na bieżąco z Inwestorem, 
przed złożeniem ostatecznej oferty na wykonanie prac. 
 
2. Prowadzenie robót 
2.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie harmonogramu 
robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem budowlanym, 
wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami 
zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie 
przez zarządzającego realizacją umowy. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego 
będzie zarządzający realizacją umowy, zostaną poprawione przez wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót 
lub wyznaczenia wysokości przez zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich 
dokładność. 
 Wykonawca jest zobowiązany podczas wykonywania prac bezwzględnie stosować się do obowiązujących norm i 
przepisów, prace realizować według sztuki budowlanej, przestrzegać przepisów bhp. Prace montażowe należy prowadzić 
według wytycznych producentów lub dostawców urządzeń, a w przypadku wątpliwości wyjaśniać je z producentem lub 
dostawcą urządzenia i zarządzającym realizacją umowy. 
 Roboty wymagające odbiorów należy zgłaszać do odbioru w odpowiednich instytucjach w porozumieniu z 
zarządzającym realizacją umowy. 
 Wykonawca zobowiązuje się dokonywać odbiorów robót częściowych w przypadku robót ulegających zakryciu 
zgłaszając je zrządzającemu realizacją umowy. 
Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w 
normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją umowy uwzględnia 
wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.  
Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. 
 
2.2. Teren budowy 
2.2.1. Charakterystyka terenu budowy 
 Prace w przeważającej większości będą realizowane w budynku. . Na zewnątrz należy wykonać przyłącze 
kanalizacji sanitarnej. 
  
2.2.2. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach określonych w ogólnych 
warunkach umowy. 

Wykonawcy przekaże się zamykane pomieszczenie do składowania materiałów oraz umożliwi  korzystanie z 
pomieszczenia do celów socjalnych. 

Wykonawcy umożliwi się korzystanie z mediów ( woda, energia elektryczna, itp.) na warunkach ogólnych umowy. 
W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy: 
1)   dokumentacje techniczną określoną w pkt 1.4. 
2)   kopię decyzji o pozwoleniu na budowę 
3)  kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji przez zamawiającego dla 

umożliwienia prowadzenia robót 
 
2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i elementów wyposażenia 
użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich 
elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący zarządzającego realizacją umowy. Może on wstrzymać realizację robót 
jeśli w jakimkolwiek czasie, gdy wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne. 
W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, tymczasowe oznakowania i 
urządzenia potrzebne do należytego i bezpiecznego wykonania prac. Wszystkie znaki i urządzenia muszą być zaakceptowane 
przez zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za utrzymanie wszystkich reperów i innych znaków 
geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt. 

Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych użytkowników terenu w 
sposób ustalony z zarządzającym realizacją umowy. Wykonawca umieści, w miejscach i ilościach określonych przez 
zarządzającego, tablice podające informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez 
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. 
 
2.2.4. Ochrona własności i urządzeń 



   

  

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych urządzeń 
znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. Przed rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u 
odpowiednich władz, które są właścicielami instalacji i urządzeń. 

Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed  
uszkodzeniem w trakcie realizacji robót .  

W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w granicach placu budowy, 
Wykonawca ma obowiązek poinformować zarządzającego realizacją umowy o zamiarze rozpoczęcia takiej  pracy.  

Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy o każdym przypadkowym uszkodzeniu tych 
urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być 
potrzebna dla jej przeprowadzenia.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego działania, w instalacjach 
naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiającego. 
 
2.2.5. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót  

W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych we wszystkich 
regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie 
podejmował wszystkie sensowne kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony 
środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym 
terenie w zakresie  zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością. 

Wykonawca na własny koszt dokona wywozu złomu do miejsca wskazanego przez zarządzającego realizacją umowy 
oraz dokona utylizacji materiałów i przedstawi zarządzającemu realizacją umowy stosowne dokumenty poświadczające 
wykonanie tej czynności. O kwotę uzyskaną ze sprzedaży złomu zostanie pomniejszona faktura końcowa za wykonanie 
przedmiotowego zadania. 

Ostateczny sposób rozliczenia sprzedaży złomu zostanie zawarty w umowie ogólnej 
 
2.2.6. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa. 
Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia 
personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną. 

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami 
przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz 
pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w 
bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został 
spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 

Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących promieniowanie w 
ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z 
recyklingu i mające być użyte do robót muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla 
środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny 
zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich 
wbudowania. Przed użyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji 
państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 
 
2.3. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami 
2.3.1. Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót 

W ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych robót, wykonawca jest 
zobowiązany do opracowania i przekazania zarządzającemu realizacją umowy do akceptacji następujących dokumentów: 
1) projekt organizacji robót, 
2) szczegółowy harmonogram robót i finansowania, 
3) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
4) program zapewnienia jakości. 
 
2.3.2. Projekt organizacji robót 

Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru i zakresu 
przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót, w oparciu o zasoby techniczne, 
ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i 
instrukcjami zarządzającego realizacją umowy oraz harmonogramem robót. Powinien zawierać: 
organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót 
projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy 
wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót 

Projekt należy wykonać w porozumieniu z zarządzającym realizacją budowy, po zapoznaniu się z dokumentacja 
techniczną dotyczącą przedsięwzięcia. 

 
2.3.3. Szczegółowy harmonogram robót i finansowania 
 Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania wynikające z dokumentacji 
projektowej ustaleń zawartych w umowie. Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i 
montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie. 



   

  

 Wykonawca przestawi zarządzającemu realizacją umowy do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i 
płatności, opracowany zgodnie z wymaganiami warunków umowy. Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać w etapach 
tygodniowych proponowany postęp robót w zakresie głównych obiektów i zadań kontraktowych. 
 Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany w trakcie realizacji robót. 
2.3.4. Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów i wymagań w 
zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z 
wymogami ustawy – Prawo budowlane jest zobowiązany opracować i  przedstawić do akceptacji zarządzającemu realizacją 
umowy, program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, żeby personel nie 
pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych. 
 
2.3.5.   Program zapewnienia jakości. 
 Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. W tym celu przygotuje program zapewnienia jakości            
i uzyska jego zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy. Program zapewnienia jakości będzie zawierał: 

a) część ogólną opisującą: 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi  
- sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich właściwości w czasie transportu                   

i przechowywania na budowie 
 
2.4. Dokumenty budowy 
2.4.1.     Dziennik budowy  

Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na bieżąco, 
zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy 
aż do zakończenia robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy będą czynione na bieżąco         
i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie 
związane z zarządzaniem budową. 

Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, która go 
dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane w porządku chronologicznym jeden po drugim, nie 
pozostawiając pustych między nimi, w sposób uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków. 
Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być przejrzyście numerowane, oznaczane         
i datowane przez zarówno wykonawcę jak i zarządzającego realizacją umowy.  

W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje: 
- data przejęcia przez wykonawcę placu budowy; 
- dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego; 
- zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy dokumentów wymaganych w p.2.3.1, przygotowanych przez 

wykonawcę,  
- daty rozpoczęcia  i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót; 
- postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót;  
- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach 
- komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy; 
- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót  z polecenia zarządzającego 

realizacją umowy  
- daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia lub wykonania robót 

zamiennych;  
- wyjaśnienia , komentarze i sugestie wykonawcy; 
- szczególnie w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie ; 
- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie; 
- dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem przez kogo zostały 

przeprowadzone i pobrane; 
- wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone; 
- inne istotne informacje o postępie robót. 
Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawcę powinny być  

na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji zarządzającemu realizacją umowy. Wszystkie decyzje zarządzającego 
realizacją umowy, wpisane do dziennika budowy, muszą być podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, który je akceptuje 
lub się do nich odnosi. 

Zarządzający realizacją umowy jest także zobowiązany przedstawić swoje stanowisko na temat każdego zapisu 
dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego. 
 
2.4.2. Książka obmiaru robót 

Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego elementu realizowanych 
robót.  
 
2.4.3. Inne istotne dokumenty budowy 

Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy zawierają też: 
a) Dokumenty wchodzące w skład umowy; 
b) Pozwolenie na budowę ; 
c) Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy ; 
d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne; 



   

  

e) Instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie; 
f) Protokoły odbioru robót, 
g) Opinie ekspertów i konsultantów, 
h) Korespondencja dotycząca budowy. 

2.4.4.   Przechowywanie dokumentów budowy 
Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie zabezpieczonym miejscu. 

Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie 
dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu zarządzającego realizacją umowy zarządzającego realizacją umowy oraz 
upoważnionych przedstawicieli zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie. 
 
2.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 
2.5.1. Informacje ogólne 

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do dostarczania na polecenie 
zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów: 

Rysunki robocze 
Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 
Dokumentacja powykonawcza 
Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 

 Dokumenty składane zarządzającemu realizacją umowy winny być wyraźnie oznaczone nazwą przedsięwzięcia i 
zaadresowane następująco: 
 Podać adres zarządzającego realizacją umowy na budowie 
 Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność z dokumentami 
wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów 
materiałów oraz procedur złożonych lub wnioskowanych przez wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i 
wszelkie wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez wykonawcę. 
 
2.5.2. Rysunki robocze 
 Elementy, urządzenia i materiały, dla których zarządzający realizacją umowy wyda polecenie przedłożenia 
wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, używane ani instalowane dopóki nie otrzyma on niezbędnych 
dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunków roboczych. Zarządzający realizacją umowy sprawdza 
rysunki jedynie w zakresie ogólnych warunków projektowania i w żadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z 
odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich zawarte. 
 Zarządzający realizacją umowy zajmie się przedłożonymi materiałami możliwie jak najszybciej, zatwierdzi i 
przekaże je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwłoka wynikająca z ewentualnej konieczności ponownego 
składania dokumentów nie powoduje przedłużenia terminów określonych w umowie. 
 Wykonawca przedkłada zarządzającemu realizacją umowy do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze wszystkich 
dokumentów w formacie A4 lub A3. W przypadku większych rysunków, które nie mogą być łatwo reprodukowane przy 
użyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca złoży trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie 
elektronicznej. Rysunki robocze będą przedkładane zarządzającemu realizacją umowy w odpowiednim terminie tak, by 
zapewnić mu nie mniej niż 5 zwykłych dni roboczych na ich przeanalizowanie.  
 Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać wszelkie niezbędne informacje, w 
tym dokładne oznaczenie elementów w odniesieniu do projektu wykonawczego i szczegółowych specyfikacji technicznych. 
Składanym dokumentom każdorazowo powinno towarzyszyć pismo przewodnie, zawierające następujące informacje: 

1) Nazwa inwestycji  
2) Nr umowy  
3) Ilość egzemplarzy każdego składanego dokumentu 
4) Tytuł dokumentu 
5) Numer dokumentu lub rysunku 
6) Określenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy 
7) Numer rozdziału i pozycji w specyfikacji, w którym omówione jest dane urządzenie, materiał lub element 
8) Data przekazania 

 O ile zarządzający realizacją umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą przez wykonawcę, który 
potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposób, że sprawdził on 
(wykonawca) je i zatwierdził oraz, że roboty w nich przedstawione są zgodne z warunkami umowy i zostały sprawdzone pod 
względem wymiarów i powiązań z wszelkimi innymi elementami. Zarządzający realizacją umowy, w uzasadnionych 
przypadkach, może wymagać akceptacji składanych dokumentów przez nadzór autorski. 
 
2.5.3. Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 

Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz sposoby 
realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3 
wykonawca we wstępnej fazie robót przestawia do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i finansowania, zgodnie z 
wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miarę postępu robót może być aktualizowany przez wykonawcę i zaczyna 
obowiązywać po zatwierdzeniu przez zarządzającego realizacją umowy. 
 
2.5.4. Dokumentacja powykonawcza 
 Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materiałów, 
urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na komplecie rysunków, wyłącznie na to 
przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać zarządzającemu realizacją umowy aktualizowane na bieżąco rysunki 
powykonawcze, co najmniej raz w miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny 
zestaw rysunków zostanie przekazany zarządzającemu realizacją umowy. 
 



   

  

 
 
 
 
2.5.5. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 
 Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, po sześć egzemplarzy kompletnych instrukcji w zakresie 
eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O 
wymogu tym zostaną poinformowani ich producenci i/lub dostawcy zaś wynikające stąd koszty zostaną uwzględnione w 
koszcie dostarczenia urządzenia lub systemu.  
 Instrukcje te winny być dostarczone przed uruchomieniem płatności dla wykonawcy za wykonane roboty 
przekraczające poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez zarządzającego realizacją umowy w 
dostarczonych instrukcjach zostaną uzupełnione przez wykonawcę w ciągu 30 dni kalendarzowych następujących po 
zawiadomieniu przez zarządzającego realizacją umowy o stwierdzonych brakach. 
 Każda instrukcja powinna zawierać m.in. następujące informacje: 
1. Strona tytułowa zawierająca: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania urządzenia 
2. Spis treści  
3. Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny adres pocztowy 
4. Gwarancje producenta 
5. Wykresy i ilustracje 
6. Szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu składowego układu 
7. Dane o osiągach i wielkości nominalne 
8. Instrukcje instalacyjne 
9. Procedura rozruchu 
10. Właściwa regulacja 
11. Procedury testowania 
12. Zasady eksploatacji 
13. Instrukcja wyłączania z eksploatacji 
14. Instrukcja postępowania awaryjnego i usuwania usterek 
15. Środki ostrożności 
16. Instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy winny zawierać szczegółowe rysunki montażowe z numerami części, 
wykazami części, instrukcjami odnośnie zamawiania części zamiennych, wraz z kompletną instrukcją konserwacji 
zachowawczej niezbędnej do utrzymania dobrego stanu i trwałości urządzeń 
17. Instrukcje odnośnie smarowania, z wykazem punktów, które należy smarować lub naoliwić, zalecanymi rodzajami, 
klasą i zakresem temperatur smarów i zalecaną częstotliwością smarowania 
18. Wykaz zalecanych części zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najbliższego przedstawiciela producenta 
19. Wykaz ustawień przekaźników elektrycznych oraz nastawień przełączników sterujących i alarmowych 
20. Schemat połączeń elektrycznych dostarczonych urządzeń, w tym układów sterujących i oświetleniowych. 
 Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów sterujących, akcesoriów i elementów 
dodatkowych. 
 
3. Zarządzający realizacją umowy 

Zamawiający (inwestor) może być równocześnie zarządzającym realizacją umowy lub zlecić zarządzanie realizację 
umowy osobą lub instytucją trzecim. Zarządzającego realizacją umowy wskazuje umowa ogólna. Zamawiający może zmienić 
zarządzającego realizacją umowy w trakcie trwania prac, o czym natychmiast poinformuje pisemnie wykonawcę.  

Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego reprezentuje interesy 
zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, 
specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. Dla 
prawidłowej realizacji swoich obowiązków, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarządzający realizacją umowy 
pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru działających w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnień i obowiązków. 
Wydawane przez nich polecenia mają moc poleceń zarządzającego realizacją umowy. 

 
4. Materiały i urządzenia 
4.1. Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń 

Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą być zgodne z 
wymaganiami określonymi w projekcie dotyczącym przedmiotowego zadania. 

Materiały muszą być dopuszczone do stosowania na terenie Polski. 
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub certyfikatów na dostarczane urządzenia i materiały. 
W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego źródła, włączając te, 

które zostały wskazane przez zamawiającego, przed rozpoczęciem wykorzystywania tego źródła wykonawca ma obowiązek 
dostarczenia zarządzającemu realizacją umowy wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na ich zastosowanie. 
Wykonawca będzie ponosił  wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość i 
jakość odpowiada wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji zarządzającego 
realizacją umowy. 
 
4.2. Kontrola materiałów i urządzeń 

Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i urządzenia, żeby 
sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami w projekcie dotyczącym przedmiotowego zadania, atestami i szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi. 
 
4.3. Atesty materiałów i urządzeń.  



   

  

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami 
wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez wykonawcę zarządzającemu 
realizacją umowy.  

Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważną legalizację, mogą być badane przez zarządzającego realizacją 
umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia 
materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w szczegółowej specyfikacji technicznej nie zostaną one przyjęte do 
wbudowania.  
 
4.4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy 

Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółową specyfikacją techniczną lub 
dokumentacją budowlaną muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy. Jeśli zarządzający realizacją 
umowy pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, 
wartość tych materiałów może być odpowiednio skorygowana przez zarządzającego realizacją umowy. Każdy rodzaj robót 
wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez zarządzającego realizacją 
umowy, będzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być odrzucone tj. 
zakwalifikowane jako wadliwe i  niezapłacone. 
 
4.5 Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić. żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na budowie, były 
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie jaki jest wymagany w chwili 
wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego 
realizacją umowy, aż do chwili kiedy zostaną użyte.  

Tymczasowe pomieszczenie przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w obrębie 
budynku w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych 
przez wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo składowane na budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed 
uszkodzeniem.  
 
4.6  Stosowanie materiałów zamiennych 

Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia zamienne, inne niż 
przewidziane w projekcie budowlanym lub szczegółowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze 
zarządzającego realizacją umowy w celu zatwierdzenia. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie 
może być zmieniany bez akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
 
5. Sprzęt  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowej specyfikacji technicznej. Liczba i wydajność 
sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. 

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam, 
gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. 
 
6. Transport  

Wykonawca określi w jaki sposób zamierza dostarczać na teren budowy materiały i urządzenia, szczególnie 
urządzenia gabarytowe ( a także ich sposób zamontowania na miejscu wskazaniem w projekcie dotyczącym przedmiotowego 
zadania) oraz sposób bieżącego zaopatrywania budowy w materiały. 

Wykonawca sporządzi i dostarczy zarządzającemu wykaz sprzętu transportowego jaki będzie użyty do wykonania 
przedmiotowego zadania. 
 
7. Kontrola jakości robót 
7.1.      Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzoną zgodnie z programem 
zapewnienia jakości omówionym w p. 2.3.5.  

W przypadku gdy brak jest wyraźnych przepisów, zarządzający realizacją umowy ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, i odpowiadają wymaganiom norm.  
 
 
8. Obmiary robót 

Prowadzenie obmiarów robót jest niezbędne tylko dla umów obmiarowych (typ A) i do nich się odnoszą wszystkie 
ustalenia tego punktu. 

Dla umów ryczałtowych obmiar sprowadza się jedynie do szacunkowego określenia zaawansowania robót dla 
potrzeb wystawienia przejściowej faktur. 
 
8.1.   Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego przeprowadzenia. 
Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie 
wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym 
przedmiarze robót wchodzącym w skład umowy. 



   

  

Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją umowy o zakresie i 
terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi 
obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach 
podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od 
obowiązku wykonania wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji zarządzającego realizacją 
umowy. 

Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo (w rzucie) wzdłuż linii 
osiowej. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, to objętości będą 
wyliczane w m3, jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być mierzone wagowo, będą wyrażone w 
tonach lub kilogramach.  
 
8.2    Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót i dostarczone przez 
wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają 
badań atestujących, to wykonawca musi posiadać ważne świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez 
wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót.  
 
8.3       Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych w celu dokonywania 
miesięcznych płatności na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, określonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawcę 
i zarządzającego realizacją umowy.         
Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a także w przypadku  wystąpienia 
dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.  
Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich wykonywaniu, lecz przed 
zakryciem. 
 
9. Odbiory robót i podstawy płatności 

Ostateczna płatność za wykonaną usługę nastąpi w oparciu o protokół odbioru końcowego robót podpisany przez 
komisję powołaną przez zarządzającego realizacją umowy, w skład której wejdzie również przedstawiciel wykonawcy. 

Odbiór robót nastąpi w ciągu 5 dni roboczych, od daty pisemnego zgłoszenia przez wykonawcę gotowości do 
odbioru, zarządzającemu realizacją umowy.  
Protokół odbioru robót będzie podpisany przez wszystkich członków komisji, a tym samy roboty będzie uważało się za 
zakończone, po wykonaniu wszystkich pac objętych umową, spełnieniu warunków objętych ogólną i szczegółowymi 
specyfikacjami wykonania robót, oraz dostarczenia wszelkich wymaganych protokółów odbiorowych, zgłoszeń, instrukcji, 
atestów oraz innych istotnych dokumentów dotyczących prowadzenia przedmiotowej budowy.  

Na podstawie podpisanego protokółu odbiorowego, wykonawca w ciągu 7 dni roboczych dostarczy zarządzającemu 
budową fakturę za wykonane prace. 

Płatność na konto wykonawcy nastąpi w ciągu 14 dni od daty dostarczenia zarządzającemu budynkiem faktury za 
wykonane  prace. 
 

Szczegółowe i ostateczne zasady odbiorów robót i płatności, w tym możliwości odbiorów i płatności częściowych, 
za wykonane prace określi propozycja umowy ogólnej. 
 
10. Przepisy związane 
10.1.    Normy i normatywy 

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami, normami i normatywami. W 
trakcie robót należy stosować się również do wytycznych producentów i dostawców materiałów i urządzeń. 

W szczególności należy stosować się do pozycji wykazanych w dokumentacji budowlanej (pkt. 1.4.1.). 
 
10.2.     Przepisy prawne 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze państwowe jak i 
lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie 
w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót.  

Najważniejsze z nich wykazano w dokumentacji budowlanej (pkt 1.4.1.). 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny za spełnianie 

wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń rozwiązań technicznych w projekcie 
budowlanym lub metod. Będzie informował zarządzającego realizacją umowy o swoich działaniach w tym zakresie, 
przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw. 
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1.   PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI  
1.1.  Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące przebudowy 
instalacji centralnego ogrzewania. 
 
1.2.  Zakres stosowania specyfikacji 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie wszystkich robót z zakresu instalacji co przewidzianej w projekcie.  
  
1.3.   Zakres robót objętych specyfikacją 

W ramach powyższej specyfikacji przewiduje się wykonanie następujących robót: 
 - przebudowa instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania od zaworów odcinających instalację kotłowni gazowej. 
W instalacji kotłowni należy w ramach niniejszej specyfikacji wymienić w kotłowni pompę obiegową c.o., zawór 
bezpieczeństwa oraz naczynie przeponowe, a także dokonać wszelkich istotnych prac w kotłowni celem dopstsowania jeje 
pracy do pracy z przebudowana instalacją c.o. 
 
1.4.   Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną 
Specyfikacją Techniczną (OST). 
 
1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 2.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, projektem 

budowlano-wykonawczy, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek 
odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
 
1.6.   Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy 

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami podanymi w 
Ogólnej Specyfikacji Technicznej  
 
2.   MATERIAŁY 
2.1.    Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 4. 
 
2.2. Szczegółowe wymagania materiałów 

Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w dokumentacji budowlanej wskazanej w pkt 
1.4.1 Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Dopuszcza się alternatywnie wykonanie instalacji z grzejnikami z bocznym zasilaniem. 
 
3.   SPRZĘT 
3.1.   Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 5. 
 

3.2.   Sprzęt niezbędny do wykonania robót 
Rodzaje sprzętu używanego do robót pozostawia się do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarządzającym 

realizacją umowy. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów 

BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
 
4.   TRANSPORT 
4.1.   Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 6 
 

4.2.  Sposób transportu 
Sposób transportu pozostawia się do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy. 

 
5.   WYKONANIE ROBÓT 
5.1.   Zasady ogólne wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  pkt 2.1 
 

5.2. Szczegółowe zasady wykonania robót  
Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót podano w dokumentacji budowlanej wykazanej pkt 1.4.1 

Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Wszystkie prace przeprowadzić zgodnie z pozycjami: [1], [2] wyszczególnionymi w pkt 9. poniższej specyfikacji 

szczegółowej. 
 
5.3. Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania elementów. 

Dopuszcza się odchyłki zgodne z pozycją [1] wyszczególnioną w pkt 9. 
 



   

  

6.   KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1.   Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 7 
W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności prowadzenia robót rozbiórkowych z 

projektem organizacji robót i przepisami BIOZ, jeżeli takie z jakiś przyczyn wystąpią. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1.   Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 8. Podstawą 
dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do 
dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 
 
7.2.   Jednostki obmiarowe 

Jednostkami obmiarowymi są: 
1urzadz. urządzenie, 
1 mb metr bieżący. 
1 szt. sztuka, 
1 kpl komplet, 

 i inne uznane. 
 
8.   ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNO ŚCI 

Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 9. 
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawcę przedmiarze 
robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie. 
 
9. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWI ĄZANE   
9.1 Normy i warunki techniczne wykonani robót 

Mają zastosowanie wszystkie obowiązujące w tym zakresie normy polskie (PN) i branżowe (BN) oraz pozycje 
wykazane w dokumentacji projektowej, a przede wszystkim: 

[1] Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 2. 
Warszawa, sierpień 2001; 

[2] PN-91 B-02414 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu 
zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania. 

 
9.2 Prace związane wyszczególnione w innych SST 

Prace wiążące się z wykonaniem prac z zakresu branży sanitarnej zostały zawarte w następujących SST: 
  
 S-01 – Instalacja co, 

S-02 – Instalacja wodociągowa, 
S-03 – Instalacja kanalizacyjna, 
S-04 – Instalacja gazowa, 
S-05 – Instalacja wentylacyjna. 

  
Ponadto mają zastosowanie specyfikacje ogólne i szczegółowe pozostałych branż. 
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1.   PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI  
1.1.  Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące przebudowy 
instalacji wodociągowej. 
 
1.2.  Zakres stosowania specyfikacji 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie wszystkich robót z zakresu instalacji wodociągowej przewidzianej w projekcie.  
  
1.3.   Zakres robót objętych specyfikacją 

W ramach powyższej specyfikacji przewiduje się wykonanie następujących robót: 
 - przebudowa instalacji wodociągowej. W zakres nie wchodzi przebudowa kotłowni gazowej za wyjątkiem wymiany 
części urządzeń zgodnie z dokumentacją budowlaną i przedmiarem robót 
 
1.4.   Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną 
Specyfikacją Techniczną (OST). 
 
1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 2.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, projektem 

budowlanym i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów 
wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
 
1.6.   Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy 

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami podanymi w 
Ogólnej Specyfikacji Technicznej  
 
2.   MATERIAŁY 
2.1.    Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 4. 
 
2.2. Szczegółowe wymagania materiałów 

Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w dokumentacji budowlanej wskazanej w pkt 
1.4.1 Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
 
3.   SPRZĘT 
3.1.   Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.5. 
 

3.2.   Sprzęt niezbędny do wykonania robót 
Rodzaje sprzętu używanego do robót pozostawia się do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarządzającym 

realizacją umowy. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów 

BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
 
4.   TRANSPORT 
4.1.   Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 6. 
 

4.2.  Sposób transportu 
Sposób transportu pozostawia się do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy. 

 
5.   WYKONANIE ROBÓT 
5.1.   Zasady ogólne wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  pkt 2.1. 
 

5.2. Szczegółowe zasady wykonania robót  
Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót podano w dokumentacji budowlanej wykazanej w pkt 1.4.1 

Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Wszystkie prace przeprowadzić zgodnie z pozycjami: [1], [2] wyszczególnioną w pkt 9. niniejszej SST. 

 
5.3. Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania elementów. 

Dopuszcza się odchyłki zgodne z pozycją [1] wyszczególnioną w pkt 9. 
 
6.   KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1.   Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.7. 



   

  

W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności prowadzenia robót rozbiórkowych z 
projektem organizacji robót i przepisami BIOZ, jeżeli takie z jakiś przyczyn wystąpią. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1.   Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 8. Podstawą 
dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do 
dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 
 
7.2.   Jednostki obmiarowe 

Jednostkami obmiarowymi są: 
1urzadz. urządzenie, 
1 mb metr bieżący. 
1 szt. sztuka, 
1 kpl komplet, 

 i inne uznane. 
 
8.   ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNO ŚCI 

Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 9. 
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawcę 

przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie. 
 
9. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWI ĄZANE   
9.1. Normy i warunki techniczne wykonania robót 

Mają zastosowanie wszystkie obowiązujące w tym zakresie normy polskie (PN) i branżowe (BN) oraz pozycje 
wykazane w dokumentacji projektowej, a przede wszystkim: 

[1]  Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. 
Zeszyt 7. Warszawa, lipiec 2007 

[2]  PN-76/B-02440; Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej; 
 

9.2. Prace związane wyszczególnione w innych SST 
Prace wiążące się z wykonaniem prac z zakresu branży sanitarnej zostały zawarte w następujących SST: 

  
 S-01 – Instalacja co, 

S-02 – Instalacja wodociągowa, 
S-03 – Instalacja kanalizacyjna, 
S-04 – Instalacja gazowa, 
S-05 – Instalacja wentylacyjna, 

  
Ponadto mają zastosowanie specyfikacje ogólne i szczegółowe pozostałych branż. 
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1.   PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI  
1.1.  Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące przebudowy 
instalacji kanalizacyjnej. 
 
1.2.  Zakres stosowania specyfikacji 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie wszystkich robót z zakresu instalacji kanalizacyjnej sanitarnej przewidzianej w projekcie.  
  
1.3.   Zakres robót objętych specyfikacją 

W ramach powyższej specyfikacji przewiduje się wykonanie następujących robót: 
 - przebudowa instalacji kanalizacyjnej sanitarnej. 
 
1.4.   Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną 
Specyfikacją Techniczną (OST). 
 
1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 2.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, projektem 

budowlanym i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów 
wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
 
1.6.   Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy 

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami podanymi w 
Ogólnej Specyfikacji Technicznej  
 
2.   MATERIAŁY 
2.1.    Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 4. 
 
2.2. Szczegółowe wymagania materiałów 

Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w dokumentacji budowlanej wskazanej w pkt 
1.4.1 Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
 
3.   SPRZĘT 
3.1.   Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 5. 
 

3.2.   Sprzęt niezbędny do wykonania robót 
Rodzaje sprzętu używanego do robót montażowych pozostawia się do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z 

zarządzającym realizacją umowy. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów 

BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
 
4.   TRANSPORT 
4.1.   Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 6. 
 

4.2.  Sposób transportu 
Sposób transportu pozostawia się do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy. 

 
5.   WYKONANIE ROBÓT 
5.1.   Zasady ogólne wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  pkt 2.1. 
 

5.2. Szczegółowe zasady wykonania robót  
Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót podano w dokumentacji budowlanej wykazanej pkt 1.4.1 

Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Wszystkie prace przeprowadzić zgodnie z pozycją [1] wyszczególnioną w pkt 9. 

 
5.3. Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania elementów. 

Dopuszcza się odchyłki zgodne z pozycją [1] wyszczególnioną w pkt 9. 
 
6.   KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1.   Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 7. 
W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności prowadzenia robót rozbiórkowych z 

projektem organizacji robót i przepisami BIOZ, jeżeli takie z jakiś przyczyn wystąpią. 
 
 



   

  

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1.   Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 8. Podstawą 
dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do 
dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 
 
7.2.       Jednostki obmiarowe 

Jednostkami obmiarowymi są: 
1urzadz. Urządzenie, 
1 mb metr bieżący. 
1 szt. Sztuka, 
1 kpl komplet, 

 i inne uznane. 
 
8. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNO ŚCI 

Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 9. 
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawcę 

przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie. 
 
9. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWI ĄZANE   
9.1 Normy i warunki techniczne wykonania robót 

Mają zastosowanie wszystkie obowiązujące w tym zakresie normy polskie (PN) i branżowe (BN) oraz pozycje 
wykazane w dokumentacji projektowej, a przede wszystkim: 

[1]  Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. 
Zeszyt 12. Warszawa, wrzesień 2006 

 
9.2.   Prace związane wyszczególnione w innych SST 

Prace wiążące się z wykonaniem prac z zakresu branży sanitarnej zostały zawarte w następujących SST: 
  
 S-01 – Instalacja co, 

S-02 – Instalacja wodociągowa, 
S-03 – Instalacja kanalizacyjna, 
S-04 – Instalacja gazowa, 
S-05 – Instalacja wentylacyjna, 

  
Ponadto mają zastosowanie specyfikacje ogólne i szczegółowe pozostałych branż. 
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1.   PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI  
1.1.  Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące przebudowy 
instalacji gazowej. 
 
1.2.   Zakres stosowania specyfikacji 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie wszystkich robót z zakresu instalacji gazowej przewidzianej w projekcie.  
  
1.3.   Zakres robót objętych specyfikacją 

W ramach powyższej specyfikacji przewiduje się wykonanie następujących robót: 
 - demontaż części instalacji gazowej. 
 
1.4.   Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną 
Specyfikacją Techniczną (OST). 
 
1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 2.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, projektem 

budowlanym i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów 
wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
 
1.6.   Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy 

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami podanymi w 
Ogólnej Specyfikacji Technicznej  
 
2.   MATERIAŁY 
2.1.    Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 4. 
 
2.2. Szczegółowe wymagania materiałów 

Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w dokumentacji budowlanej wskazanej w pkt  
1.4.1 Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
 
3.   SPRZĘT 
3.1.   Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 5. 
 

3.2.   Sprzęt niezbędny do wykonania robót 
Rodzaje sprzętu używanego do robót montażowych pozostawia się do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z 

zarządzającym realizacją umowy. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów 

BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
 
4.   TRANSPORT 
4.1.   Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 6. 
 

4.2.  Sposób transportu 
Sposób transportu pozostawia się do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy. 

 
5.   WYKONANIE ROBÓT 
5.1.   Zasady ogólne wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  pkt 2.1. 
 

5.2. Szczegółowe zasady wykonania robót  
Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót podano w dokumentacji budowlanej wykazanej pkt 1.4.1 

Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
W ramach prac należy zdemontować część instalacji gazowej, pozostawiając jedynie gałąż biegnącą do kotła 

gazowego. Odejście zaślepić. Przeprowadzić próbę gazową wraz z badaniem detektorem gazu. Sprawdzić niezawodność 
działania systemu ASBIG. W razie potrzeby wymienić w porozumieniu z Inwestorem. Wymiana systemu ASBIG nie wchodzi 
w zakres niniejszej specyfikacji. 

Wszystkie prace przeprowadzić zgodnie z pozycją [1] wyszczególnioną w pkt  9. 
 
5.3. Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania elementów. 

Dopuszcza się odchyłki zgodne z pozycją [1] wyszczególnioną w pkt 9. 
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6.   KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1.   Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 7. 
W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności prowadzenia robót rozbiórkowych z 

projektem organizacji robót i przepisami BIOZ, jeżeli takie z jakiś przyczyn wystąpią. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1.   Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 8. Podstawą 
dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do 
dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 
 
7.2.   Jednostki obmiarowe 

Jednostkami obmiarowymi są: 
1urzadz. urządzenie, 
1 mb metr bieżący. 
1 szt. sztuka, 
1 kpl komplet, 

 i inne uznane. 
 
8.   ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNO ŚCI 

Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 9. 
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawcę 

przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie. 
 
9. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWI ĄZANE   
9.1 Normy i warunki techniczne wykonania robót 

Mają zastosowanie wszystkie obowiązujące w tym zakresie normy polskie (PN) i branżowe (BN) oraz pozycje 
wykazane w dokumentacji projektowej, a przede wszystkim: 

[1]  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. „W sprawie warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. Nr 75 poz. 690 z póżniejszymi zmianami) 

 
9.2 Prace związane wyszczególnione w innych SST 

Prace wiążące się z wykonaniem prac z zakresu branży sanitarnej zostały zawarte w następujących SST: 
  
 S-01 – Instalacja co, 

S-02 – Instalacja wodociągowa, 
S-03 – Instalacja kanalizacyjna, 
S-04 – Instalacja gazowa, 
S-05 – Instalacja wentylacyjna. 

  
Ponadto mają zastosowanie specyfikacje ogólne i szczegółowe pozostałych branż. 
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1.   PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI  
1.1.  Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące przebudowy i odbioru 
instalacji wentylacyjnej. 

 
1.2.  Zakres stosowania specyfikacji 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie wszystkich robót z zakresu sieci deszczowej przewidzianych w projekcie.  
  
1.3.   Zakres robót objętych specyfikacją 
 a) przebudowa instalacji wentylacyjnej, 
 -  wykonanie wykopów na zewnętrz budynku, 
 - ułożenie przewodów wentylacyjnych z PVC fi 250 w wykopie. Przewody ułożyć systemem, jak wykonanie 
przewodów kanalizacji sanitarnej zewnętrznej. 
 - wykonanie podsypek, obsypek i zasypek wstępnych i głównych oraz zasypanie wykopu wraz z odtworzeniem 
terenu. 
 
1.4.   Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną 
Specyfikacją Techniczną (OST), a także z pozycją [1] i [7] wykazaną w pkt 9.1. poniższej specyfikacji. 
 
1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 2.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, projektem 

budowlanym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od 
tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
 
1.6.   Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy 

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami podanymi w 
Ogólnej Specyfikacji Technicznej  
 
2.   MATERIAŁY 
2.1.    Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 4. 
 
2.2. Szczegółowe wymagania materiałów 

Przewód wentylacyjny zewnętrzny wykonać z rury PVC-U klasy S  fi 250. 
 
3.   SPRZĘT 
3.1.   Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 5. 
 

3.2.   Sprzęt niezbędny do wykonania robót 
Rodzaje sprzętu używanego do robót demontażowych pozostawia się do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z 

zarządzającym realizacją umowy. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów 

BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
 
4.   TRANSPORT 
4.1.   Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 6 
 

4.2.  Sposób transportu 
Sposób transportu pozostawia się do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy. 

 
5.   WYKONANIE ROBÓT 
5.1.   Zasady ogólne wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  pkt 2.1 
 

5.2. Szczegółowe zasady wykonania robót  
Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót podano w dokumentacji budowlanej wykazanej pkt 1.4.1. 

Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Wentylację naiwną Z-ową wykonaną z blachy ocynkowanej należy zdemontować w całości zamontować przy 

ścianie w pomieszczeniu 0/3 naprzeciwko wejścia do kotłowni po prawej stronie okna. 
Należy wykonać kształtkę łączącą przełożony kanał Z-owy o wymiarach 300x250 z przewodem PVC fi 400 

układanym w ziemi oraz dostosować wysokość kanału do rzędnej ułożenia przewodu zewnętrznego. Wlot kanału do 
pomieszczenia kotłowni wykonać nie wyżej niż 30 cm nad posadzką licząc do dolnej krawędzi kanału nawiewnego. 
Połączenia z rurą PVC dokonać w pomieszczeniu. 
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Należy wykonać przewód łączący przewód wentylacyjny „Z” wychodzący z kotłowni. Przewód PVC fi 400 ułożyć 
na głębokości 90 cm pod poziomem terenu licząc do dna przewodu. Przy budynku wpiąć go w przewód Z-owy na podanej 
głębokości (90 cm) poprowadzić prostopadle do budynku na odległość 2 m. w tym miejscu wykolanować 90 st. i wyjść 80 cm 
ponad teren. Przewód zakończyć parasolem. Wyjście na powierzchnię wykonać w pierścieniu betonowym gr. 15 cm w rurze 
ochronnej. Przewód układać z lekkim spadkiem w kierunku budynku. Wszystkie połączenia wykonać jako szczelne.  

Wykonawca zdecyduje o konieczności zastosowania deskowania zgodnie z [3]. 
Przewody układać wg wytycznych układania przewodów kanalizacyjnych na podsypkach, obsypkach i zasypkach 

zgodnie z [6]. Teren po skończonych pracach odtworzyć. Grunt pozostały z wykopu rozplantować na ternie przyległym. 
Prace ziemne prowadzić zgodnie z [3]. 
Wszystkie prace przeprowadzić zgodnie z pozycjami [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7] wyszczególnionymi w pkt 9.1. 

poniższej specyfikacji. 
Dopuszcza się alternatywne rozwiązanie np. poprzez prowadzenie przewodu o przekroju prostokątnym 

odpowiadającym wymiarom kanału Z-owego pod warunkiem zabezpieczenia przewodu przed korozją oraz wytrzymałości na 
ściskanie wywołane obciążeniem gruntem oraz przewidywanych obciążeń dodatkowych. 

Wszystkie prace prowadzić z zachowaniem przepisów bhp. 
 
5.3. Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania elementów. 

Dopuszcza się odchyłki zgodne z pozycjami [1]-[7] wyszczególnionymi w pkt 9.1. poniższej specyfikacji. 
 
6.   KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1.   Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.7 
W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności prowadzenia robót rozbiórkowych z 

projektem organizacji robót i przepisami BIOZ, jeżeli takie z jakiś przyczyn wystąpią. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1.   Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 8. Podstawą 
dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do 
dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 
 
7.2.   Jednostki obmiarowe 

Jednostkami obmiarowymi są: 
1urzadz. urządzenie, 
1 mb metr bieżący. 
1 m3 metr sześcienny, 
1 szt. sztuka, 
1 kpl komplet, 

 i inne uznane. 
 
8.   ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNO ŚCI 

Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 9. 
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawcę przedmiarze 
robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie. 
 
9. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWI ĄZANE   
9.1. Normy i warunki techniczne wykonani robót 

Mają zastosowanie wszystkie obowiązujące w tym zakresie normy polskie (PN) i branżowe (BN) oraz wykazane w 
dokumentacji projektowej, a przede wszystkim: 

[1]    Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. 
Zeszyt 9. Warszawa, sierpień 2003 r. 

[2]   Projektowanie i wykonawstwo sieci zewnętrznych z tworzyw sztucznych. Lars-Eric Janson, Jan Molin. 
Opracowanie: Maciej Tadeusz. Skład i druk: Wavin Metalplast-Buk. 

[3]   PN-B-10736.1999r; Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 
Warunki techniczne wykonania. 

[4]      Rury kanalizacyjne systemu WAVIN. Instrukcja stosowania w pasie drogowym. Warszawa, listopada 2002 r. 
[5]    Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. 

Zeszyt 5, wrzesień 2002. 
[6]      PN-EN 1610: marzec 2002; Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 
[7]      PN-B-02421-1 Kotłownie wbudowane na paliwo gazowe o gęstości względnej mniejszej niż 1. kwiecień 1999. 
 

9.2. Prace związane wyszczególnione w innych SST 
Prace wiążące się z wykonaniem prac z zakresu branży sanitarnej zostały zawarte w następujących SST: 

  
 S-01 – Instalacja co, 

S-02 – Instalacja wodociągowa, 
S-03 – Instalacja kanalizacyjna, 
S-04 – Instalacja gazowa, 
S-05 – Instalacja wentylacyjna. 

  
Ponadto mają zastosowanie specyfikacje ogólne i szczegółowe pozostałych branż. 


