

**MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA**

**Gmina Grębocice
ul. Głogowska 3
59-150 Grębocice**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.: „**Budowa sieci wodociągowej – tranzyt Proszyce – Proszówek – Krzydłowice wraz z remontem zbiorników retencyjnych i hydroforni w m. Krzydłowice**” – w formule zaprojektuj i wybuduj

Działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 ze zm.), niniejszym informuję o dokonaniu następujących modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu:

1) Punkt IV SIWZ – otrzymuje brzmienie:

Termin wykonania umowy - do 30 listopada 2009 r.

Zamawiający informuje, że zadanie realizowane jest w części ze środków własnych Gminy, w części z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu, w związku z tym terminy realizacji i płatności są istotne.

Lp.	Wyszczególnienie elementów	Termin wykonania
1.	Dokumentacja projektowa – remontu zbiorników wody i budynku hydroforni	28.05.2009
2.	Dokumentacja projektowa – budowa sieci wodociągowej	31.07.2009
3.	Remont zbiorników retencyjnych i budynku hydroforni	31.08.2009
4.	Budowa sieci wodociągowej	30.11.2009

2) Punkt V ppkt c. SIWZ dotyczący **warunków udziału w postępowaniu jakie muszą spełnić Wykonawcy oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków** – otrzymuje brzmienie:

- c. wykażą, że zrealizowali w okresie ostatnich 5 lat przed wszczęciem postępowania, a jeżeli okres działalności jest krótszy, to w tym okresie co najmniej 2 (dwóch) robót o podobnym charakterze tzn. wybudowali sieć wodociągowa o długości min 2,00 km

Pozostałe części Specyfikacji pozostają bez zmian.