

Grębocice, dnia 10.08.2010 r.

ZP 341-14/10

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

NR ZP 341-14/10

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Budowa chodników w m. Kwielice”.

W dniu 5 sierpnia 2010 r. Zamawiający otrzymał zapytania do SIWZ odnoszące się do wyjaśnień nr 1 z dnia 05.08.2010 r. o treści:

1. Dotyczy ad 1 – w celu prawidłowej wyceny wnosimy o udostępnienie szczegółowych wymagań dotyczących wykonania i odbioru prac zawartych w uzgodnieniu z Zakładem Wodociągowym.

Ad. 1 Zamawiający zamieścił na stronie internetowej uzgodnienie projektu budowy chodnika w m. Kwielice wraz z podanymi przez Zakład Gospodarki Komunalnej uwarunkowaniami.

2. Dotyczy ad 2 – aby prawidłowo dokonać wyceny i aby zachować porównywalność ofert a nie bazować na subiektywnych ocenach wykonawcy wnosimy o uzupełnienie przedmiaru robót i podanie ilości robót, po to by wszyscy Wykonawcy startujący w przetargu mogli wyliczyć ofertę na takich samych warunkach /czyli ilościach/,które zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ nie podlegają zmianie „pozycje kosztorysu ofertowego muszą zawierać podstawę wyceny ,niezmieniony opis pozycji niezmieniona jednostka miary i niezmienioną ilość w stosunku do załączonego przedmiaru oraz wartość i cenę jednostkową”.

Ad.2 Do przedmiaru robót (działu 4 Korytowanie z profilowaniem i zagęszczeniem) dodaje się pozycję 13a tj. wykonanie koryta średniej głębokości 15 cm wraz z załadunkiem i odwozem urobku z korytowania oraz kosztami składowania – objętość mas ziemnych 600,00m³.

3. Dotyczy ad.3 i ad.4 – aby prawidłowo dokonać wyceny i aby zachować porównywalność ofert a nie bazować na subiektywnych ocenach wykonawców wnosimy o uzupełnienie przedmiaru robót i podanie ilości robót i podanie ilości robót o pozycje regulacji krawężnika lub pozycji obniżenia krawężnika z materiału odzyskanego z wykonaniem nowych ław betonowych ,po to by wszyscy Wykonawcy startujący w przetargu mogli wyliczyć ofertę na takich samych warunkach /czyli ilościach/,które zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ nie podlega zmianie „pozycje kosztorysu ofertowego muszą zawierać podstawę wyceny ,niezmieniony opis pozycji, niezmienioną jednostką miary i niezmienioną ilość w stosunku do załączonego przedmiaru oraz wartość i cenę jednostkową.

Ad 3 Do przedmiaru robót dodaje się pozycję nr 25 tj. regulacja wysokościowa krawężników wraz rozbiórką i ponownym wykonaniem ław betonowych w ilości 464,5mb.

4. Dotyczy ad.5 uważamy, iż występuje konieczność wyregulowania bram i furtek gdyż nie ma możliwości w części realizowanego zadania dostosowania niwelety chodnika do bram i furtek i jednoczesnego wykonania chodnika zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku zmiany przedmiaru wnosimy o zapewnienie Zamawiającego że nie będzie Wykonawcy obciążał koniecznością wykonania w/w prac. Brak zmiany przedmiaru powoduje nierównomierne traktowanie wykonawców oraz brak możliwości prawidłowej wyceny równej dla każdego ze składających oferty co w przypadku tak dużych braków i różnic nie mogą zostać ujęte w zawartych w przedmiarze pozycjach. Spowoduje to ich zawyżenie co będzie ze szkodą dla Zamawiającego w przypadku wystąpienia robót dodatkowych będą zawyżone i nie będą oddawały rzeczywistych prac. Wnosimy więc o zmianę przedmiaru gdyż wychwycone różnice są zbyt duże i nie zezwalają /bez zmiany przedmiaru na dokonanie złożenia w w/w przetargu porównywalnych ofert. Będą obarczone zbyt dużym błędem.

Ad. 4 Do przedmiaru robót dodaje się pozycję nr 26 tj. regulacja wysokościowa bram i furtek w ilości 10 szt.

Wymienione wyżej wyjaśnienia są dla wykonawców wiążące i zobowiązują wykonawców do naniesienia odpowiednich zmian w ofertach.

Podstawa prawna: art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759).

WÓJT GMINY
/-/ Roman Jabłoński