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UMOWA- projekt  
Nr ………………………………….. 

z dnia ……………………………. 
 

zawarta zgodnie z wynikami postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w 
trybie przetargu nieograniczonego Nr sprawy …………….. na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz. 1655 ze zm.), zwaną dalej „ustawą” 
pomiędzy: 
 
Gminą Grębocice 
z siedzibą przy ul. Głogowskiej 3, 59-150 Grębocice,  
NIP 692-22-57-472 
zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez : 
Romana Jabłońskiego – Wójta Gminy Grębocice, 
przy kontrasygnacie Barbary Jurcewicz – Skarbnika Gminy 

 
a 
 

……………………………………………………………………………………………………………… 
 
NIP - 
zwanym dalej Wykonawcą, w imieniu którego działają: 
……………………………………………….. 
o treści następującej: 
 

§ 1 
Przedmiot umowy 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie o nazwie: „Przebudowa 
drogi gminnej w m. Grębocice ul. Spółdzielcza.” 

2. Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych podanych w ust.1. obejmujących swoim 
zakresem m.in.:  
a) korytowanie wraz ze zdjęciem warstwy ŜuŜla, 
b) profilowanie i zagęszczenie podłoŜa pod warstwy konstrukcyjne, 
c) wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych, 
d) wykonanie nawierzchni asfaltowej, 
e) wykonanie poręczy ochronnych, 
f) montaŜ słupków wskaźnikowych i znaków drogowych, 
g) plantowanie i ścinanie poboczy, 
h) naprawa dróg polnych ŜuŜlem pochodzącym z korytowania. 

3. Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót będący załącznikiem do SIWZ. 
4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac będących przedmiotem umowy zgodnie z aktualnym    

poziomem wiedzy technicznej i naleŜytą starannością oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami,     
normami oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach. 
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§ 2 

Obowiązki Stron 
1. Zamawiający w ciągu 3 dni od dnia podpisania umowy przekaŜe Wykonawcy teren budowy. 
2. Wykonawca ponosi aŜ do chwili oddania robót/obiektu odpowiedzialność na zasadach ogólnych za 

szkody wynikłe na przekazanym terenie w związku z prowadzonymi robotami  budowlanymi. 
3. Do obowiązków Zamawiającego naleŜy takŜe: 

a) dostarczenie wykonawcy dziennika budowy, 
b) dokonywanie odbiorów robót budowlanych, 
c) zapłata naleŜnego Wykonawcy wynagrodzenia w ustalonym  terminie, 
d) zapewnienie nadzoru inwestorskiego przez cały czas realizacji przedmiotu umowy, 

4. Do obowiązków Wykonawcy naleŜy: 
a) przyjęcie terenu budowy w terminie o którym mowa w ust. 1, 
b) organizacja robót w sposób zapewniający swobodną komunikację i bezpieczeństwo w obrębie 

wykonywanych robot, 
c) utrzymanie porządku, ochrona mienia znajdującego się na terenie budowy, 
d) przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP w trakcie wykonywania robót, 
e) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego, z dokumentacją 

techniczną, z planem organizacji i wykonania robót, warunkami technicznymi, Polskimi 
Normami, oraz zasadami wiedzy technicznej, 

f) stosowanie materiałów i urządzeń posiadających odpowiednie dopuszczenia do stosowania          
w budownictwie i zapewniających sprawność eksploatacyjną wykonanego przedmiotu umowy, 

g) kaŜdorazowe uzgadnianie z zamawiającym kolorystyki materiałów wykończeniowych,  
h) zgłaszanie za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej (z równoczesnym odnotowaniem 

zgłoszenia w Dzienniku budowy) Inspektorowi Nadzoru terminu zakończenia robót 
podlegających zakryciu oraz robót zanikających, których odbiór nastąpi w ciągu 3 dni od dnia 
zgłoszenia. Nie dopełnienie tego obowiązku przez wykonawcę upowaŜnia Zamawiającego do 
odkrycia robót lub wykonania odpowiednich odkuć, a następnie zobowiązuje Wykonawcę do 
przywrócenie ich do stanu poprzedniego na koszt Wykonawcy, 

i) zawarcie umowy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa 
nieszczęśliwych wypadków wyrządzonym osobom trzecim w związku z robotami budowlanymi, 

j)  utrzymywanie terenu wokół przeprowadzanych robót budowlanych w stanie wolnym od 
przeszkód komunikacyjnych, 

k) wykonanie oznakowania organizacji ruchu na czas budowy, 
l) umoŜliwienie Zamawiającemu w kaŜdym czasie przeprowadzenia kontroli terenu budowy w tym 

postępu w realizacji robót, stosowanych w ich toku materiałów oraz wszelkich okoliczności 
dotyczących bezpośredniej realizacji przedmiotu umowy, 

m) wykonanie badań zagęszczenia podłoŜa w miejscach wskazanych przez Zamawiającego (3 
miejsca). 

n) wykonanie na swój koszt wskazania granic oraz inwentaryzacji powykonawczej , 
o) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót i przekazanie go Zamawiającemu               

w terminie do dnia odbioru końcowego robót, 
p) doprowadzenie na swój koszt mediów (zainstalowanie podliczników), niezbędnych do realizacji 

zamówienia oraz pokrycie kosztu ich poboru. 
§ 3 

Oświadczenia i zapewnienia Wykonawcy 
1. Wykonawca, po zapoznaniu się z sytuacją faktyczną, w tym w szczególności ze stanem technicznym, 

dokumentacją techniczną i warunkami lokalnymi, zapewnia, Ŝe posiada niezbędną wiedzę fachową, 
kwalifikacje, doświadczenie, moŜliwości i uprawnienia konieczne dla prawidłowego wykonania 
umowy i będzie w stanie naleŜycie wykonać roboty budowlane na warunkach określonych                
w umowie.  
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2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy z chwilą jego przejęcia. Ryzyko 
Wykonawcy obejmuje ryzyko obraŜeń lub śmierci osób oraz utraty lub uszkodzeń mienia (w tym bez 
ograniczeń robót, urządzeń, materiałów, sprzętu, nieruchomości i ruchomości) Wykonawcy i osób 
trzecich a będące następstwem prowadzonych prac. 
                                                                                

§ 3a 
Podwykonawstwo 

1. Ustalony w umowie zakres przedmiotu umowy realizowany będzie bez udziału 
Podwykonawców/Następujący zakres przedmiotu umowy…………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………(szczegółowy zakres w załączniku do umowy) realizowany będzie z udziałem 
Podwykonawców tj.:……………………………………………………………………………………..    
…………………………………………………………………………………………………………. 

2. W przypadku powierzenia realizacji części zamówienia w podwykonawstwo wykonawca 
zobowiązany jest  do uzyskania  zgody Zamawiającego stosownie do art. 6471 k.c. 

3. W przypadku , o którym mowa  w ust. 2  wykonawca  najpóźniej w dacie zawarcia niniejszej umowy  
lub  na 3 dni przed wprowadzeniem podwykonawcy na teren budowy zobowiązany jest przedstawić 
Zamawiającemu projekt umowy z Podwykonawcą wraz z częścią dokumentacji dotyczącej robót  
powierzonych w podwykonawstwo . 

4. Zamawiający ma prawo zgłoszenia sprzeciwu co do osoby Podwykonawcy oraz zastrzeŜeń 
dotyczących postanowień zawartych w projekcie umowy z Podwykonawcą o ile uzna, Ŝe 
Podwykonawca nie  gwarantuje  naleŜytego wykonania przedmiotu  zamówienia. 

5. Nie zgłoszenie przez Zamawiającego sprzeciwu lub zastrzeŜeń w terminie 14 dni od przedstawienia  
Zamawiającemu projektu umowy, o którym mowa w ust.4 uznaje się za wyraŜenie zgody na zawarcie 
umowy z Podwykonawcą. 

6. W przypadku zawarcia umowy przez Podwykonawcę z dalszym Podwykonawcą, odpowiednie 
zastosowanie znajdują postanowienia ust.  3 do  6. 

7. Za działania i zaniechania Podwykonawców Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego 
odpowiedzialność jak za działania i zaniechania własne. 

8. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę części robót Podwykonawcy, Wykonawca zobowiązuje 
się do: 

a) informowania na piśmie Zamawiającego o kaŜdej fakturze wystawionej przez Podwykonawcę 
oraz terminie jej płatności, a takŜe o dokonanej zapłacie wynagrodzenia Podwykonawcy            
w terminie 7 dni od dnia otrzymania tej faktury lub zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, 

b) udostępnienia na kaŜde Ŝądanie Zamawiającego dokumentacji dotyczącej rozliczeń                     
z Podwykonawcą, 

c) informowania Zamawiającego na piśmie z 7 dniowym wyprzedzeniem o terminie odbioru 
robót Podwykonawcy oraz zapewnienia Zamawiającemu moŜliwości uczestniczenia w odbiorze 
tych robót. 

9. W przypadku, gdy Wykonawca nie dokonał zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy za wykonane 
przez niego roboty, Zamawiający ma prawo: 

a) wstrzymać wypłatę wynagrodzenia Wykonawcy do czasu zapłaty przez Wykonawcę 
wynagrodzenia Podwykonawcy,  

b) do potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy naleŜności Podwykonawcy, w przypadku zapłaty 
wynagrodzenia Podwykonawcy przez Zamawiającego. 
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§ 4 
Termin realizacji Umowy 

1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy ustala się na dzień .........................., zaś termin 
zakończenia na dzień ..............................r. 

2.  Przez zakończenie realizacji przedmiotu umowy rozumie się dokonanie odbioru końcowego bez wad 
i usterek i przekazanie Zamawiającemu wszystkich znajdujących się w posiadaniu Wykonawcy 
dokumentów, określonych co do rodzaju w § 5 niniejszej umowy. 

 
§ 5 

Odbiór robót 
1. Przedmiotem odbioru końcowego jest całość robót budowlanych i wykończeniowych po wykonaniu 

kaŜdego z etapów przedmiotu umowy łącznie z wymaganymi przepisami i specyfikacją techniczną 
warunków wykonania i odbioru robót,  badaniami, pomiarami i próbami. 

2. W odbiorach, o których mowa w ust.1 uczestniczą: przedstawiciele Zamawiającego, przedstawiciele 
Wykonawcy (kierownik budowy) oraz inspektor nadzoru inwestorskiego.  

3. Do obowiązków Wykonawcy naleŜy skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów 
pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności 
przekazanie: 

1) dziennika budowy,  
2) dokumentacji powykonawczej, czyli dokumentacji technicznej z naniesionymi zmianami 

dokonywanymi w toku wykonania przedmiotu umowy, jeŜeli miały miejsce, oraz kosztorysu 
powykonawczego………. 

3) protokołów technicznych, częściowych i międzyoperacyjnych 
5) gwarancji, 
7) aprobat technicznych, 
8) atestów i certyfikatów jakości, 
9) deklaracji zgodności z PN, 
10)  oświadczenie kierownika budowy: 
 - o zgodności wykonanych robót budowlanych z dokumentacją techniczną, 
 - o doprowadzeniu do naleŜytego stanu i porządku terenu budowy, 
11) pozostałych dokumentów dotyczących przedmiotu umowy 

4. Odbiory, o których mowa w ust.1 zostaną przeprowadzone w terminie 3 dni od daty pisemnego 
zawiadomienia przez Wykonawcę o gotowości do odbioru. Osiągnięcie gotowości do odbioru 
kaŜdorazowo zatwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego. 

5. O osiągnięciu gotowości odbioru Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Zamawiającego oraz 
dokonać wpisu do dziennika budowy. Zawiadomienie winno być dokonane na piśmie, a termin 
liczony od dnia, w którym Zamawiający potwierdził fakt jego doręczenia. Na tej podstawie 
Zamawiający wyznacza dzień i godzinę odbioru. 

6. JeŜeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, Ŝe przedmiot nie osiągnął gotowości do 
odbioru z powodu nie zakończenia robót, stwierdzenia wad lub nie wywiązania się z obowiązków,     
o których mowa w niniejszej Umowie, Zamawiający odmówi odbioru. 

7. JeŜeli odbiór nie został dokonany z winy Zamawiającego w terminie ustalonym w ust. 4 niniejszego 
paragrafu, mimo prawidłowego zawiadomienia o gotowości do odbioru przez Wykonawcę, to 
Wykonawca nie pozostaje w zwłoce z wykonaniem zobowiązania wynikającego z umowy. 

8. Z czynności odbioru sporządza się protokół, który zawierać będzie ustalenia poczynione w toku 
odbioru. Odbiór końcowy jest dokonany po złoŜeniu stosownego oświadczenia przez Zamawiającego 
w protokole odbioru końcowego lub po potwierdzeniu w w/w protokole usunięcia wszystkich wad 
stwierdzonych w tym odbiorze. 
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9. JeŜeli Zamawiający, mimo osiągnięcia gotowości przedmiotu umowy do odbioru i powiadomienia     
o tym fakcie przez Wykonawcę nie przystąpi do czynności związanych z odbiorem w uzgodnionym 
obustronnie terminie, Wykonawca moŜe ustalić protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez 
powołaną do tego komisję, w skład której wejdzie inspektor nadzoru inwestorskiego - zawiadamiając 
o tym Zamawiającego w trybie wskazanym w ust. 5 niniejszego paragrafu umowy. Protokół taki 
stanowi podstawę do wystawienia faktury i Ŝądania zapłaty wynagrodzenia zgodnie z §6 umowy. 

 
 

§ 6 
Wynagrodzenie i sposób rozliczeń 

1. Wartość kosztorysowa robót została ustalona na kwotę brutto: ………………………………(słownie: 
………………………..) w tym podatek VAT w kwocie …………………. zł (słownie: 
…………………………………………..). 

2. Wynagrodzenie określone w ust.1 odpowiada przedmiotowi umowy przedstawionemu w przedmiarze 
zakresu podstawowego robót, który był zamieszczony w SIWZ i jest tzw. wynagrodzeniem 
kosztorysowym przygotowanym między innymi z zastosowaniem następujących wskaźników 
kosztorysowych: 
Dla robót budowlanych 
a)   roboczogodzina: R                                =…………zł/r-g 
b)   koszty pośrednie: Kp (od R+S)              =…………% 
c)   koszty zakupu materiałów: Kz (od M)    =…………% 
d)   zysk: Z (od R+S+Kp)                            =…………% 

3. Wynagrodzenie określone w ust.1, wskaźniki cenotwórcze w ust.2 jak równieŜ ceny jednostkowe w 
kosztorysie ofertowym rekompensują Wykonawcy takie koszty jak: koszty załadunku, wyładunku, 
transportu zewnętrznego i wewnętrznego pracowników i materiałów, wszelkich robót 
przygotowawczych, pomiarowych, porządkowych, organizowania i funkcjonowania placu budowy 
wraz z kosztami jego późniejszej likwidacji, wszelkie koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty 
dostawy i poboru energii, wody, koszty związane z odbiorami wykonanych robót, badaniami 
poprawności ich wykonania, koszty nadzoru technicznego i geodezyjnego oraz innych utrudnień 
wynikających z lokalizacji robót przy terenie zamieszkałym. 

4. Wynagrodzenie określone w ust.1 zawiera ponadto pozostałe koszty prawidłowej realizacji zadania 
wynikające z: 
a)  z zapisów umowy specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, 
b)  z norm wymienionych w specyfikacji ST, 
c)  z obowiązujących przepisów, a w szczególności z Prawa budowlanego i aktów wykonawczych 

do tej ustawy, 
d)  z zasad sztuki i wiedzy budowlanej, 
e)  z zaleceń producentów wbudowywanych materiałów, 
f)  z przepisów BHP, 
g)  z moŜliwych zdarzeń losowych związanych z realizacją zamówienia. 

5.  Rozliczenie finansowe wykonanych robót odbywać się będzie na podstawie harmonogramu 
rzeczowo-finansowego. Harmonogram ma przewidywać dwie płatności w 2010r. oraz jedną płatność 
w 2011r. (końcową). 
 

6. Zapłata wynagrodzenia  nastąpi w terminie 30 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionych 
faktur VAT za wykonane roboty. 

 
7. Termin płatności ustala się na dzień obciąŜenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
 
8. Zapłata wynagrodzenia naleŜnego Wykonawcy dokonywana będzie na rachunek bankowy 

nr……………………………….. 



 6 

 
 
 
                                                                   § 7  
                                                   Roboty ograniczone 
   

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia zakresu podstawowego robót. W przypadku     
określenia przez Zamawiającego takiej konieczności zostanie sporządzony aneks do umowy, a 
Wykonawca z tytułu ograniczenia zakresu podstawowego robót nie będzie dochodził Ŝadnego 
odszkodowania. 

2. Kosztorys powykonawczy rozliczający zrealizowany przez Wykonawcę zakres podstawowy robót 
uwzględniający ewentualne roboty ograniczone będzie sporządzony na podstawie cen jednostkowych 
z kosztorysu ofertowego a ilości wykonanych w tym okresie robót z ksiąŜki obmiaru lub 
inwentaryzacji powykonawczej. 

3. Zmiana ustalonego w § 6 ust.1 wynagrodzenia nastąpi jedynie w przypadku, gdy ilość faktycznie 
wykonanych robót będzie mniejsza od ilości przedstawionej w przedmiarze zakresu podstawowego. 
W takim przypadku wynagrodzenie określone w § 6 ust.1 zostanie proporcjonalnie zmniejszone przy 
zachowaniu cen jednostkowych przedstawionych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. 
 

 
§ 8 

Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy 
1. Dla zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie 

……………………………… w wysokości: 10 % kwoty całkowitego wynagrodzenia brutto,             
o którym  mowa w § 6 ust. 1 umowy tj. …………………………………. zł 

2. Zabezpieczenie , o którym mowa w ust. 1 słuŜyć będzie pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu 
niewykonania lub nienaleŜytego wykonania Umowy oraz z tytułu rękojmi za wady, określonych      
w § 8 umowy. 

3. Zmiany formy zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy mogą być dokonywane z zachowaniem 
ciągłości i bez zmiany jego wysokości. 

4. 70 % wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu 
umowy. 

5. 30 % wartości zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiającego na zabezpieczenie roszczeń 
z tytułu rękojmi za wady - kwota ta zostanie zwrócona w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi 
za wady, określonych w § 8 umowy. 

§ 9 
Rękojmia za wady, gwarancja i zastępcze usuwanie wad 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na roboty stanowiące przedmiot umowy.  
2. Termin gwarancji na wykonane roboty budowlane w ustala się na 36 miesięcy.  

Gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty odbioru końcowego od Wykonawcy przedmiotu umowy. 
3. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy istniejące w czasie 

dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących          
w wykonanym przedmiocie umowy przez okres 1 roku  od protokolarnego odbioru robót. 

4. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru istnienia wady nadającej się do usunięcia Zamawiający 
odmówi odbioru do czasu usunięcia wady. 

5. W razie stwierdzenia wad, usterek po dokonaniu odbioru końcowego Wykonawca po wezwaniu przez 
Zamawiającego przystąpi do ich usunięcia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. 

6. W przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z terminu określonego w ust.5 udziela on 
Zamawiającemu zezwolenia na usunięcie wad i usterek na koszt Wykonawcy bez utraty gwarancji na 
wykonany przedmiot umowy. 

7. Koszt usunięcia wad i usterek zleconego przez Zamawiającego podlega potrąceniu z zabezpieczenia 
naleŜytego wykonania umowy złoŜonego na okres rękojmi. 
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§ 10 
Roboty dodatkowe i uzupełniające 

1. JeŜeli konieczność robót dodatkowych niezbędnych do wykonania zamówienia jest następstwem 
błędów lub zaniedbań Wykonawcy, prace takie zostaną wykonane przez Wykonawcę bez 
dodatkowego wynagrodzenia - w terminach wynikających z niniejszej Umowy. 

2. W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych Wykonawca informuje niezwłocznie 
Zamawiającego za pośrednictwem Inspektora Nadzoru. 

3.  Roboty dodatkowe i uzupełniające tzn. roboty przekraczające pod względem ilościowym zakres    
     podstawowy będą wprowadzone do realizacji poprzez : 
     - udzielenie Wykonawcy zamówienia z wolnej ręki z art. 67 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, 
     - podpisanie pomiędzy stronami umowy na wykonanie robót dodatkowych lub uzupełniających.  
4.  Roboty dodatkowe i uzupełniające będą wycenione na podstawie cen jednostkowych z kosztorysu   
     ofertowego a w przypadku asortymentu robót innego rodzaju jak w zakresie podstawowym wg 

wskaźników cenotwórczych podanych w kosztorysie ofertowym (M i S –średnie Sekocenbud –I 
kwartał 2010r.) 

§ 11 
Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający moŜe odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu 
istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŜy w interesie publicznym, 
czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku Wykonawcy 
przysługuje wynagrodzenie naleŜne z tytułu wykonania części umowy potwierdzonej wpisem             
w protokole odbioru. 

2. Strony postanawiają, iŜ oprócz przypadków wymienionych w Tytule XV Kodeksu Cywilnego 
przysługuje im prawo odstąpienia od niniejszej umowy w następujących przypadkach: 
a) Wykonawca bez uzasadnienia nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy i nie podejmuje  jej 

pomimo upływu 7 dni od pisemnego wezwania przez Zamawiającego, 
b) Wykonawca przerwał całkowicie realizację robót bez uzasadnienia i nie realizuje ich przez okres    

7 dni od pisemnego wezwania przez Zamawiającego, 
c) Wykonawca nie realizuje zamówienia zgodnie z umową, ofertą i dokumentacją techniczną, 
d) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, lub ogłoszono jego upadłość. 

3. Pod rygorem niewaŜności, odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie oświadczenia pisemnego     
i zawierającego  uzasadnienie prawne i faktyczne. 

4. W razie odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół 
inwentaryzacji robót na dzień odstąpienia oraz: 
a) zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym,  
b) rozliczy się z pobranej dokumentacji roboczej, o której mowa w § 1 ust.3 umowy. 
c) na podstawie dokonanej inwentaryzacji Wykonawca wystawia świadectwo płatności obejmujące 

wartość wykonanych robót oraz zakupionych materiałów i urządzeń nie nadających się do 
wbudowania w inny obiekt, stanowiące podstawę do wystawienia przez wykonawcę odpowiedniej 
faktury, 

d) koszty uzasadnione związane z odstąpieniem od umowy ponosi strona, która spowodowała 
odstąpienie od umowy. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń z tytułu poniesionych strat i utraconych 
korzyści w wypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leŜących po stronie Wykonawcy. 

6. Przerwanie lub zawieszenie realizacji przedmiotu umowy jest dopuszczalne tylko w przypadku 
pisemnych decyzji uprawnionych podmiotów i wymaga to sporządzenia protokołu na tą okoliczność 
oraz określenia nowego terminu realizacji przedmiotu zamówienia, poprzez aneks podpisany przez 
strony umowy. 
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§ 12 

 
Kary umowne 

 
Strony ustalają, Ŝe formą odszkodowania będą kary umowne z następujących tytułów:  
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za opóźnienie w ukończeniu przedmiotu umowy, jak równieŜ za opóźnienie w usunięciu wady 
stwierdzonej przy odbiorze końcowym robót, w przypadku dokonania odbioru, a takŜe w okresie 
gwarancji - w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy za 
kaŜdy dzień opóźnienia. Zapłata kary umownej moŜe nastąpić poprzez potrącenie jej                     
z wynagrodzeniem Wykonawcy lub zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy w okresie 
gwarancji 

b) za odstąpienie od umowy nie spowodowane winą Zamawiającego - w wysokości 10% wartości 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy. 

2. JeŜeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Zamawiający moŜe dochodzić odszkodowania 
uzupełniającego.  

3. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia, ustalonych za kaŜdy rozpoczęty dzień 
opóźnienia staje się wymagalne: 
a) za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia - w tym dniu, 
b) za kaŜdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia - odpowiednio w kaŜdym z tych dni. 

4. Zmawiający moŜe usunąć w zastępstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady nie usunięte          
w terminie ustalonym w § 8 ust.5 umowy. Zamawiający ma obowiązek uprzedniego poinformowania 
Wykonawcy o zamiarze zastępczego usunięcia wad. Zastępcze usunięcie wady nie zwalnia                 
z obowiązku zapłaty kar umownych, które naliczane są do momentu zastępczego usunięcia wady. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego nie spowodowanego winą Wykonawcy 
zapłaci on 10% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w§ 6 ust. 1umowy stronie umowy. 

6. W przypadku zwłoki w zapłacie faktur Wykonawcy przysługuje prawo do naliczenia odsetek 
ustawowych. 

7.   Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:  
a) w przypadku opóźnienia w przekazaniu terenu budowy poza terminy określone w §2 ust. 1              
- w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy za kaŜdy dzień    

        opóźnienia. 
c) w przypadku opóźnienia w przystąpieniu do czynności odbiorowych poza termin określony w §5 

ust. 4 - w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy za kaŜdy 
dzień opóźnienia. 

8. Zamawiający ma prawo do potrącenia naleŜnych mu kar umownych z faktury przedstawionej do   
   rozliczenia. 
9. Zamawiający ma prawo do wstrzymania zapłaty wynagrodzenia, jeŜeli w terminie płatności wniesie  
    zastrzeŜenia do przedmiotu umowy. 
 

§ 13 

Zmiany umowy i określenie warunków tych zmian. 
1. W przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza się wprowadzanie zmian za zgodą 

zamawiającego. 
2. Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane: 

1) przez Zamawiającego, 
2) przez Wykonawcę. 

3. Zmiany umowy, o których mowa w ust.1 muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 140 
ust. 3 PZP, stanowiącego, Ŝe umowa podlega uniewaŜnieniu w części wykraczającej poza określenie 
przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ.  
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4. Zmiany, o których mowa w ust. 1 mogą dotyczyć: 
1)  poprawy jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla objętego proponowaną zmianą 

elementu robót budowlanych lub zmiany technologii na korzystniejszą, nowocześniejszą, tańszą 
niŜ określona w SIWZ 

2) aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny lub zmianę 
obowiązujących przepisów, 

3) wprowadzenie do dokumentacji projektowej zmian, o których mowa w art. 36a ust. 5 ustawy     
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z późn. zm.). 
wymagających zgody projektanta 

4) zmiany producenta urządzeń lub wyposaŜenia , 
5) zmiany wymiarów, połoŜenia lub wysokości elementów związanych z robotą  budowlaną, 
6) zmiany w kolejności i terminach wykonywania robót budowlanych niemoŜliwych do 

przewidzenia  w chwili zawierania umowy 
7) zmiany ilości robót budowlanych, usług lub dostaw w stosunku do przedmiaru mieszczących się 

jednak  w opisie przedmiotu zamówienia, 
8) konieczności  zmiany terminu  wykonania przedmiotu umowy w przypadku:  

1. konieczności  wykonania robót dodatkowych w rozumieniu art.67 ust.1. pkt.5 ustawy  
warunkujących  wykonanie przedmiotu zamówienia. 

2. wstrzymania wykonywania całości lub części robót na skutek wystąpienia okoliczności 
niezaleŜnych od wykonawcy  

- powyŜsze będzie moŜliwe pod warunkiem  potwierdzenia przez inspektora nadzoru w 
dokumentacji budowy wystąpienia okoliczności uzasadniających zmianę terminu. 

9)  uzasadnionej rezygnacji  z wykonania części robót budowlanych  w wyniku zmian 
wprowadzonych do dokumentacji projektowej .  

10)  zmiany kierownika budowy lub kierowników robót. Warunkiem zmiany będzie posiadanie 
przez nowego kierownika uprawnień budowlanych takich jak kierownik budowy wskazany       
w ofercie.  

11)  zmiany podwykonawcy robót wskazanych w ofercie, pod warunkiem uzyskania zgody 
zamawiającego na zatrudnienie nowego podwykonawcy 

5. JeŜeli zmiana, o której mowa w ust. 4 pkt.3 wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, strona inicjująca zmianę 
przedstawia projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian oraz niezbędne rysunki. 
Projekt taki wymaga akceptacji nadzoru autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez 
Zamawiającego.  

6. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 4 jest złoŜenie wniosku przez stronę inicjującą 
zmianę zawierającego: 
1) opis propozycji zmiany , 
2) uzasadnienie zmiany, 
3) obliczenie kosztów zmiany zgodnie z zasadami określonymi w umowie, jeŜeli zmiana będzie 

miała wpływ na wynagrodzenie wykonawcy, 
4) opis wpływu zmiany na harmonogram robót i termin wykonania umowy. 

7. Uzasadnienie zmiany, o którym mowa w ust. 6  pkt. 2 moŜe dotyczyć:  
1) obniŜenia kosztu wykonania robót lub kosztu eksploatacji (uŜytkowania) obiektu, 
2) poprawy wartości lub podniesienia sprawności ukończonych robót budowlanych, 
3) podniesienia wydajności urządzeń,  
4) podniesienia bezpieczeństwa wykonywania robót, 
5) usprawnienia w trakcie uŜytkowania obiektu, 
6) opóźnienia, utrudnienia, zawieszenia robót lub przeszkód spowodowanych przez zamawiającego 

lub dających się przypisać zamawiającemu, personelowi zamawiającego; lub innemu 
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wykonawcy, zatrudnionemu przez zamawiającego  do innych czynności w miejscu realizacji 
zamówienia, 

7) zaistnienia nieprzewidzianych w umowie warunków geologicznych, hydrogeologicznych, 
wykopalisk, wyjątkowo niekorzystnych warunków klimatycznych, a takŜe innych przeszkód lub 
skaŜeń  uniemoŜliwiających kontynuowanie umowy na przewidzianych w niej warunkach. 

8. Podstawę obliczenia kosztów zmiany, o której mowa w ust. 6 pkt 3 w przypadku, gdy zmiany będą 
wynikać ze zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych wykonania odbioru robót 
stanowi projekt zamienny, o którym mowa w ust.5 oraz: 
1) Kosztorys ofertowy w części cen jednostkowych lub dane wyjściowe do kosztorysowania 

przyjęte do sporządzenia kosztorysu ofertowego wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzętu    
i materiałów zaproponowane przez wykonawcę, ale nie większe niŜ średnie ceny 
SEKOCENBUD dla kwartału poprzedzającego termin wykonania robót budowlanych, lub 

2) Kalkulacja szczegółowa w oparciu o uzgodnione z zamawiającym publikacje jednostkowych 
nakładów rzeczowych*/ kalkulacja uproszczona sporządzona w oparciu o uzgodniony                
z zamawiającym publikator cen jednostkowych robót budowlanych*. 

9. JednakŜe wykonawca nie będzie uprawniony do Ŝadnego przedłuŜenia terminu wykonania umowy 
i zwiększenia wynagrodzenia, oraz w zakresie, w jakim konieczność dokonania zmiany została 
spowodowana przez jakikolwiek błąd lub opóźnienie ze strony wykonawcy, włącznie z błędem lub 
opóźnionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wynikającego z obowiązków  wykonawcy.  

10. Dokonanie zmian, o których mowa w ust. 4 wymaga podpisania aneksu do umowy. 
§ 14 

Postanowienia końcowe 
1. Wszelkie zmiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŜności i mogą 

być dopuszczalne tylko w granicach art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

cywilnego, jeŜeli przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych nie 
stanowią inaczej. 

3. Wykonawca nie moŜe bez zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności, przysługującej mu      
z tytułu realizacji Umowy na osoby trzecie. 

4. Załączniki do umowy stanowią jej integralną część, do których zalicza się:   
a) kosztorys ofertowy, 
b) dowód wniesienia zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy, 
c) oświadczenie kierownika budowy o podjęciu obowiązków kierownika budowy. 

5. Strony deklarują, iŜ w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji lub 
wykonania umowy, podejmą w dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozstrzygnięcia sporu. 
JeŜeli rokowania nie doprowadzą do polubownego rozwiązania sporu w terminie 30 dni od 
pisemnego wezwania do wszczęcia rokowań, spór taki Strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd 
właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

6. Przedstawicielami Stron w trakcie realizacji zamówienia są: 
a) ze strony Zamawiającego: 

Inspektor nadzoru inwestorskiego: 
…………………. -  Inspektor robót budowlanych upr.nr ……………………………. 
Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami Prawo Budowlane  

b) ze strony Wykonawcy: 
• Kierownik budowy: …………………….. upr. nr …………………….. 

Ewentualne zmiany kierownika budowy wymaga pisemnej notyfikacji Zamawiającego.  
7. Umowę sporządzono w 4 jednakowo brzmiących egzemplarzach, 3 egzemplarze dla Zamawiającego, 

1 dla Wykonawcy. 
 
 
WYKONAWCA        ZAMAWIAJ ĄCY 


