



ZP 271.11.2011 „Obsługa informatyczna dla projektu pn.: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion wraz z elementami elearningu w Gminie Gębocice” Załącznik 1A

Skwantyfikowane wskaźniki realizacji celów projektu											
L.P.	Opis zadania	Jedn. miary	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Razem
1.	Liczba zestawów komputerowych do zainstalowania wraz podstawowym oprogramowaniem dla g. d.	sztuk	0	0	0	0	40	0	0	0	<b>40</b>
2.	Liczba zestawów komputerowych do zainstalowania wraz z podstawowym oprogramowaniem dla Centrów S-E	sztuk	0	0	0	0	24	0	0	0	<b>24</b>
3.	Liczba komputerów do podłączenia do Internetu Szerokopasmowego dla g. d.	sztuk	0	0	0	0	40	0	0	0	<b>40</b>
4.	Liczba komputerów do podłączenia do Internetu Szerokopasmowego dla Centrów S-E	sztuk	0	0	0	0	24	0	0	0	<b>24</b>
5.	Liczba zestawów komputerowych do zmodernizowania wraz z podstawowym oprogramowaniem dla g. d.	sztuk	0	0	0	0	0	0	0	40	<b>40</b>
6.	Liczba zestawów komputerowych do zmodernizowania wraz z podstawowym oprogramowaniem dla Centrów S-E	sztuk	0	0	0	0	0	0	0	24	<b>24</b>
7.	Liczba teleinformatycznych obiektów infrastruktury (maszty), które umożliwią dostęp do Internetu dla grup docelowych	sztuk	0	0	0	0	2	0	0	0	<b>2</b>



ZP 271.11.2011 „Obsługa informatyczna dla projektu pn.: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion wraz z elementami elearningu w Gminie Gębocice” Załącznik 1A

<b>Harmonogram realizacji prac obsługi informatycznej</b>	
Rozpoczęcie projektu	grudzień 2010
Przetarg na dostawę komputerów wraz z systemem operacyjnym i oprogramowaniem biurowym dla g.d. oraz Centrów S-E	III kw. 2011 r.
Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem	III kw. 2011 r.
Instalacja sprzętu komputerowego o oprogramowania w gospodarstwach domowych objętych wsparciem w ramach projektu oraz Centrach S-E	III kw. 2011 r.
Przetarg na dostawę szerokopasmowego Internetu do gospodarstw domowych objętych projektem oraz Centrów S-E	III kw. 2011 r.
Przetarg na zakup i montaż teleinformatycznych obiektów infrastruktury(maszty), które umożliwią dostęp do Internetu dla grup docelowych	III kw. 2011 r.
Podłączenie Internetu w gospodarstwach domowych objętych projektem	III kw. 2011 r.
Utrzymanie dostępu do Internetu w gospodarstwach objętych projektem	III kw. 2011 r.- 2014 r.
Przeprowadzenie szkoleń dla członków gospodarstw domowych objętych projektem	III kw. 2011r.
Przetarg/zapytanie ofertowe na prowadzenie szkoleń elearningowych dla członków gospodarstw domowych objętych projektem	III kw. 2011 r. (szkolenie ma trwać od III kw. 2011r. do I kw. 2014 r.)
Przetarg na modernizację komputerów wraz z systemem operacyjnym i oprogramowaniem biurowym dla g.d. oraz Centrów S-E	I kw. 2014 r.
Modernizacja komputerów wraz z systemem operacyjnym i oprogramowaniem biurowym dla g.d. oraz Centrów S-E	I kw. 2014 r.
<b>Planowany termin zakończenia realizacji projektu</b>	<b>31.07.2014</b>



ZP 271.11.2011 „Obsługa informatyczna dla projektu pn.: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion wraz z elementami elearningu w Gminie Gębocice” Załącznik 1A  
Przedmiot zamówienia obejmuje obsługę informatyczną projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Gminie Gębocice” współfinansowaną przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.

- Przetarg na dostawę komputerów wraz z systemem operacyjnym i oprogramowaniem biurowym dla gospodarstw domowych oraz Centrów Szkoleniowo Edukacyjnych (współpraca ze specjalistą ds. zamówień publicznych oraz koordynatorem projektu zatrudnionych przez zamawiającego według poleceń koordynatora projektu)
  - a) 40 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem dla gospodarstw domowych
  - b) 24 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem dla Centrów S-E  
**(dokładny opis przedmiotu zamówienia, odpowiedzi na pytania wykonawców dotyczące technicznych aspektów zamówienia oraz pomoc przy tworzeniu SIWZ)**
- Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem (współpraca ze specjalistą ds. zamówień publicznych oraz koordynatorem projektu zatrudnionych przez zamawiającego według poleceń koordynatora projektu)
  - a) 40 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem dla gospodarstw domowych
  - b) 24 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem dla Centrów S-E  
**(odbiór komputerów – sprawdzenie zgodności z zamówieniem publicznym)**
- Przeprowadzenie dla członków gospodarstw domowych objętych projektem oraz opracowanie materiałów szkoleniowych i przekazanie uczestnikom szkolenia
  - a) szkolenia dla 50 osób przeprowadzone od 1 lipca do 31 października 2011r. (4 miesiące)  
Celem szkoleń jest nauka podstawowej obsługi komputera. Szkolenie odbędzie się w podziale na grupy. Czas szkolenia 12 godzin na każdą grupę.  
  
Pożądaną poziom wiedzy beneficjentów po szkoleniu :  
  
trzy początkowe poziomy ECDL START:  
  
- Podstawy technik informatycznych  
  
- Użytkowanie komputerów  
  
- Przetwarzanie tekstów
- Instalacja sprzętu komputerowego i oprogramowania w gospodarstwach domowych objętych wsparciem w ramach projektu oraz Centrach Szkoleniowo Edukacyjnych wraz z późniejszym jego serwisowaniem.
  - a) 40 gospodarstw domowych
  - b) 8 Centrów S-E (3 komputery każde)  
**(zainstalowanie komputerów w gospodarstwach domowych i Centrach S-E wraz z oprogramowaniem)**
- Przetarg na dostawę szerokopasmowego Internetu do gospodarstw domowych objętych projektem oraz Centrów S-E (wraz ze specjalistą ds. zamówień publicznych oraz koordynatorem projektu zatrudnionych przez zamawiającego według poleceń koordynatora projektu).  
**(dokładny opis przedmiotu zamówienia, odpowiedzi na pytania wykonawców dotyczące technicznych aspektów zamówienia oraz pomoc przy tworzeniu SIWZ)**
- Przetarg na zakup i montaż teleinformatycznych obiektów infrastruktury (maszty), które umożliwią dostęp do Internetu dla grup docelowych (współpraca ze specjalistą ds. zamówień publicznych oraz koordynatorem projektu zatrudnionych przez zamawiającego według poleceń koordynatora projektu)
  - a) 2 maszty  
**(dokładny opis przedmiotu zamówienia/pomoc przy tworzeniu programu funkcjonalno użytkowego, odpowiedzi na pytania wykonawców dotyczące technicznych aspektów zamówienia, pomoc przy tworzeniu SIWZ oraz zatwierdzenie wykonania zadania od strony technicznej wraz z koordynatorem projektu)**
- Podłączenie komputerów do Internetu w gospodarstwach domowych i Centrach S-E objętych projektem
  - a) 40 gospodarstw domowych
  - b) 8 Centrów S-E (3 komputery każde)
- Przetarg/zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkoleń elearningowych członków gospodarstw domowych objętych projektem  
**(dokładny opis przedmiotu zamówienia, odpowiedzi na pytania wykonawców dotyczące technicznych aspektów zamówienia, pomoc przy tworzeniu SIWZ a następnie odbiór zamówienia publicznego)**
- Serwisowanie komputerów w gospodarstwach domowych i Centrach S-E objętych projektem
  - a) 40 gospodarstw domowych
  - b) 8 Centrów S-E (3 komputery każde)  
**(przez cały czas trwania umowy)**



ZP 271.11.2011 „Obsługa informatyczna dla projektu pn.: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion wraz z elementami elearningu w Gminie Grębobocice” Załącznik 1A

- Przetarg na modernizację komputerów wraz z systemem operacyjnym i oprogramowaniem biurowym dla g.d. oraz Centrów S-E (współpraca ze specjalistą ds. zamówień publicznych oraz koordynatorem projektu zatrudnionych przez zamawiającego według poleceń koordynatora projektu)  
**(dokładny opis przedmiotu zamówienia, odpowiedzi na pytania wykonawców dotyczące technicznych aspektów zamówienia, pomoc przy tworzeniu SIWZ a następnie odbiór zamówienia publicznego)**
- Modernizacja komputerów wraz z systemem operacyjnym i oprogramowaniem biurowym dla g.d. oraz Centrów S-E
- koordynator może zlecić zadania dotyczące bieżącej realizacji projektu w zakresie obsługi informatycznej których zamawiający nie był w stanie przewidzieć w terminie realizacji zamówienia