

Grębocice, dnia 25.02.2011 r.

ZP.271.2.2011

## ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

**Gmina Grębocice  
ul. Głogowska 3  
59-150 Grębocice**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.: „**Budowa drogi dojazdowej do szybu GG-1 w miejscowości Kwielice**”

W związku z wykryciem nieścisłości w dokumentacji projektowej oraz działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z ze zm.), niniejszym informuję o dokonaniu następujących zmian treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu:

### 1. W załączniku nr 1A do SIWZ – **Przedmiarze robót branża drogowa:**

a) w pozycji 76 należy zwiększyć obmiar o wartość 297,9 m<sup>2</sup>, poniżej właściwa pozycja 76

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
2.8		Rowy -umocnienie rowu płytami ażurowymi i regulacja			
76 d.2.8	KNR 2-01 0516-03	Umocnienie skarp i dna rowów płytami betonowymi ażurowymi typu meba o wym. 60x40x10 cm na podsypce piaskowej - analogia	m2		
		107.5*(2*0.6+0.4) <row od 0+741 do 0+848,5 km>	m2	172.000	
		165.5*(2*0.6+0.6)<row prawa strona od 0+251,9 do 0+426,3>	m2	297.900	
				RAZEM	469.900

b) należy dodać dodatkową pozycję 83 dotyczącą oczyszczania rowu, poniżej dodatkowa pozycja

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
83	KNR 2-31 1403-05	Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 20 cm z wyprofilowaniem skarp rowu	m		
		165.5<row prawa strona od 0+251,9 do 0+426,3>	m	165.500	
				RAZEM	165.500

Niniejsze zmiany są wiążące dla wykonawców.

2. Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

**Wójt Gminy Grębocice  
/-/ Roman Jabłoński**