

Grębocice, dnia 11.01.2011 r.

ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

**Gmina Grębocice
ul. Głogowska 3
59-150 Grębocice**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na zadanie p.n.: **„Wykonanie projektu budowlanego, wykonawczego przebudowy drogi gminnej gruntowej na kostkę POL-Bruk w m. Retków cz. dz. 144/2;164/17;164/18 wraz z kanalizacją deszczową”**

Zamawiający dokonał następujących zmian:

W § 9 projektu umowy ust. 2 lit. a) otrzymuje brzmienie:

„2. Wykonawca płaci Zamawiającemu karę umowną:

- a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 10 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, licząc od umownych terminów określonych w § 3 umowy,”

2. Pozostałe zapisy Zapytania ofertowego pozostają bez zmian.

**WÓJT GMINY
/-/Roman Jabłoński**