UMOWA - Projekt
Nr..../RBIGK/..../2010

zawarta zgodnie z wynikami pgpbwania o udzielenie zamowienia publicznego praepdzonego w
trybie przetargu nieograniczonegoNr sprawy ZP 341-22/10 na podstawie ustawy z @8i®1.2004 r.
Prawo zamowig publicznych (Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 zm.), zwag dalej ,ustawy”
pomicdzy:

Gming Grebocice

Z siedzily przy ul. Glogowskiej 3, 59-150 @vocice,

NIP 692-22-57-472

zwary dalejZamawiajacym, reprezentowanprzez :
Romana Jabtaiskiego— Waéjta Gminy Gghocice,

przy kontrasygnaciBarbary Jurcewicz — Skarbnika Gminy

o0 treici nastpujacej:
§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania @amnie o nazwie:Rrzebudowa
amfiteatru w parku zabytkowym w Grebocicach”
2. Przedmiotem umowy jest wykonanie rob6t podanychstiluobejmujcych swoim zakresem m.in.:
Roboty budowlane:
- rozbiérle istniegcego budynku
- fawy fundamentoweelbetowe
- §ciany fundamentowe murowane z bloczkéw betonowyéh M
- §ciany zewtrzne murowane z pustakoéw ceramicznych lub blocz&dka
- wience, nadpréa, stupy i trzpienieelbetowe
- schody zewetrzne stalowe
- wiezba dachowa z drewna sosnowego klasy C 30
- pokrycie dachu dachéwlceramiczg karpiowlg
- obrébki blacharskie z blachy tytan — cynk
- posadzki i podtogi z desek olchowych na ruszcie,
- tynki wewretrzne kat. 1ll cementowo-wapienne
- tynki zewretrzne wg technologii lekko — mokrej
- malowaniescian i sufitbw farbami akrylowymi lub emulsyjnymi
- impregnacja drewna konstrukcyjnego
- stolarka okienna drewniana indywidualna
- drzwi zewrtrzne i wewgtrzne drewniane
- balustrady stalowe wg rysunkéw
Roboty w zakresie instalacji elektrycznych:
- przebudowa szafki pomiarowo-rozdziejcz
- przebudowaswietlenia terenu
- zasilanie i uggzenia rozdzielcze
- instalacjeswietleniowe wewntrzne
- instalacja gniazd wtykowych
- instalacje ochronne od pamaelektrycznych
- instalacje uziemigje i pohczenia wyréwnawcze
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Szczegoblowy zakres robdt okle dokumentacja techniczna wykonana przez AutpRlacowng
Architektonicza ,ARCHED” Dariusz Woijtowicz, 67-200 Gtogéw, ul. Petacow 13/4, ktora
stanowi integral czes¢ niniejszej umowy.

Wykonawca zobowgizuje sé do wykonania pracdalagcych przedmiotem umowy zgodnie z aktualnym
poziomem wiedzy technicznej i nalga starannécia oraz zgodnie z obowiujacymi przepisami,
normami oraz na ustalonych ninigjgsanowy warunkach.

§2
Obowigzki Stron

Zamawiajicy w terminie 7 dni od daty podpisania umowy przeké/ykonawcy plac budowy.

Wykonawca ponosizado chwili oddania robét odpowiedziaktona zasadach ogdélnych za szkody

wynikte na przekazanym terenie w awku z prowadzonymi robotami budowlanymi.

Do obowizkéw Zamawiajcego nalgy takze:

a) dostarczenie wykonawcy dziennika budowy,

b) dokonywanie odbioréw robét budowlanych,

C) zapfata nalenego Wykonawcy wynagrodzenia w ustalonym terminie,

d) zapewnienie nadzoru inwestorskiego przez caty ezaizacji przedmiotu umowy,

Do obowihzkéw Wykonawcy nalgy:

a) przyjecie terenu budowy w terminie o ktérym mowa w ust. 1

b) organizacja rob6t w sposob zapewsnigj swobodg komunikacg i bezpieczéstwo w obebie
wykonywanych robot,

¢) utrzymanie porgdku, ochrona mienia znajdigiego s¢ na terenie budowy,

d) przestrzeganie obowdujacych przepiséw BHP w trakcie wykonywania robot,

e) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przepisamiwprébudowlanego, z dokumentacj
techniczn, z planem organizacji i wykonania rob6t, warunkatechnicznymi, Polskimi
Normami, oraz zasadami wiedzy technicznej,

f) stosowanie materiatdbw i wdzen posiadajcych odpowiednie dopuszczenia do stosowania
w budownictwie i zapewniagych sprawngt eksploatacyjgwykonanego przedmiotu umowy,

g) zgtaszanie za goednictwem faksu lub poczty elektronicznej (z réemesnym odnotowaniem
zgloszenia w Dzienniku budowy) Inspektorowi Nadzoterminu zakéczenia robét
podlegajcych zakryciu oraz robét zanikkaych, ktérych odbiér nagpi w ciagu 3 dni od dnia
zgtoszenia. Nie dopetnienie tego obgmkiu przez wykonawg upowania Zamawiaicego do
odkrycia robét lub wykonania odpowiednich odka nastpnie zobowazuje Wykonawe do
przywrécenie ich do stanu poprzedniego na kosztostvcy,

h) zawarcie umowy ubezpieczeniowej od odpowiedzihaoywilnej za szkody oraz nagistwa
nieszczsliwych wypadkéw wyradzonym osobom trzecim w zgwku z robotami budowlanymi,

i) utrzymywanie terenu wokot przeprowadzanych roboddwlanych w stanie wolnym od
przeszkod komunikacyjnych,

j) umazliwienie Zamawiagcemu w kadym czasie przeprowadzenia kontroli terenu budowtyrw
postpu w realizacji robot, stosowanych w ich toku miatéw oraz wszelkich okoliczroi
dotyczcych bezpéredniej realizacji przedmiotu umowy,

k) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,

[) uporzdkowanie terenu budowy po zakzeniu robot i przekazanie go Zamawegmu
w terminie dodnia odbioru kécowego robét,

m) doprowadzeniena swo6j koszt medidéw, niegtihnych do realizacji zamowienia oraz pokiey

kosztu ich poboru.
n) poniesienie wszelkich kosztéw z tytutu wydzonych szkéd powstatych w trakcie wykonywania
robot.
§3
Oswiadczenia i zapewnienia Wykonawcy
Wykonawca, po zapoznaniwsi sytuacy faktyczry, w tym w szczegélnai ze stanem technicznym,
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dokumentagj techniczi i warunkami lokalnymi, zapewniage posiada niezllng wiedz fachows,
kwalifikacje, déwiadczenie, mdiwosci i uprawnienia konieczne dla prawidtowego wykoiaan
umowy i ledzie w stanie nalgcie wykon& roboty budowlane na warunkach ditomych
W umowie.

. Wykonawca ponosi peinodpowiedzialné¢ za teren budowy z chwiljego przejcia. Ryzyko

Wykonawcy obejmuje ryzyko ohten lub $mierci os6b oraz utraty lub uszkodzaienia (w tym bez
ograniczé robot, uradzer, materiatdw, sprtu, nieruchoméci i ruchomdci) Wykonawcy i oséb
trzecich a bdace nasipstwem prowadzonych prac.

§4
Podwykonawstwo
Ustalony w umowie zakres przedmiotu umowy realizoyva bedzie bez udziatu
Podwykonawcow/Naspujacy zakres przedmiotu UMOWY..............uvev o eeeeseernnneeeesssannssneess

W przypadku powierzenia realizacji e§zi zamOwienia w podwykonawstwo wykonawca
zobowizany jest do uzyskania zgody Zamawiago stosownie do art. 64K.c.

W przypadku , o ktdrym mowa w ust. 2 wykonawcapzniej w dacie zawarcia niniejszej umowy
lub na 3 dni przed wprowadzeniem podwykonawcyemnarnt budowy zobowzany jest przedstawi
Zamawiajcemu projekt umowy z Podwykonagvevraz z czscig dokumentacji dotycej robot
powierzonych w podwykonawstwo .

Zamawiajcy ma prawo zgloszenia sprzeciwu co do osoby Podmgikcy oraz zastrzen
dotyczicych postanowie zawartych w projekcie umowy z Podwykonawo ile uzna, ze
Podwykonawca nie gwarantuje nalgo wykonania przedmiotu zamowienia.

Nie zgloszenie przez Zamawjaggo sprzeciwu lub zastuzas w terminie 14 dni od przedstawienia
Zamawiajcemu projektu umowy, o ktérym mowa w ust. 4 uznsife za wyraenie zgody na
zawarcie umowy z Podwykonawc

W przypadku zawarcia umowy przez Podwykonavec dalszym Podwykonawe odpowiednie
zastosowanie znajdupostanowienia ust. 3 do 6.

Za dziatania i zaniechania Podwykonawcéw Wykonawpanosi wobec Zamawiggego

odpowiedzialnét jak za dziatania i zaniechania wtasne.

W przypadku powierzenia przez Wykonaazesci robdt Podwykonawcy, Wykonawca zobawije

sie do:

a) informowania na gimie Zamawiaicego o kadej fakturze wystawionej przez Podwykongwc
oraz terminie jej platrimi, a take o dokonanej zaptacie wynagrodzenia Podwykonawcy
w terminie 7 dni od dnia otrzymania tej faktury dptaty wynagrodzenia Podwykonawcy,

b) udostpnienia na kazde zadanie Zamawiacego dokumentacji dotygeej rozliczé
z Podwykonaws,

c) informowania Zamawiagego na gimie z 7 dniowym wyprzedzeniem terminie odbioru
rob6t Podwykonawcy oraz zapewnienia Zamaya@inu maliwosci uczestniczenia w odbiorze
tych robét.

W przypadku, gdy Wykonawca nie dokonat zaptaty vgypdzenia Podwykonawcy za wykonane
przez niego roboty, Zamawigly ma prawo:

a) wstrzyma wyplat wynagrodzenia Wykonawcy do czasu zaplaty przez oNgwe
wynagrodzenia Podwykonawcy,
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b) do potgcenia z wynagrodzenia Wykonawcy nadesci Podwykonawcy, w przypadku zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy przez Zamagdgeafo

§5
Termin realizacji Umowy
. Termin rozpocgcia realizacji przedmiotu umowy ustalee sha dzié ................. , 2& termin
zakaiczeniana dzi@...........ccoevvvieienannn.
Przez zakfczenie realizacji przedmiotu umowy rozumie gokonanie odbioru kaowego bez wad
i usterek i przekazanie Zamawdegmu wszystkich znajdagych sé w posiadaniu Wykonawcy
dokumentdw, okrdonych co do rodzaju w § 6 niniejszej umowy.

§6
Odbidr robot
Przedmiotem odbioru koowego jest cakd robdt budowlanych i wykiczeniowych po wykonaniu
kazdego z etapéw przedmiotu umowgctnie z wymaganymi przepisami i specyfikatgchniczi
warunkow wykonania i odbioru robot.

W odbiorach, o ktérych mowa w ust.1 uczestniggzedstawiciele Zamawigego, przedstawiciele

Wykonawcy (kierownik budowy) oraz inspektor nadzomnwestorskiego.

Do obowizkéw Wykonawcy naley skompletowanie i przedstawienie Zamawiamu dokumentow
pozwalagcych na ocep prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru, a w zegdlndgci
przekazanie:

1) dziennika budowy,

2) dokumentacji powykonawczej, czyli dokumentacfichnicznej z naniesionymi zmianami
dokonywanymi w toku wykonania przedmiotu umowyzeje miaty miejsce, oraz kosztorysu
powykonawczego,

3) gwaranciji,

4) aprobat technicznych,

5) atestow i certyfikatow jakai,

6) deklaracji zgodnii z PN,

7) &swiadczenie kierownika budowy:

- 0 zgodnéci wykonanych robét budowlanych z dokumenddechniczn,
- 0 doprowadzeniu do nalgego stanu i poerdku terenu budowy i terenéw przylegtych,

8) pozostatych dokumentéw dotycxch przedmiotu umowy,

9) inwentaryzacji powykonawczej.

Odbiory, o ktérych mowa w ust.1 zosjaprzeprowadzone w terminie 7 dni od daty pisemnego

zawiadomieniaprzez Wykonawg o gotowdci do odbioru. Osgigniecie gotowdci do odbioru

kazdorazowo zatwierdza inspektor nadzoru inwestorskieg

O osignigciu gotowdci odbioru Wykonawca jest zobayziany zawiadondi Zamawiajcego oraz

dokon& wpisu do dziennika budowy. Zawiadomienie winna: ljokonane na pinie, a termin

liczony od dnia, w ktorym Zamawigy potwierdzit fakt jego daczenia. Na tej podstawie

Zamawiajicy wyznacza dziei godzire odbioru.

Jeeli w toku czynnéci odbioru zostanie stwierdzonee przedmiot nie osgmt gotowasci do

odbioru z powodu nie zakozenia robét, stwierdzenia wad lub nie wyrénia s§ z obowizkdw,

o ktérych mowa w niniejszej Umowie, Zamaviigy odmaéwi odbioru.

Jeeli odbiér nie zostat dokonany z winy Zamaw@go w terminie ustalonym w ust. 4 niniejszego

paragrafu, mimo prawidlowego zawiadomienia o gotmivalo odbioru przez Wykonawg to

Wykonawca nie pozostaje w zwiloce z wykonaniem zabzania wynikajgcego z umowy.

Z czynndci odbioru sporgdza s¢ protokot, ktéry zawier& bedzie ustalenia poczynione w toku

odbioru. Odbidr kacowy jest dokonany po zieniu stosownegoswiadczenia przez Zamawigiego

w protokole odbioru kacowego lub po potwierdzeniu w w/w protokole usgar wszystkich wad

stwierdzonych w tym odbiorze.

Jeeli Zamawiajcy, mimo osigniecia gotowdci przedmiotu umowy do odbioru i powiadomienia
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o tym fakcie przez Wykonawmie przysipi do czynnéci zwigzanych z odbiorem w uzgodnionym
obustronnie terminie, Wykonawca @ ustalé protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez
powotary do tego komisj, w skiad ktérej wejdzie inspektor nadzoru inweskargo - zawiadamiag

o tym Zamawiajcego w trybie wskazanym w ust. 5 niniejszego pafagumowy. Protokét taki
stanowi podstagvdo wystawienia fakturyiadania zaptaty wynagrodzenia zgodnie z 87 umowy.

8§7
Wynagrodzenie i sposob rozliczé
Wartos¢ kosztorysowa roboOt zostala ustalona na kwdirutto: ................. (stownie:
................... ) w tym podatek VAT w kwocie................zt(stavie: ..................)

Wynagrodzenie okétone w ust.1 odpowiada przedmiotowi umowy przedsiaemu w przedmiarze
zakresu podstawowego robot, ktéry byt zamieszczenySIWZ i jest tzw. wynagrodzeniem
kosztorysowym przygotowanym atizy innymi z zastosowaniem ngstijacych wskanikow
kosztorysowych:

Dla robét budowlanych

a) roboczogodzina: R = zl/r-g
b) koszty pérednie: Kp (od R+S) = %
c) koszty zakupu materiatéw: Kz (od M) = ....... %
d) zysk: Z (od R+S+Kp) )
Dla rob6t elektrycznych

a) roboczogodzina: R =...zlirg
b) koszty pdrednie: Kp(od R+S) T %
c) koszty zakupu materiatéw:(od M) S %
d) zysk: Z (od R+S+Kp) S %

Wynagrodzenie ok&tone w ust.1, wskaniki cenotworcze w ust.2 jak réwrieceny jednostkowe w
kosztorysie ofertowym rekompensulWykonawcy takie koszty jak: koszty zatadunku, vagaku,
transportu zewgtrznego i wewastrznego pracownikéw i materiatow, wszelkich robatygotowawczych,
pomiarowych, poradkowych, organizowania i funkcjonowania placu bugiowraz z kosztami jego
pdézniejszej likwidacji, wszelkie koszty utrzymania kqra budowy, koszty dostawy i poboru energii,
wody, koszty zwjzane z odbiorami wykonanych rob6t, badaniami popcéei ich wykonania, koszty
nadzoru technicznego i geodezyjnego oraz innyalduten wynikajgcych z lokalizacji rob6t przy terenie
zamieszkatym.

3. Wynagrodzenie okéone w ust.1l zawiera ponadto pozostate koszty pawiej realizacji zadania

wynikajgce z:

a) z zapisdw umowy specyfikacji technicznej wykonariabioru robét,

b) z norm wymienionych w specyfikacji ST,

c) z obowizujgcych przepiséw, a w szczegoheo z Prawa budowlanego i aktéw wykonawczych

do tej ustawy,

d) z zasad sztuki i wiedzy budowlanej,

e) z zalecé producentéw wbudowywanych materiatéw,

f) z przepiséw BHP,

g) z mazliwych zdarzé losowych zwizanych z realizagjzamowienia.
Rozliczenie finansowe robét wykonanych w ramachejsaej umowy nagpi fakturg przegciowy i
fakturg koncows.
Podstaw do wystawienia przez Wykonaw€aktury przejciowej bedzie podpisany przez inspektora
nadzoru protokét odbioru elementéw robot. Wedttaktury przejciowej nie mae byt wieksza nk
50% wartdci przedmiotu umowy. Podstawvystawienia faktury kiecowej kedzie protokdt odbioru
koncowego podpisany przez strony umowy, inspektoraoad bez wad i usterek.
Zaplata wynagrodzenia nagt w terminie 30 dni od daty przedienia Zamawiajcemu prawidtowo
wystawionej faktury.
Termin pfatndci ustala sj na dzié obchzenia rachunku bankowego Zamaw@ggo.
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Zaptata wynagrodzenia natego Wykonawcy dokonana edzie na rachunek bankowy

Zamawiajcy maze na pisemny wniosek Wykonawcy dokéneczeniejszej zaptaty wynagrodzenia
pod warunkiem jednak pomniejszenia go o0 kwattanowica iloczyn aktualnych odsetek
ustawowych i liczby dni , ktére zostata pépieszona ptatni.

§8

Roboty ograniczone
Zamawiajicy zastrzega sobie prawo do ograniczenia zakregstpmowego robot. W przypadku
okreslenia przez Zamawiagego takiej konieczrégi zostanie sposzdizony aneks do umowy, a
Wykonawca z tytutu ograniczenia zakresu podstawowegp6t nie bdzie dochodzitzadnego
odszkodowania.
Kosztorys powykonawczy rozliczayy zrealizowany przez Wykonawzakres podstawowy roboét
uwzglkdniajgcy ewentualne roboty ograniczongdhie sporgdzony na podstawie cen jednostkowych
z kosztorysu ofertowego a #id wykonanych w tym okresie robot z 4#ki obmiaru lub
inwentaryzacji powykonawczej.
Zmiana ustalonego w 8§ 7 ust.l wynagrodzenia gpastv przypadku, gdy il& faktycznie
wykonanych robét édzie mniejsza od ikei przedstawionej w przedmiarze zakresu podstawoweg
W takim przypadku wynagrodzenie okl@ne w § 7 ust.1 zostanie proporcjonalnie zmniejszprzy
zachowaniu cen jednostkowych przedstawionych wtkoggie ofertowym Wykonawcy.

§9
Zabezpieczenie naliytego wykonania umowy

Dla zabezpieczenia nalgego wykonania umowy Wykonawca wnosi zabezpieezemy

formie.......c..coov i, w wysokdgci: 10 % kwoty catkowitego wynagrodzenia brutto,

0 ktérym mowa w § 7 ust. 1 umowy tj.

Zabezpieczenie , o ktorym mowa w ust. lzgtubedzie pokryciu roszczeZamawiajcego z tytutu

niewykonania lub nienakytego wykonania Umowy oraz z tytulgkojmi za wady, okrédonych

w 8§ 10 umowy.

Zmiany formy zabezpieczenia najgego wykonania umowy mady¢ dokonywane z zachowaniem

ciggtosci i bez zmiany jego wysokKoi.

70 % wartdci zabezpieczenia zostanie zwrécone w terminier8@d dnia wykonania przedmiotu

umowy.

30 % wartdci zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zarjse@o na zabezpieczenie roszcze

z tytutu kojmi za wady - kwota ta zostanie zwrécona w teienitd dni po uptywie okresgkojmi

za wady, okrdonych w § 10 umowy.

§ 10
Rekojmia za wady, gwarancja i zasgpcze usuwanie wad

Wykonawca udziela Zamawigjemu gwarancji jakai na roboty stanowte przedmiot umowy.
Termin gwarancji na wykonane roboty ustakare 36 miesicy.
Gwarancja rozpoczyna swoj bieg od daty odbiontickavego od Wykonawcy przedmiotu umowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutgkojmi za wady przedmiotu umowy istraep w czasie
dokonywania czynnwi odbioru oraz za wady powstate po odbiorze, lecprzyczyn tkwicych
w wykonanym przedmiocie umowy przez okres 3 latlaty protokolarnego odbioru robét.
W razie stwierdzenia w toku czyniod odbioru istnienia wady nadgiej sk do usungcia Zamawiajcy
odmowi odbioru do czasu usgoia wady.

. W razie stwierdzenia wad, usterek po dokonaniuardbkaicowego Wykonawca po wezwaniu przez

Zamawiajicego przysipi do ich usunjcia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.

W przypadku nie wywizania s¢ Wykonawcy z terminu okéonego w ust.5 udziela on
Zamawiajcemu zezwolenia na usgnoie wad i usterek na koszt Wykonawcy bez utratyrgweji na
wykonany przedmiot umowy.

Koszt usunjcia wad i usterek zleconego przez Zamaatiefio podlega pafceniu z zabezpieczenia
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nalezytego wykonania umowy zkonego na okreskojmi.

§11
Roboty dodatkowe
. Jeeli konieczné¢ robo6t dodatkowych niezdnych do wykonania zamoéwienia jest gastwem
btedéw Ilub zaniedba Wykonawcy, prace takie zostanwykonane przez Wykonawc bez
dodatkowego wynagrodzenia - w terminach wynjgggh z niniejszej Umowy.
. W przypadku konieczdoi wykonania rob6t dodatkowych Wykonawca informujeezwiocznie
Zamawiajicego za p&rednictwem Inspektora Nadzoru.
. Roboty dodatkowe tzn. roboty przekrageajpod wzgldem ilasciowym zakres
podstawowy &g wprowadzone do realizacji poprzez :
- udzielenie Wykonawcy zamowienia z wolngiiz art. 67 ustawy Prawo Zamoui@ublicznych,
- podpisanie poriilzy stronami umowy na wykonanie rob6t dodatkowydhuzupetniajcych.
. Roboty dodatkowechla wycenione na podstawie cen jednostkowych z kogztor
ofertowego a w przypadku asortymentu robotegm rodzaju jak w zakresie podstawowym wg
wskaznikbw cenotwoérczych podanych w kosztorysie ofertow{M i S — srednie Sekocenbud —
IV kwartat 2010r.)
§12
Odstapienie od umowy
. Zamawiajcy maze odsgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powgia wiadoméci o wystpieniu
istotnej zmiany okoliczniwi powodujgcej, ze wykonanie umowy nie # w interesie publicznym,
czego nie mena byto przewidzié w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku Wykoraw
przystuguje wynagrodzenie nate z tytulu wykonania €%ci umowy potwierdzonej wpisem
w protokole odbioru.
. Strony postanawigj iz oprécz przypadkdéw wymienionych w Tytule XV KodeksIywilnego
przystuguje im prawo odgpienia od niniejszej umowy w naptijacych przypadkach:
a) Wykonawca bez uzasadnienia nie rozpbaealizacji przedmiotu umowy i nie podejmuje jej
pomimo uptywu 7 dni od pisemnego wezwania przez Zsiagcego,
b) Wykonawca przerwat catkowicie realizagjobét bez uzasadnienia i nie realizuje ich prZez®
7 dni od pisemnego wezwania przez Zamaygigo,
¢) Wykonawca nie realizuje zamowienia zgodnie z umafery i dokumentagj techniczg,
d) zostanie wydany nakaz zaja majtku Wykonawcy, lub ogloszono jego upasito
. Pod rygorem niewanosci, odstpienie od umowy winno nagii¢ w formie gwiadczenia pisemnego
i zawierajcego uzasadnienie prawne i faktyczne.
. W razie odsfpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamagdapo sporgdzi protokét
inwentaryzacji rob6t na dzieodstpienia oraz:
a) zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemzgednionym,
b) rozliczy sk z pobranej dokumentaciji roboczej, o ktérej mow8 Wust.3 umowy,
¢) na podstawie dokonanej inwentaryzacji Wykonawcatawi $wiadectwo platnéci obejmujce
wartaé¢ wykonanych rob6t oraz zakupionych materiatow igdemi nie nadajcych sé do
wbudowania w inny obiekt, stanoygie podstaw do wystawienia przez wykonawodpowiedniej
faktury,
d) koszty uzasadnione zywane z odgpieniem od umowy ponosi strona, ktéra spowodowata
odsypienie od umowy.
. Zamawiajicy zastrzega sobie prawo dochodzenia rosz@zéytutu poniesionych strat i utraconych
korzysci w wypadku odgipienia od Umowy z przyczynigcych po stronie Wykonawcy.
. Przerwanie lub zawieszenie realizacji przedmiotuowmn jest dopuszczalne tylko w przypadku
pisemnych decyzji uprawnionych podmiotéw i wymagasporadzenia protokotu nagtokoliczna¢
oraz okrélenia nowego terminu realizacji przedmiotu zamoévéemoprzez aneks podpisany przez
strony umowy.
§13

Sr.7



Kary umowne

Strony ustalaj, ze formy odszkodowaniadulg kary umowne z nagbpujacych tytutow:

1. Wykonawca zaptaci Zamawiggmu kary umowne:

a) za opé@nienie w ukdczeniu przedmiotu umowy, jak rowidiga opénienie w usurgciu wady
stwierdzonej przy odbiorze koowym robot, w przypadku dokonania odbioru, az¢taw okresie
gwarancji - w wysokéci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §sf. d umowy za
kazdy dziem op&nienia. Zaptata kary umownej m® nasipi¢ poprzez potcenie jej
z wynagrodzeniem Wykonawcy lub zabezpieczeniazgtdgo wykonania umowy w okresie
gwaranc;ji

b) za odsipienie od umowy nie spowodowane widamawiajcego - w wysokéci 10% wartéci
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. bwyn

2. Jeeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Aarapcy maze dochodz odszkodowania
uzupetniagcego.

3. Roszczenie o zaptakar umownych z tytutu opdienia, ustalonych za kdy rozpoczty dzien
op&nienia staje siwymagalne:

a) za pierwszy rozpogty dzien op&nienia - w tym dniu,

b) za kady nas¢pny rozpocety dzien op&nienia - odpowiednio w kalym z tych dni.

4. Zmawiajcy maze usuaé w zastpstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady nigunkte
w terminie ustalonym w § 10 ust.5 umowy. Zamaudgjma obowizek uprzedniego poinformowania
Wykonawcy o0 zamiarze zagiczego usumpCia wad. Zasipcze usunicie wady nie zwalnia
z obowizku zaptaty kar umownych, ktére naliczagale momentu zagbczego usugcia wady.

5. W przypadku odspienia od umowy przez Zamawiaggo hie spowodowanego wiWykonawcy
zaptaci on 10% wartgi wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w8 6 ustnbwy stronie umowy.

6. W przypadku zwtoki w zaplacie faktur Wykonawcyzystuguje prawo do naliczenia odsetek
ustawowych.

7. Zamawiajcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) w przypadku opgnienia w przekazaniu terenu budowy poza terminyedéme w 82 ust. 1

- w wysokdaci 0,5% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w &¥. & umowy za kaly dzier

opdénienia.

c) w przypadkuop@nienia w przysipieniu do czynngi odbiorowych poza termin oldleny w 85
ust. 4 - w wysokéci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w 8s6. 4 umowy za kaly
dzieh op&nienia.

8. Zamawiajcy ma prawo do paicenia nalenych mu kar umownych z faktury przedstawionej do

rozliczenia.

9. Zamawiajcy ma prawo do wstrzymania zaptaty wynagrodzeeiglijw terminie ptatnéci wniesie

zastrzeenia do przedmiotu umowy.
§14
Zmiany umowy i okres§lenie warunkow tych zmian.

1. W przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza wsprowadzanie zmian za zgpd
Zamawiajcego.

2. Zmiany przewidziane w umowie m@yc¢ inicjowane:

1) przez Zamawiajcego,

2) przez Wykonawe.

3. Zmiany umowy, o ktérych mowa w ust.1 mgdzy¢ dokonywane z zachowaniem przepisu art. 140
ust. 3 PZP, stanowiego,ze umowa podlega uniewaieniu w czsci wykraczajcej poza okrédenie
przedmiotu zaméwienia zawarte w SIWZ.

4. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1 mpdotyczy¢:

1) poprawy jakéci lub innych parametréw charakterystycznych digteigo proponowanzmiary

elementu rob6t budowlanych lub zmiany technologiikorzystniejsz, nowoczéniejsz, taisz
niz okreslona w SIWZ
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2) aktualizacji rozwazan projektowych z uwagi na pegt technologiczny lub zmign
obowigzujacych przepisow,

3) wprowadzenie do dokumentacji projektowej zmian,térfch mowa w art. 36a ust. 5 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2&0. Nr 156 poz. 1118 z pd. zm.).
wymagajcych zgody projektanta

4) zmiany producenta usdzen lub wyposaenia ,

5) zmiany wymiaréw, potzenia lub wysokéci elementéw zwizanych z robat budowlan,

6) zmiany w kolejnéci i terminach wykonywania robét budowlanych nietivwych do
przewidzenia w chwili zawierania umowy

7) zmiany ilasci rob6t budowlanych, ustug lub dostaw w stosun&pzedmiaru mieszgeych sé
jednak w opisie przedmiotu zamowienia,

8) konieczndci zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy vezywadku:

1. konieczndci wykonania robét dodatkowych w rozumieniu art@st.1. pkt.5 ustawy
warunkupcych wykonanie przedmiotu zaméwienia.

2. wstrzymania wykonywania caoi lub czsci robot na skutek wyspienia okolicznéci
niezalenych od wykonawcy

- powyzsze ledzie maliwe pod warunkiem potwierdzenia przez inspektuadzoru w

dokumentacji budowy wygpienia okolicznéci uzasadniajcych zmiag terminu.

9) uzasadnionej rezygnacji z wykonaniag&z rob6t budowlanych  w wyniku zmian
wprowadzonych do dokumentacji projektowe; .

10) zmiany kierownika budowy lub kierownikéw robét. Yakiem zmiany bdzie posiadanie
przez nowego kierownika uprawnieoudowlanych takich jak kierownik budowy wskazany
w ofercie.

11) zmiany podwykonawcy robét wskazanych w ofercied pearunkiem uzyskania zgody
Zamawiagcego na zatrudnienie nowego podwykonawcy

12) zmiana umowy mie nasipi¢ w przypadku zmiany przepisow maych wptyw na wysoké
wynagrodzenia wykonawcy oldlenego w § 7 ust.1. umowy

5. Jeeli zmiana, o ktérej mowa w ust. 4 pkt.3 wymaga amyi dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robbBudowlanych, strona inicjgga zmiag
przedstawia projekt zamienny zawie@j opis proponowanych zmian oraz niedbe rysunki.

Projekt taki wymaga akceptacji nadzoru autorskiegozatwierdzenia do realizacji przez

Zamawiajicego.

6. Warunkiem dokonania zmian, o ktérych mowa w ugest zt@zenie wniosku przez strennicjujaca

Zmiare zawierajcego:

1) opis propozycji zmiany ,

2) uzasadnienie zmiany,

3) obliczenie kosztéw zmiany zgodnie z zasadami &éngmi w umowie, jeeli zmiana bdzie
miata wptyw na wynagrodzenie wykonawcy,

4) opis wptywu zmiany na harmonogram robét i termirkaryania umowy.

7. Uzasadnienie zmiany, o ktérym mowa w ust. 6 pkhde dotyczy:

1) obnizenia kosztu wykonania robét lub kosztu eksploai@ezjitkowania) obiektu,

2) poprawy wartéci lub podniesienia sprawsa ukonczonych rob6t budowlanych,

3) podniesienia wydajrigi urzadzen,

4) podniesienia bezpiecistwa wykonywania robaét,

5) usprawnienia w trakciezytkowania obiektu,

6) op&nienia, utrudnienia, zawieszenia rob6t lub przedzggowodowanych przez zamawiz@go
lub dapcych st przypis& zamawiagcemu, personelowi zamawdapgo; lub innemu
wykonawcy, zatrudnionemu przez zamawéajgo do innych czyndoi w miejscu realizacji
zamowienia,
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10.

7) zaistnienia nieprzewidzianych w umowie warunkoéw lggizznych, hydrogeologicznych,
wykopalisk, wyptkowo niekorzystnych warunkéw klimatycznych, azalknnych przeszkéd lub
skazen uniemaliwiajacych kontynuowanie umowy na przewidzianych w niejuwnkach.

Podstaw obliczenia kosztow zmiany, o ktérej mowa w uspkd 3 w przypadku, gdy zmianyty

wynika¢ ze zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikaeghnicznych wykonania odbioru robot
stanowi projekt zamienny, o ktérym mowa w ust.5zora

1) Kosztorys ofertowy w c&ci cen jednostkowych lub dane giowe do kosztorysowania
przyjete do sporgdzenia kosztorysu ofertowego wykonawcy, ceny jetkowvge pracy sprgu
i materialdbw zaproponowane przez wykonawcale nie weksze ni S$rednie ceny
SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzaggo termin wykonania rob6t budowlanych, lub

2) Kalkulacja szczegotowa w oparciu 0 uzgodnione z aai@jgcym publikacje jednostkowych
naktadow rzeczowych*/ kalkulacja uproszczona sgidwmna w oparciu 0 uzgodniony
z zamawiajcym publikator cen jednostkowych robét budowlanych*

Jednake wykonawca nie dulzie uprawniony dazadnego przeditenia terminu wykonania umowy
i zwi¢kszenia wynagrodzenia, oraz w zakresie, w jakimidaan@¢ dokonania zmiany zostala
spowodowana przez jakikolwieksdol lub opd&nienie ze strony wykonawcy, ydznie z bédem lub
op&nionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wegikego z obowizkéw wykonawcy.
Dokonanie zmian, o ktérych mowa w ust. 4 wymagapigahia aneksu do umowy

§15
Postanowienia kaicowe

Wszelkie zmiany postanowidJmowy wymagaj formy pisemnej pod rygorem niesrasci i mog
by¢ dopuszczalne tylko w granicach art. 144 ustawwBraamowié publicznych.
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowagtasowanie maj przepisy Kodeksu
cywilnego, jeeli przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 rokawer zamoéwié publicznych nie
stanowj inacze;.
Wykonawca nie mze bez zgody Zamawigjego dokona cesji wierzytelnéci, przystugugcej mu
Z tytutu realizacji Umowy na osoby trzecie.
Zalgczniki do umowy stanowijej integralr cze$¢, do ktérych zalicza si
a) dokumentagj techniczn,
b) dowdd wniesienia zabezpieczenia agtego wykonania umowy,
c) oswiadczenie kierownika budowy o pedju obowizkdéw kierownika budowy.
Strony deklaryj, iz w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynd@@go z interpretacji lub
wykonania umowy, podejgnw dobrej wierze rokowania w celu polubownego naagniccia sporu.
Jezeli rokowania nie doprowadzdo polubownego rozwrania sporu w terminie 30 dni od
pisemnego wezwania do wszcia rokowa, spor taki Strony poddajrozstrzygnéciu przez sd
wihasciwy dla siedziby Zamawiagego.
Przedstawicielami Stron w trakcie realizacji zamenia g:
a) ze strony Zamawiafego:

Inspektor nadzoru inwestorskiego:

Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowaniastdmego przepisami Prawo Budowlane
b) ze strony Wykonawcy:

» Kierownik budowy:
Ewentualne zmiany kierownika budowy wymaga pisenmogyfikacji Zamawiajcego.
Umowe sporadzono w 4 jednakowo brzgiych egzemplarzach, 3 egzemplarze dla Zamaeeégp,
1 dla Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJ ACY
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