UMOWA - projekt

zawarta zgodnie z wynikami pgpbwania o udzielenie zamowienia publicznego praepdzonego w
trybie przetargu nieograniczonegoNr sprawy .................. na podstawie ustavginia 29.01.2004 r.
Prawo zamowig publicznych (Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz. 1655 zm.), zwan dalej ,ustaw”
pomicdzy:

Gming Grebocice

Z siedzila przy ul. Glogowskiej 3, 59-150 &@vocice,

NIP 692-22-57-472

zwary dalejZamawiajacym, reprezentowanprzez :
Romana Jabtaiskiego— Waéjta Gminy Geghocice,

przy kontrasygnaciBarbary Jurcewicz — Skarbnika Gminy

NIP o,

o0 treici nastpujacej:

§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania @arenie o nazwie: Rrzebudowa
drogi w m. Proszowek”
2. Przedmiotem umowy jest wykonanie robét budowlangddanych w ust.lobejmujcych swoim
zakresem m.in.:
a) korytowanie wraz ze zefgiem warstwyzuzla,
b) profilowanie i zagszczenie podta pod warstwy konstrukcyjne,
c) wykonanie podbudowy z kruszyw tamanych,
d) wykonanie nawierzchni asfaltowej,,
e) monta stupkdéw wskanikowych i znakéw drogowych,
f) plantowanie kcinanie poboczy,
g) naprawa drog polnyctuzlem pochodzcym z korytowania.
3. Szczegoétowy zakres robot okla dokumentacja techniczna i przedmiar robgdabe zahcznikami
do SIWZ.
4. Wykonawca zobowizuje st do wykonania pracdalacych przedmiotem umowy zgodnie z aktualnym
poziomem wiedzy technicznej i nalga starannécia oraz zgodnie z obowZujacymi przepisami,
normami oraz na ustalonych niniejsarmow, warunkach.



§2
Obowigzki Stron

Zamawiajicy w ciagu 3 dni od dnia podpisania umowy przakaVykonawcy teren budowy.

Wykonawca ponosizado chwili oddania robét odpowiedziaktona zasadach ogoélnych za szkody

wynikle na przekazanym terenie w awku z prowadzonymi robotami budowlanymi.

Do obowizkéw Zamawiajcego nalgy takze:

a) dostarczenie wykonawcy dziennika budowy,

b) dokonywanie odbioréw robot budowlanych,

C) zapfata nalenego Wykonawcy wynagrodzenia w ustalonym terminie,

d) zapewnienie nadzoru inwestorskiego przez caty ezaizacji przedmiotu umowy,

Do obowhzkéw Wykonawcy naley:

a) przyjecie terenu budowy w terminie o ktérym mowa w ust. 1

b) organizacja rob6t w sposéb zapew:igj swoboda komunikacg i bezpieczastwo w obebie
wykonywanych robot,

¢) utrzymanie porgdku, ochrona mienia znajdigiego st na terenie budowy,

d) przestrzeganie obowdujacych przepiséw BHP w trakcie wykonywania robat,

e) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przepisamiwprébudowlanego, z dokumentacj
techniczm, z planem organizacji i wykonania robét, warunkatechnicznymi, Polskimi
Normami, oraz zasadami wiedzy technicznej,

f) stosowanie materiatdbw i wdzer posiadajcych odpowiednie dopuszczenia do stosowania
w budownictwie i zapewniagych sprawn&é eksploatacyja wykonanego przedmiotu umowy,

g) kazdorazowe uzgadnianie z zamaw®@jm kolorystyki materiatéw wykiczeniowych,

h) zgtaszanie za geednictwem faksu lub poczty elektronicznej (z réemesnym odnotowaniem
zgtoszenia w Dzienniku budowy) Inspektorowi Nadzoterminu zakéczenia robo6t
podlegagcych zakryciu oraz robét zanikaych, ktérych odbioér nagpi w ciagu 3 dni od dnia
zgloszenia. Nie dopelnienie tego obexkiu przez wykonawg upowania Zamawiaicego do
odkrycia robét lub wykonania odpowiednich odka nastpnie zobowazuje Wykonawe do
przywrécenie ich do stanu poprzedniego na kosztostvcy,

i) zawarcie umowy ubezpieczeniowej od odpowiedzianaywilnej za szkody oraz nagistwa
nieszczsliwych wypadkéw wyradzonym osobom trzecim w zaviku z robotami budowlanymi,

j) utrzymywanie terenu wokot przeprowadzanych robéddwlanych w stanie wolnym od
przeszkdd komunikacyjnych,

k) wykonanie oznakowania organizacji ruchu na czagwyd

I) umazliwienie Zamawiaacemu w kadym czasie przeprowadzenia kontroli terenu budowtymw
postpu w realizacji robot, stosowanych w ich toku miatéw oraz wszelkich okoliczroi
dotyczicych bezpéredniej realizacji przedmiotu umowy,

m) wykonanie na swoj koszt wskazania granic oraz inargmacji powykonawczej ,

n) uporzdkowanie terenu budowy po zakzeniu robot i przekazanie go Zamawegmu
w terminie dodnia odbioru kécowego robot,

0) doprowadzeniaa swdj koszt mediow (zainstalowanie podlicznikémigzlednych do realizaciji
zamoéwienia oraz pokeye kosztu ich poboru.

§3
Oswiadczenia i zapewnienia Wykonawcy

. Wykonawca, po zapoznaniwes sytuacj faktyczry, w tym w szczegoélnii ze stanem technicznym,
dokumentagj techniczi i warunkami lokalnymi, zapewniage posiada nieziolna wiedz fachowg,
kwalifikacje, déwiadczenie, mdiwosci i uprawnienia konieczne dla prawidtowego wykoiaan
umowy i ledzie w stanie nalgcie wykon& roboty budowlane na warunkach ditomych
W umowie.



. Wykonawca ponosi peinodpowiedzialné¢ za teren budowy z chwiljego przejcia. Ryzyko
Wykonawcy obejmuje ryzyko ohren lub smierci os6b oraz utraty lub uszkodzaienia (w tym bez
ograniczé robot, uradzer, materiatdéw, sprgu, nieruchoméci i ruchomdci) Wykonawcy i oséb
trzecich a bdace nastpstwem prowadzonych prac.

§4
Podwykonawstwo

Ustalony w umowie zakres przedmiotu umowy realizoyva bedzie bez udziatu
PodwykonawcOw/Naspujacy zakres przedmiotu UMOWY.......c.oveeiiiiiieiieiiiienine e ieieeeaeeenen,
..................... (szczegoOtowy zakres w zakniku do umowy) realizowanyebzie z udziatem
P OAWYKONAWCOW 1.0 ettt et e e et e e e e e e e e e e e e e e e e eeaas

W przypadku powierzenia realizacji ezi zamOwienia w podwykonawstwo wykonawca
zobowhzany jest do uzyskania zgody Zamawiago stosownie do art. 644.c.

W przypadku , o ktérym mowa w ust. 2 wykonawcaptzniej w dacie zawarcia niniejszej umowy
lub na 3 dni przed wprowadzeniem podwykonawcyemnart budowy zobowzany jest przedstawi
Zamawiajcemu projekt umowy z Podwykonaavevraz z czscia dokumentacji dotyezej roboét
powierzonych w podwykonawstwo .

Zamawiajcy ma prawo zgtoszenia sprzeciwu co do osoby Podmgkcy oraz zastrzen
dotyczicych postanowie zawartych w projekcie umowy z Podwykonawo ile uzna, ze
Podwykonawca nie gwarantuje nalego wykonania przedmiotu zamowienia.

Nie zgloszenie przez Zamawiaggo sprzeciwu lub zastuzas w terminie 14 dni od przedstawienia
Zamawiajcemu projektu umowy, o ktbrym mowa w ust.4 uznéjeza wyraenie zgody na zawarcie
umowy z Podwykonawg

W przypadku zawarcia umowy przez Podwykonavec dalszym Podwykonawc odpowiednie
zastosowanie znajdupostanowienia ust. 3 do 6.

Za dziatania i zaniechania Podwykonawcow Wykonawpanosi wobec Zamawigiego
odpowiedzialnét jak za dzialania i zaniechania wlasne.

W przypadku powierzenia przez Wykonawazesci robot Podwykonawcy, Wykonawca zobawije

sie do:

a) informowania na gimie Zamawiaicego o kadej fakturze wystawionej przez Podwykonawc
oraz terminie jej platnimi, a take o dokonanej zaptacie wynagrodzenia Podwykonawcy
w terminie 7 dni od dnia otrzymania tej faktury zdptaty wynagrodzenia Podwykonawcy,

b) udostpnienia na kade zadanie Zamawiacego dokumentacji dotygeej rozliczé
z Podwykonaw,

c) informowania Zamawiagego na gimie z 7 dniowym wyprzedzeniem terminie odbioru
rob6t Podwykonawcy oraz zapewnienia Zamayai@inu maliwosci uczestniczenia w odbiorze
tych robét.

W przypadku, gdy Wykonawca nie dokonat zaptaty vgypdzenia Podwykonawcy za wykonane
przez niego roboty, Zamawigly ma prawo:

a) wstrzyma wyptat wynagrodzenia Wykonawcy do czasu zaptaty przez oNsve
wynagrodzenia Podwykonawcy,

b) do potacenia z wynagrodzenia Wykonawcy nadesci Podwykonawcy, w przypadku zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy przez Zamaxgeafo



§5
Termin realizacji Umowy

Termin rozpocgcia realizacji przedmiotu umowy ustalag sha dzi@é ..................... Zatermin
zakaczenia na dzie— dwa miesice od daty podpisania umowy.

Przez zakfczenie realizacji przedmiotu umowy rozumie dokonanie odbioru kaowego bez wad
i usterek i przekazanie Zamawiegmu wszystkich znajdagych st w posiadaniu Wykonawcy
dokumentdw, okrdonych co do rodzaju w § 6 niniejszej umowy.

86
Odbiér rob6t

Przedmiotem odbioru koowego jest cakt robdt budowlanych i wykiczeniowych po wykonaniu
kazdego z etapéw przedmiotu umowgctnie z wymaganymi przepisami i specyfikatgchniczia
warunkow wykonania i odbioru rob6t, badaniami, jemami i prébami.

W odbiorach, o ktérych mowa w ust.1 uczestniggzedstawiciele Zamawigego, przedstawiciele

Wykonawcy (kierownik budowy) oraz inspektor nadzonwestorskiego.

Do obowizkéw Wykonawcy naley skompletowanie i przedstawienie Zamawatamu dokumentow
pozwalajcych na oces prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru, a w zegdlndgci
przekazanie:

1) dziennika budowy,

2) dokumentacji powykonawczej, czyli dokumentacgichnicznej z naniesionymi zmianami
dokonywanymi w toku wykonania przedmiotu umowyzeje miaty miejsce, oraz kosztorysu
powykonawczego,

3) protokotéw technicznych, egciowych i medzyoperacyjnych

4) gwaranciji,

5) aprobat technicznych,

6) atestow i certyfikatow jakai,

7) deklaracji zgodniei z PN,

8) dswiadczenie kierownika budowy:

- 0 zgodnéci wykonanych robét budowlanych z dokumenddechniczn,
- 0 doprowadzeniu do nalgego stanu i poeglku terenu budowy,

9) pozostatych dokumentéw dotyegch przedmiotu umowy

Odbiory, o ktérych mowa w ust.1 zostaprzeprowadzone w terminie 3 dni od daty pisemnego

zawiadomieniaprzez Wykonawg o gotowdci do odbioru. Osigniecie gotowdci do odbioru

kazdorazowo zatwierdza inspektor nadzoru inwestorskieg

O osagnieciu gotowdci odbioru Wykonawca jest zobowiany zawiadondi Zamawiajcego oraz

dokon& wpisu do dziennika budowy. Zawiadomienie winna: lwokonane na pinie, a termin

liczony od dnia, w ktérym Zamawigy potwierdzit fakt jego darczenia. Na tej podstawie

Zamawiajicy wyznacza dziei godzirg odbioru.

Jeeli w toku czynnéci odbioru zostanie stwierdzonee przedmiot nie osgmat gotowasci do

odbioru z powodu nie zakozenia robét, stwierdzenia wad lub nie wyménia st z obowihzkdw,

o ktérych mowa w niniejszej Umowie, Zamaviigdy odmaéwi odbioru.

Jeeli odbiér nie zostat dokonany z winy Zamawi@go w terminie ustalonym w ust. 4 niniejszego

paragrafu, mimo prawidlowego zawiadomienia o gotmivalo odbioru przez Wykonawg to

Wykonawca nie pozostaje w zwitoce z wykonaniem zahpania wynikajcego z umowy.

Z czynndci odbioru sporadza s¢ protokot, ktéry zawier& bedzie ustalenia poczynione w toku

odbioru. Odbidr kacowy jest dokonany po zieniu stosownegoswiadczenia przez Zamawigiedgo

w protokole odbioru kacowego lub po potwierdzeniu w w/w protokole usgia wszystkich wad



stwierdzonych w tym odbiorze.

Jeeli Zamawiajcy, mimo osigniecia gotowdci przedmiotu umowy do odbioru i powiadomienia
o tym fakcie przez Wykonawmie przysipi do czynnéci zwiazanych z odbiorem w uzgodnionym
obustronnie terminie, Wykonawca o® ustalé protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez
powotary do tego komigj, w sktad ktérej wejdzie inspektor nadzoru inweskorgo - zawiadamiag

o tym Zamawiajcego w trybie wskazanym w ust. 5 niniejszego pafagumowy. Protokét taki
stanowi podstawdo wystawienia faktury4adania zaptaty wynagrodzenia zgodnie z 87 umowy.

8§87
Wynagrodzenie i sposob rozliczé
Wartaé¢ kosztorysowa robot zostata ustalona na kwbtutto: .............ccceeeevviinnnnn.n. (stownie:
................................ ) w tym podatek VAW KwocCie .....ccccoccvevviviveeenneeenn 2t (Stownie:
.............................................................. )

Wynagrodzenie okétone w ust.1 odpowiada przedmiotowi umowy przedsiaemu w przedmiarze
zakresu podstawowego robdt, ktory byt zamieszczenySIWZ i jest tzw. wynagrodzeniem
kosztorysowym przygotowanym agizy innymi z zastosowaniem ngstijacych wskanikow

kosztorysowych:

Dla robét budowlanych
a) roboczogodzina: R T, zlir-g
b) koszty pérednie: Kp (od R+S) T %0
c) koszty zakupu materiatow: Kz (od M) =....c....... %
d) zysk: Z (od R+S+Kp) = %

Wynagrodzenie okione w ust.1, wskaniki cenotworcze w ust.2 jak rowrieeny jednostkowe w
kosztorysie ofertowym rekompengujVykonawcy takie koszty jak: koszty zatadunku, wdgtaku,
transportu zewgtrznego i wewntrznego pracownikow i materiatéw, wszelkich rob6t
przygotowawczych, pomiarowych, padkowych, organizowania i funkcjonowania placu buglow
wraz z kosztami jego paiejszej likwidacji, wszelkie koszty utrzymania #eqra budowy, koszty
dostawy i poboru energii, wody, koszty améne z odbiorami wykonanych robét, badaniami
poprawndgci ich wykonania, koszty nadzoru technicznego idgzgjnego oraz innych utrudmie
wynikajacych z lokalizacji rob6t przy terenie zamieszkatym.
Wynagrodzenie okétone w ust.l zawiera ponadto pozostate koszty mHawiej realizacji zadania
wynikajace z:

a) z zapisdw umowy specyfikacji technicznej wykonariabioru robét,

b) z norm wymienionych w specyfikacji ST,

c) z obowazujacych przepiséw, a w szczego6heo z Prawa budowlanego i aktéw wykonawczych

do tej ustawy,

d) z zasad sztuki i wiedzy budowlanej,

e) z zalecé producentéw wbudowywanych materiatéw,

f) z przepiséw BHP,

g) z mazliwych zdarzé losowych zwazanych z realizagjzamowienia.
Rozliczenie finansowe wykonanych robét edbie st jednorazowo (fakturkoncows).
Zaptata wynagrodzenia nagt w terminie 30 dni od dnia dg@zenia prawidlowo wystawionej
faktury VAT za wykonane roboty.
Termin pfatndci ustala si na dzié obciazenia rachunku bankowego Zamawi@ggo.
Zaptata wynagrodzenia natego Wykonawcy dokonywanaedizie na rachunek bankowy nr



N e

§8
Roboty ograniczone

Zamawiajicy zastrzega sobie prawo do ograniczenia zakresist@@mowego robot. W przypadku
okreslenia przez Zamawiagego takiej konieczrioi zostanie sposzizony aneks do umowy, a
Wykonawca z tytutu ograniczenia zakresu podstawowempdt nie bdzie dochodzitzadnego
odszkodowania.

Kosztorys powykonawczy rozliczajy zrealizowany przez Wykonawzakres podstawowy robét
uwzglkdniajacy ewentualne roboty ograniczongdhie sporzdzony na podstawie cen jednostkowych
z kosztorysu ofertowego a #d wykonanych w tym okresie robot z ki obmiaru lub
inwentaryzacji powykonawczej.

Zmiana ustalonego w 8 7 ust.1 wynagrodzeniaapagedynie w przypadku, gdy i$6 faktycznie
wykonanych robot &dzie mniejsza od ikei przedstawionej w przedmiarze zakresu podstawoweg
W takim przypadku wynagrodzenie okli@ne w § 7 ust.1 zostanie proporcjonalnie zmnigjszprzy
zachowaniu cen jednostkowych przedstawionych wtkoggie ofertowym Wykonawcy.

8§89
Zabezpieczenie naliytego wykonania umowy

Dla zabezpieczenia nalgego wykonania umowy Wykonawca wnosi zabezpieezemi formie
............................................... w wysokaci: 10 % kwoty calkowitego wynagrodzenia brutto,
0 ktérym mowa w 8 7 ust. 1 UMOWY t]. ......vcememnvvernnnee. zt

Zabezpieczenie , o ktorym mowa w ust. lzgtubedzie pokryciu roszczeZamawiajcego z tytutu
niewykonania lub nienalgtego wykonania Umowy oraz z tytulgkojmi za wady, okrédonych
w 8§ 10 umowy.

Zmiany formy zabezpieczenia najgego wykonania umowy magy¢ dokonywane z zachowaniem
ciagtosci i bez zmiany jego wysokoi.

70 % wartdci zabezpieczenia zostanie zwrécone w terminier8@d dnia wykonania przedmiotu
umowy.

30 % wartdci zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zarjse@o na zabezpieczenie roszcze
Z tytutu ekojmi za wady - kwota ta zostanie zwrécona w teienitb dni po uptywie okresgkojmi

za wady, okréonych w § 10 umowy.

§ 10
Rekojmia za wady, gwarancja i zasgpcze usuwanie wad

Wykonawca udziela Zamawigiemu gwarancji jakai na roboty stanowte przedmiot umowy.
Termin gwarancji na wykonane roboty budowlane valassg na 36 miesicy.

Gwarancja rozpoczyna swoj bieg od daty odbionickavego od Wykonawcy przedmiotu umowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutgkojmi za wady przedmiotu umowy istraeg W czasie
dokonywania czynniwi odbioru oraz za wady powstate po odbiorze, lecprzyczyn tkwacych
w wykonanym przedmiocie umowy przez okres 1 roklpmtokolarnego odbioru robét.

W razie stwierdzenia w toku czynied odbioru istnienia wady nadgjej sk do usungcia Zamawiaicy
odméwi odbioru do czasu usgnia wady.

W razie stwierdzenia wad, usterek po dokonaniuardbkaicowego Wykonawca po wezwaniu przez
Zamawiajicego przystpi do ich usunjcia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.

W przypadku nie wywizania st Wykonawcy z terminu okéonego w ust.5 udziela on
Zamawiajcemu zezwolenia na usgnie wad i usterek na koszt Wykonawcy bez utratyrgweji na



wykonany przedmiot umowy.
. Koszt usunjcia wad i usterek zleconego przez Zamaawiafjo podlega patceniu z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy zikonego na okreskojmi.

§11
Roboty dodatkowe i uzupetniajce

. Jeeli koniecznéé robo6t dodatkowych niezdnych do wykonania zamodwienia jest mastwem
btedéw lub zaniedba Wykonawcy, prace takie zostanwykonane przez Wykonawc bez
dodatkowego wynagrodzenia - w terminach wynigggh z niniejszej Umowy.
. W przypadku konieczdoi wykonania robd6t dodatkowych Wykonawca informujeezwtocznie
Zamawiajicego za p&rednictwem Inspektora Nadzoru.
. Roboty dodatkowe i uzupetriag tzn. roboty przekraczae pod wzgidem ilgsiciowym zakres
podstawowy &da wprowadzone do realizacji poprzez :
- udzielenie Wykonawcy zamowienia z wolngirz art. 67 ustawy Prawo Zamoéui®ublicznych,
- podpisanie porailzy stronami umowy na wykonanie rob6t dodatkowydhuzupetniajcych.
. Roboty dodatkowe i uzupetmag keda wycenione na podstawie cen jednostkowych z kogstor
ofertowego a w przypadku asortymentu robétegm rodzaju jak w zakresie podstawowym wg
wskanikow cenotwoérczych podanych w kosztorysie ofertowfM i S -$rednie Sekocenbud —II
kwartat 2010r.)

8§12

Odstgpienie od umowy

. Zamawiajcy maze odsipi¢ od umowy w terminie 30 dni od poweia wiadomdéci 0 wystpieniu

istotnej zmiany okolicznii powodujcej, ze wykonanie umowy nie by w interesie publicznym,

czego nie mena byto przewidzié w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku Wykoraw

przystuguje wynagrodzenie nate z tytutu wykonania &%ci umowy potwierdzonej wpisem

w protokole odbioru.

. Strony postanawiaj iz oprécz przypadkéw wymienionych w Tytule XV KodeksIywilnego

przystuguje im prawo odgpienia od niniejszej umowy w napujacych przypadkach:

a) Wykonawca bez uzasadnienia nie rozpbaealizacji przedmiotu umowy i nie podejmuje jej
pomimo uptywu 7 dni od pisemnego wezwania przez Zsiaiacego,

b) Wykonawca przerwat catkowicie realizagjobét bez uzasadnienia i nie realizuje ich prZez®
7 dni od pisemnego wezwania przez Zamaygigo,

¢) Wykonawca nie realizuje zamowienia zgodnie z umafert, i dokumentagj techniczn,

d) zostanie wydany nakaz zaja maptku Wykonawcy, lub ogloszono jego upasito

. Pod rygorem niewanosci, odstpienie od umowy winno nagii¢ w formie gwiadczenia pisemnego

i zawierajcego uzasadnienie prawne i faktyczne.

. W razie odsfpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamaugepo sporgdzi protokét

inwentaryzacji rob6t na dzieodstipienia oraz:

a) zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajenzgednionym,

b) rozliczy sk z pobranej dokumentaciji roboczej, o ktérej mow8 Wust.3 umowy.

¢) na podstawie dokonanej inwentaryzacji Wykonawcatawim $wiadectwo platnéci obejmujice
wartas¢ wykonanych robét oraz zakupionych materiatow iademn nie nadajcych si do
wbudowania w inny obiekt, stanoyge podstaw do wystawienia przez wykonawodpowiedniej
faktury,

d) koszty uzasadnione zywiane z odgpieniem od umowy ponosi strona, ktéra spowodowata
odstpienie od umowy.



5. Zamawiajcy zastrzega sobie prawo dochodzenia roszezéytutu poniesionych strat i utraconych
korzysci w wypadku odsipieniaod Umowy z przyczyn leacych po stronie Wykonawcy.

6. Przerwanie lub zawieszenie realizacji przedmiotuowsn jest dopuszczalne tylko w przypadku
pisemnych decyzji uprawnionych podmiotéw i wymagasporadzenia protokotu naatokolicznaé¢
oraz okrélenia nowego terminu realizacji przedmiotu zamévéemoprzez aneks podpisany przez
strony umowy.

§13
Kary umowne

Strony ustalaj, ze formy odszkodowaniadula kary umowne z nagbujacych tytutow:

1. Wykonawca zaptaci Zamawiggmu kary umowne:

a) za opénienie w ukdczeniu przedmiotu umowy, jak réwriea opdnienie w usuriciu wady
stwierdzonej przy odbiorze koowym rob6t, w przypadku dokonania odbioru, az¢éalw okresie
gwarancji - w wysokéci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §sf. U umowy za
kazdy dziem op&nienia. Zaptata kary umownej m® nasipi¢c poprzez potcenie jej
Zz wynagrodzeniem Wykonawcy lub zabezpieczeniazgtdgo wykonania umowy w okresie
gwarancji

b) za odsipienie od umowy nie spowodowane wiAamawiajcego - w wysokéci 10% wartéci
wynagrodzenia brutto, o ktbrym mowa w § 7 ust. bwwn

2. Jeeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Zaamcy maze dochoda odszkodowania
uzupetniagcego.

3. Roszczenie o zaptakar umownych z tytulu opienia, ustalonych za kdy rozpoczty dzien
op&nienia staje giwymagalne:

a) za pierwszy rozpoety dzien op&nienia - w tym dniu,

b) za kady nastpny rozpoczty dzieh op&nienia - odpowiednio w kalym z tych dni.

4. Zmawiajcy maze usuaé w zastpstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady nigunkte
w terminie ustalonym w 8§ 10 ust.5 umowy. Zamagigjma obowizek uprzedniego poinformowania
Wykonawcy o0 zamiarze zagiczego usurCia wad. Zasipcze usunicie wady nie zwalnia
z obowinzku zaptaty kar umownych, ktére naliczanale momentu zagbczego usurcia wady.

5. W przypadku odgpienia od umowy przez Zamawiaggo nie spowodowanego witWykonawcy
zaptaci on 10% wartgi wynagrodzenia brutto, o ktbrym mowa w § 7 ustimowy stronie umowy.

6. W przypadku zwtoki w zaptacie faktur Wykonawcyzystuguje prawo do naliczenia odsetek
ustawowych.

7. Zamawiajcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) w przypadku op#nienia w przekazaniu terenu budowy poza terminyeddéme w 82 ust. 1

- w wysokdci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w &%, &t umowy za kaly dziex

opénienia.

c) w przypadkuwpd&nienia w przysipieniu do czynnéci odbiorowych poza termin okileny w 8§ 6
ust. 4 - w wysokéci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w 8sf. d umowy za kaly
dzien op&nienia.

8. Zamawiaicy ma prawo do paicenia nalenych mu kar umownych z faktury przedstawionej do

rozliczenia.

9. Zamawiajcy ma prawo do wstrzymania zaptaty wynagrodzeeiglijw terminie ptatnéci wniesie

zastrzeenia do przedmiotu umowy.
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§14

Zmiany umowy i okreslenie warunkow tych zmian.

. W przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza wprowadzanie zmian za zgpd

Zamawiajcego.

Zmiany przewidziane w umowie mo@y¢ inicjowane:

1) przez Zamawiagcego,

2) przez Wykonawe.

Zmiany umowy, o ktérych mowa w ust.1 madzy¢ dokonywane z zachowaniem przepisu art. 140
ust. 3 PZP, stanoutego,ze umowa podlega uniewaieniu w czsci wykraczajgcej poza okrdenie
przedmiotu zamowienia zawarte w SIWZ.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1 mpdotyczy:

1) poprawy jakéci lub innych parametréw charakterystycznych digt@igo proponowanzmiary
elementu rob6t budowlanych lub zmiany technologiikorzystniejsz, nowoczéniejsz, tansz
niz okreslona w SIWZ

2) aktualizacji rozwazan projektowych z uwagi na pegt technologiczny lub zmian
obowiazujacych przepisow,

3) wprowadzenie do dokumentacji projektowej zmian,térych mowa w art. 36a ust. 5 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 8&0. Nr 156 poz. 1118 z pd. zm.).
wymagajcych zgody projektanta

4) zmiany producenta ugdzen lub wyposaenia ,

5) zmiany wymiaréw, potgenia lub wysokéci elementéw zwizanych z robat budowla,

6) zmiany w kolejnéci i terminach wykonywania robét budowlanych nietivwych do
przewidzenia w chwili zawierania umowy

7) zmiany ilagsci rob6t budowlanych, ustug lub dostaw w stosun&pdzedmiaru mieszgeych sé
jednak w opisie przedmiotu zamowienia,

8) konieczndgci zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy vezypadku:

1. konieczndci wykonania robét dodatkowych w rozumieniu art@t.1. pkt.5 ustawy
warunkupcych wykonanie przedmiotu zaméwienia.

2. wstrzymania wykonywania cafoi lub czsci robot na skutek wyspienia okolicznéci
niezalenych od wykonawcy

- powyzsze ledzie maliwe pod warunkiem potwierdzenia przez inspekimadzoru w
dokumentacji budowy wygpienia okolicznéci uzasadniaicych zmiag terminu.
9) uzasadnionej rezygnacji z wykonaniae&z rob6t budowlanych  w wyniku zmian
wprowadzonych do dokumentacji projektowe; .
10) zmiany kierownika budowy lub kierownikéw robét. Yakiem zmiany bdzie posiadanie
przez nowego kierownika uprawniebudowlanych takich jak kierownik budowy wskazany
w ofercie.
11) zmiany podwykonawcy robét wskazanych w ofercied pearunkiem uzyskania zgody
Zamawiajcego na zatrudnienie nowego podwykonawcy
Jezeli zmiana, o ktérej mowa w ust. 4 pkt.3 wymaga ami dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robbudowlanych, strona inicjgga zmiar
przedstawia projekt zamienny zawie@j opis proponowanych zmian oraz niedbe rysunki.
Projekt taki wymaga akceptacji nadzoru autorskiegozatwierdzenia do realizacji przez
Zamawiajicego.
Warunkiem dokonania zmian, o ktérych mowa w ugest ztazenie wniosku przez strerinicjujaca
Zmiare zawierajcego:
1) opis propozycji zmiany ,
2) uzasadnienie zmiany,
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3) obliczenie kosztoéw zmiany zgodnie z zasadami ééngymi w umowie, jeeli zmiana kdzie
miata wptyw na wynagrodzenie wykonawcy,

4) opis wptywu zmiany na harmonogram robét i termirkaryania umowy.

Uzasadnienie zmiany, o ktérym mowa w ust. 6 pkhde dotyczy:

1) obnizenia kosztu wykonania rob6t lub kosztu eksploaiaejtkowania) obiektu,

2) poprawy wartéci lub podniesienia sprawsad ukorczonych rob6t budowlanych,

3) podniesienia wydajrigi urzadzen,

4) podniesienia bezpiecastwa wykonywania robot,

5) usprawnienia w trakciezytkowania obiektu,

6) op&nienia, utrudnienia, zawieszenia robot lub przedzggowodowanych przez zamawiz@go
lub dapcych st przypis& zamawiagcemu, personelowi zamawaapgo; lub innemu
wykonawcy, zatrudnionemu przez zamawgajgo do innych czyndoi w miejscu realizacji
zamoéwienia,

7) zaistnienia nieprzewidzianych w umowie warunkéw lggimznych, hydrogeologicznych,
wykopalisk, wyptkowo niekorzystnych warunkéw klimatycznych, azaknnych przeszkéd lub
skazen uniemaliwiajacych kontynuowanie umowy na przewidzianych w niajunkach.

Podstaw obliczenia kosztéw zmiany, o ktérej mowa w uspkd 3 w przypadku, gdy zmianyda

wynika¢ ze zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikaeghnicznych wykonania odbioru robot
stanowi projekt zamienny, o ktérym mowa w ust.5zora

1) Kosztorys ofertowy w cgci cen jednostkowych lub dane \gjowe do kosztorysowania
przyjete do sporadzenia kosztorysu ofertowego wykonawcy, ceny jetkuvge pracy sprgu
i materialdbw zaproponowane przez wykonawcale nie wiksze nk $rednie ceny
SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzaggo termin wykonania rob6t budowlanych, lub

2) Kalkulacja szczegétowa w oparciu 0 uzgodnione z aai@jacym publikacje jednostkowych
naktadéw rzeczowych*/ kalkulacja uproszczona sgadgena w oparciu 0 uzgodniony
z zamawiajcym publikator cen jednostkowych robét budowlanych*

Jednake wykonawca nie dulzie uprawniony dazadnego przeditenia terminu wykonania umowy

i zwiekszenia wynagrodzenia, oraz w zakresie, w jakimidaand¢é dokonania zmiany zostata

spowodowana przez jakikolwiekdot lub opénienie ze strony wykonawcy, gdznie z btdem lub
op&nionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wegiikego z obowizkéw wykonawcy.

Dokonanie zmian, o ktérych mowa w ust. 4 wymagapsahia aneksu do umowy.

8§15
Postanowienia kaicowe

Wszelkie zmiany postanowidJmowy wymagaj formy pisemnej pod rygorem niewasci i moga
by¢ dopuszczalne tylko w granicach art. 144 ustawywBraamowié publicznych.

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowagtasowanie maj przepisy Kodeksu
cywilnego, jeeli przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 rokawer zamoéwié publicznych nie
stanowi inacze;.

Wykonawca nie mze bez zgody Zamawigjego dokona cesji wierzytelnéci, przystugujcej mu
Z tytutu realizacji Umowy na osoby trzecie.

Zakczniki do umowy stanowijej integralr cze$¢, do ktérych zalicza si

a) kosztorys ofertowy,

b) dowdd wniesienia zabezpieczenia agtego wykonania umowy,

c) oswiadczenie kierownika budowy o paedju obowikzkdéw kierownika budowy.

Strony deklaryj, iz w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynd@@go z interpretacji lub
wykonania umowy, podejinw dobrej wierze rokowania w celu polubownego naagniccia sporu.
Jezeli rokowania nie doprowadzdo polubownego rozwrania sporu w terminie 30 dni od
pisemnego wezwania do wszcia rokowa, spor taki Strony poddajrozstrzygnéciu przez sd
wihasciwy dla siedziby Zamawiagego.
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6. Przedstawicielami Stron w trakcie realizacji zamenia 3.
a) ze strony Zamawiagego:
Inspektor nadzoru inwestorskiego:

Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowaniastiinego przeplsaml Prawo Budowlane
b) ze strony Wykonawcy:

e Kierownik budowy:.................oee e (U] o] 20 o | G

Ewentualne zmiany kierownika budowy wymaga pisenmogyfikacji Zamawiajcego.

7. Umowe sporadzono w 4 jednakowo brzgiych egzemplarzach, 3 egzemplarze dla Zamaeégp,
1 dla Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJ ACY
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