UMOWA - projekt

zawarta zgodnie z wynikami pgpbwania o udzielenie zamowienia publicznego praepdzonego w
trybie przetargu nieograniczonegoNr sprawy .................. na podstawie ustavginia 29.01.2004 r.
Prawo zamowig publicznych (Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 75%9am dalej ,ustavy” pomicdzy:

Gming Grebocice

Z siedzila przy ul. Glogowskiej 3, 59-150 &@vocice,

NIP 692-22-57-472

zwary dalejZamawiajacym, reprezentowanprzez :
Romana Jabtaiskiego— Wéjta Gminy Gegbocice,

przy kontrasygnaciBarbary Jurcewicz — Skarbnika Gminy

NIP oo,

0 tresci nastpujace;:

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania @amnie o nazwie:Rrzebudowa
drogi gminnej na nawierzchnig asfaltowa w m. Rzeczyca dz. nr 455/przy osiedlu/

2. Przedmiotem umowy jest wykonanie robét budowlangddanych w ust.lobejmujcych swoim
zakresem m.in.:

a) korytowanie wraz ze zegiem warstwyzuzla,

b) profilowanie i zagszczenie podia pod warstwy konstrukcyjne,
¢) wykonanie podbudowy z kruszyw famanych,

d) wykonanie nawierzchni asfaltowej,

e) plantowanie kcinanie poboczy,

f) naprawa drog polnyckuzlem pochodgcym z korytowania.

3. Szczegoétowy zakres rob6t okle przedmiar robétdalace zahcznikami do SIWZ.

4. Wykonawca zobowizuje st do wykonania pracdalacych przedmiotem umowy zgodnie z aktualnym
poziomem wiedzy technicznej i nalga starannécia oraz zgodnie z obowujacymi przepisami,
normami oraz na ustalonych ninigjganows warunkach.

§2
Obowigzki Stron

1. Zamawiajicy w ciagu 3 dni od dnia podpisania umowy przak&Vykonawcy teren budowy.

2. Wykonawca ponosizado chwili oddania rob6t odpowiedziakiona zasadach ogdlnych za szkody
wynikte na przekazanym terenie w awku z prowadzonymi robotami budowlanymi.

3. Do obownzkéw Zamawiaicego nalgy takze:

a) dostarczenie wykonawcy dziennika budowy,

b) dokonywanie odbioréw robét budowlanych,

C) zaptata nalenego Wykonawcy wynagrodzenia w ustalonym terminie,

d) zapewnienie nadzoru inwestorskiego przez caty zaizacji przedmiotu umowy,

4. Do obowhazkéw Wykonawcy nalgy:

a) przyjecie terenu budowy w terminie o ktérym mowa w ust. 1



b) organizacja rob6t w sposéb zapew:isj swoboda komunikacg i bezpieczastwo w obebie
wykonywanych robot,

c) utrzymanie porgdku, ochrona mienia znajdigiego st na terenie budowy,

d) przestrzeganie obowdujacych przepiséw BHP w trakcie wykonywania robot,

e) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przepisamiwarabudowlanego, warunkami
technicznymi, Polskimi Normami, oraz zasadami wje#gzhnicznej,

f) stosowanie materiatébw i wdzen posiadaicych odpowiednie dopuszczenia do stosowania

w budownictwie i zapewniagych sprawng eksploatacyjm wykonanego przedmiotu umowy,

g) zglaszanie za goednictwem faksu lub poczty elektronicznej (z rowmesnym odnotowaniem
zgtoszenia w Dzienniku budowy) Inspektorowi Nadzoterminu zakéczenia robo6t
podlegaijcych zakryciu oraz robét zanilkaych, ktérych odbiér nagpi w ciagu 3 dni od dnia
zgtoszenia. Nie dopetnienie tego obemkiu przez wykonawg upowania Zamawiaicego do
odkrycia robét lub wykonania odpowiednich odka nastpnie zobowazuje Wykonawe do
przywrécenie ich do stanu poprzedniego na kosztostvcy,

h) zawarcie umowy ubezpieczeniowej od odpowiedzianaywilnej za szkody oraz nagistwa
nieszczsliwych wypadkdéw wyradzonym osobom trzecim w zaviku z robotami budowlanymi,

i) utrzymywanie terenu wokot przeprowadzanych roboddwlanych w stanie wolnym od
przeszkod komunikacyjnych,

i) wykonanie oznakowania organizacji ruchu na czagwyd

K) umazliwienie Zamawiaacemu w kadym czasie przeprowadzenia kontroli terenu budowymw
postpu w realizacji robot, stosowanych w ich toku miatéw oraz wszelkich okoliczroi
dotyczcych bezpéredniej realizacji przedmiotu umowy,

I) wykonanie na swoj koszt wskazania granic oraz inargmacji powykonawczej ,

m) uporzidkowanie terenu budowy po zakzeniu robot i przekazanie go Zamawegmu
w terminie dodnia odbioru kécowego robot,

§3
Oswiadczenia i zapewnienia Wykonawcy

. Wykonawca, po zapoznaniles sytuacj faktyczry, w tym w szczegolniei ze stanem technicznym,
dokumentagj techniczi i warunkami lokalnymi, zapewniage posiada nieziolng wiedz fachovg,
kwalifikacje, déwiadczenie, mdiwosci i uprawnienia konieczne dla prawidtowego wykoiaan
umowy i ledzie w stanie nalgcie wykon& roboty budowlane na warunkach oitomych
W umowie.

. Wykonawca ponosi pednodpowiedzialné¢ za teren budowy z chwiljego przejcia. Ryzyko
Wykonawcy obejmuje ryzyko ohten lub $mierci os6b oraz utraty lub uszkodzaienia (w tym bez
ograniczé robot, uradzer, materiatéw, sprgu, nieruchoméci i ruchomdci) Wykonawcy i 0séb
trzecich a bdace nasipstwem prowadzonych prac.

§4
Podwykonawstwo

Ustalony w umowie zakres przedmiotu umowy realizoyva bedzie bez udzialu
PodwykonawcOw/Naspujacy zakres przedmiotu UMOWY.......c.oveeiiiiiieiieiiiieine e ieieaeaeeenen,

W przypadku powierzenia realizacji e8zi zamowienia w podwykonawstwo wykonawca
zobowhzany jest do uzyskania zgody Zamawdego stosownie do art. 64.c.



W przypadku , o ktdrym mowa w ust. 2 wykonawcapzniej w dacie zawarcia niniejszej umowy
lub na 3 dni przed wprowadzeniem podwykonawcyemnart budowy zobowrany jest przedstawi
Zamawiajcemu projekt umowy z Podwykonasvevraz z czscia dokumentacji dotycej robdét
powierzonych w podwykonawstwo .

Zamawiajcy ma prawo zgtoszenia sprzeciwu co do osoby Podmgkcy oraz zastrzen
dotyczicych postanowie zawartych w projekcie umowy z Podwykonawo ile uzna, ze
Podwykonawca nie gwarantuje natezgo wykonania przedmiotu zamoéwienia.

Nie zgloszenie przez Zamawiaggo sprzeciwu lub zastuzas w terminie 14 dni od przedstawienia
Zamawiajcemu projektu umowy, o ktérym mowa w ust.4 uznaeza wyraenie zgody na zawarcie
umowy z Podwykonawg

W przypadku zawarcia umowy przez Podwykonavec dalszym Podwykonawe odpowiednie
zastosowanie znajdupostanowienia ust. 3 do 6.

Za dziatania i zaniechania Podwykonawcow Wykonawpanosi wobec Zamawiggego
odpowiedzialnét jak za dziatania i zaniechania wtasne.

W przypadku powierzenia przez Wykonanazesci robot Podwykonawcy, Wykonawca zobauiije

sie do:

a) informowania na gimie Zamawiajcego o kadej fakturze wystawionej przez Podwykonawc
oraz terminie jej platrimi, a take o dokonanej zaptacie wynagrodzenia Podwykonawcy
w terminie 7 dni od dnia otrzymania tej faktury lzdptaty wynagrodzenia Podwykonawcy,

b) udostpnienia na kade zadanie Zamawiacego dokumentacji dotygeej rozliczé
z Podwykonaw,

c) informowania Zamawiagego na gimie z 7 dniowym wyprzedzeniem terminie odbioru
rob6t Podwykonawcy oraz zapewnienia Zamaygi@nu maliwosci uczestniczenia w odbiorze
tych robot.

W przypadku, gdy Wykonawca nie dokonat zaptaty veyodzenia Podwykonawcy za wykonane
przez niego roboty, Zamawigly ma prawo:

a) wstrzyma wyptak wynagrodzenia Wykonawcy do czasu zaptaty przez oiglve
wynagrodzenia Podwykonawcy,

b) do potacenia z wynagrodzenia Wykonawcy nalesci Podwykonawcy, w przypadku zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy przez Zamaxgeafo

8§85
Termin realizacji Umowy

Termin rozpocgcia realizacji przedmiotu umowy ustala sia dzié —w dniu podpisania umowy,
termin zakaczenia na dzie— jeden mieac od daty podpisania umowy

Przez zakfczenie realizacji przedmiotu umowy rozumie dokonanie odbioru kaowego bez wad
i usterek i przekazanie Zamawiegmu wszystkich znajcdagych st w posiadaniu Wykonawcy
dokumentdw, okrdonych co do rodzaju w § 6 niniejszej umowy

§6

Odbidr robét
Przedmiotem odbioru koowego jest cakg robdt budowlanych i wykixzeniowych po wykonaniu
kazdego z etapéw przedmiotu umowgctnie z wymaganymi przepisami i specyfikatgchniczia
warunkow wykonania i odbioru robét, badaniami, jmami i prébami.
W odbiorach, o ktérych mowa w ust.1 uczestniggzedstawiciele Zamawigego, przedstawiciele
Wykonawcy (kierownik budowy) oraz inspektor nadzonwestorskiego.
Do obowizkéw Wykonawcy naley skompletowanie i przedstawienie Zamawatamu dokumentow
pozwalajgcych na oces prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru, a w zegdlndgci
przekazanie:



1) dziennika budowy,

2) dokumentacji powykonawczej, czyli dokumentacfichnicznej z naniesionymi zmianami
dokonywanymi w toku wykonania przedmiotu umowyzele miaty miejsce, oraz kosztorysu
powykonawczego,

3) protokotéw technicznych, egiowych

4) gwaranciji,

5) aprobat technicznych,

6) atestow i certyfikatow jakai,

7) deklaracji zgodniei z PN,

8) awiadczenie kierownika budowy:

- 0 zgodnéci wykonanych robét budowlanych z dokumenddechniczn,
- 0 doprowadzeniu do nalgego stanu i poeglku terenu budowy,

9) pozostatych dokumentéw dotycgch przedmiotu umowy

Odbiory, o ktérych mowa w ust.1 zostaprzeprowadzone w terminie 3 dni od daty pisemnego

zawiadomieniaprzez Wykonawg o gotowdci do odbioru. Osignigcie gotowdci do odbioru

kazdorazowo zatwierdza inspektor nadzoru inwestorskieg

O osignieciu gotowdci odbioru Wykonawca jest zobaygiany zawiadondi Zamawiajcego oraz

dokon& wpisu do dziennika budowy. Zawiadomienie winna: lwokonane na pinie, a termin

liczony od dnia, w ktorym Zamawigy potwierdzit fakt jego daczenia. Na tej podstawie

Zamawiajicy wyznacza dziei godzire odbioru.

Jeeli w toku czynnéci odbioru zostanie stwierdzonee przedmiot nie osgmat gotowasci do

odbioru z powodu nie zakozenia robo6t, stwierdzenia wad lub nie wyménia s¢ z obowiazkow,

o ktérych mowa w niniejszej Umowie, Zamaviigy odmaéwi odbioru.

Jeeli odbiér nie zostat dokonany z winy Zamaw@go w terminie ustalonym w ust. 4 niniejszego

paragrafu, mimo prawidlowego zawiadomienia o got@ivalo odbioru przez Wykonawg to

Wykonawca nie pozostaje w zwitoce z wykonaniem zahpania wynikagcego z umowy.

Z czynndci odbioru sporadza s¢ protokot, ktéry zawier& bedzie ustalenia poczynione w toku

odbioru. Odbidr kacowy jest dokonany po zieniu stosownegoswiadczenia przez Zamawigiedgo

w protokole odbioru kacowego lub po potwierdzeniu w w/w protokole usgr wszystkich wad

stwierdzonych w tym odbiorze.

Jeeli Zamawiajcy, mimo osigniecia gotowdci przedmiotu umowy do odbioru i powiadomienia

o tym fakcie przez Wykonawmie przysipi do czynnéci zwiazanych z odbiorem w uzgodnionym

obustronnie terminie, Wykonawca o® ustalé protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez

powotary do tego komigj, w sktad ktérej wejdzie inspektor nadzoru inweskorgo - zawiadamiag

0 tym Zamawiajcego w trybie wskazanym w ust. 5 niniejszego pafagumowy. Protokét taki

stanowi podstawdo wystawienia fakturyiadania zaptaty wynagrodzenia zgodnie z 87 umowy.

8§87
Wynagrodzenie i sposéb rozliczi
Wartaé¢ kosztorysowa robot zostata ustalona na kwbtutto: ............ccccceevvivnnnnn.n. (stownie:
................................ ) w tym podatek VAW KwocCie ......ccccoccvviviveenneeeenn 2t (Stownie:

.............................................................. )

Wynagrodzenie okéone w ust.1 odpowiada przedmiotowi umowy przedsiaemu w przedmiarze
zakresu podstawowego robdt, ktory byt zamieszczenySIWZ i jest tzw. wynagrodzeniem
kosztorysowym przygotowanym agizy innymi z zastosowaniem ngstijacych wskanikow

kosztorysowych:

Dla robét budowlanych
a) roboczogodzina: R T zlir-g
b) koszty pérednie: Kp (od R+S) T %0
c) koszty zakupu materiatow: Kz (od M) =....c....... %
d) zysk: Z (od R+S+Kp) = %



Wynagrodzenie oké&one w ust.1, wskaniki cenotworcze w ust.2 jak rowrieeny jednostkowe w
kosztorysie ofertowym rekompengujVykonawcy takie koszty jak: koszty zatadunku, vdgtaku,
transportu zewgtrznego i wewntrznego pracownikéw i materiatéw, wszelkich robot
przygotowawczych, pomiarowych, padkowych, organizowania i funkcjonowania placu buglow
wraz z kosztami jego paiejszej likwidacji, wszelkie koszty utrzymania #qza budowy, koszty
dostawy i poboru energii, wody, koszty zmane z odbiorami wykonanych robdét, badaniami
poprawngci ich wykonania, koszty nadzoru technicznego idgzgjnego oraz innych utrudmie
wynikajacych z lokalizacji robét przy terenie zamieszkatym.
Wynagrodzenie okétone w ust.1 zawiera ponadto pozostale koszty phawiej realizacji zadania
wynikajace z:

a) z zapisdw umowy specyfikacji technicznej wykonariabioru robét,

b) z norm wymienionych w specyfikacji ST,

c) z obowazujacych przepiséw, a w szczegohoo z Prawa budowlanego i aktéw wykonawczych

do tej ustawy,

d) z zasad sztuki i wiedzy budowlanej,

e) z zalecé producentéw wbudowywanych materiatow,

f) z przepiséw BHP,

g) z mazliwych zdarzé losowych zwazanych z realizagjzaméwienia.
Rozliczenie finansowe wykonanych robét edhie st jednorazowo (fakturkoncows).
Zaptata wynagrodzenia nagt w terminie 30 dni od dnia d@zenia prawidiowo wystawionej
faktury VAT za wykonane roboty.
Termin pfatndci ustala si na dzié obciazenia rachunku bankowego Zamawi@ggo.
Zaptata wynagrodzenia nateego Wykonawcy dokonywanaedizie na rachunek bankowy nr

§8
Roboty ograniczone

Zamawiajicy zastrzega sobie prawo do ograniczenia zakregstpmowego robot. W przypadku
okreslenia przez Zamawiagego takiej konieczrioi zostanie sposzizony aneks do umowy, a
Wykonawca z tytutu ograniczenia zakresu podstawowegp6t nie bdzie dochodzitzadnego
odszkodowania.
Kosztorys powykonawczy rozliczgly zrealizowany przez Wykonawzakres podstawowy roboét
uwzglkdniajacy ewentualne roboty ograniczongdhie sporzdzony na podstawie cen jednostkowych
z kosztorysu ofertowego a #d wykonanych w tym okresie rob6t z ki obmiaru lub
inwentaryzacji powykonawczej.
Zmiana ustalonego w 8§ 7 ust.1 wynagrodzeniaapagdynie w przypadku, gdy i$¢ faktycznie
wykonanych rob6t &dzie mniejsza od ikei przedstawionej w przedmiarze zakresu podstawoweg
W takim przypadku wynagrodzenie okli@ne w § 7 ust.1 zostanie proporcjonalnie zmnigjszprzy
zachowaniu cen jednostkowych przedstawionych wtkoggie ofertowym Wykonawcy.
§9
Zabezpieczenie naliytego wykonania umowy

Dla zabezpieczenia nalgego wykonania umowy Wykonawca wnosi zabezpieezemi formie
............................................... w wysokaci: 10 % kwoty catkowitego wynagrodzenia brutto,
0 ktérym mowa w 8 7 ust. 1 umowy tj. .......ceeemerrrvvnnenn. zt

Zabezpieczenie , o ktorym mowa w ust. lzgtubedzie pokryciu roszczeZamawiajcego z tytutu
niewykonania lub nienalgtego wykonania Umowy oraz z tytuhgkojmi za wady, okrédonych

w 8§ 10 umowy.



Zmiany formy zabezpieczenia najgego wykonania umowy mady¢ dokonywane z zachowaniem
ciagtosci i bez zmiany jego wysokoi.

70 % wartdci zabezpieczenia zostanie zwrécone w terminier8@d dnia wykonania przedmiotu
umowy.

30 % wartdci zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zarjage@o na zabezpieczenie rosacze
z tytutu ekojmi za wady - kwota ta zostanie zwrécona w teienitd dni po uptywie okresikojmi

za wady, okréonych w § 10 umowy.

§10

Rekojmia za wady, gwarancja i zasgpcze usuwanie wad

. Wykonawca udziela Zamawigiemu gwarancji jakiei na roboty stanowte przedmiot umowy.

. Termin gwarancji na wykonane roboty budowlane ast&lna 36 miesicy.

Gwarancja rozpoczyna swoj bieg od daty odbiontickavego od Wykonawcy przedmiotu umowy.

. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutgkojmi za wady przedmiotu umowy istraep w czasie
dokonywania czynni odbioru oraz za wady powstate po odbiorze, lecprzyczyn tkwicych
w wykonanym przedmiocie umowy przez okres 1 roklpmtokolarnego odbioru robot.

. W razie stwierdzenia w toku czyrée odbioru istnienia wady nadgiej sk do usunicia Zamawiagcy
odmowi odbioru do czasu usgoia wady.

. W razie stwierdzenia wad, usterek po dokonaniuardbkaicowego Wykonawca po wezwaniu przez
Zamawiajicego przystpi do ich usunjcia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.

. W przypadku nie wywizania s¢ Wykonawcy z terminu ok&onego w ust.5 udziela on
Zamawiajcemu zezwolenia na usgnie wad i usterek na koszt Wykonawcy bez utratyrgweji na
wykonany przedmiot umowy.

. Koszt usunjcia wad i usterek zleconego przez Zamayuiefjo podlega patceniu z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy zikonego na okreskojmi.

§11
Roboty dodatkowe i uzupetniajce

. Jeeli koniecznéé robo6t dodatkowych niezdnych do wykonania zamdwienia jest mastwem
btedéw Ilub zaniedba Wykonawcy, prace takie zostanwykonane przez Wykonawc bez
dodatkowego wynagrodzenia - w terminach wynigggh z niniejszej Umowy.
. W przypadku konieczdoi wykonania robdt dodatkowych Wykonawca informujeezwiocznie
Zamawiajicego za p&rednictwem Inspektora Nadzoru.
. Roboty dodatkowe i uzupetniag tzn. roboty przekraczae pod wzgldem ilgsiciowym zakres
podstawowy &da wprowadzone do realizacji poprzez :
- udzielenie Wykonawcy zamowienia z wolngiiz art. 67 ustawy Prawo Zamoui@ublicznych,
- podpisanie porgilzy stronami umowy na wykonanie rob6t dodatkowydhuzupetniajcych.
. Roboty dodatkowe i uzupetriag keda wycenione na podstawie cen jednostkowych z koggtor
ofertowego a w przypadku asortymentu robotegm rodzaju jak w zakresie podstawowym wg
wskanikow cenotwoérczych podanych w kosztorysie ofertowfM i S —$rednie Sekocenbud —II
kwartat 2010r.)
§12

Odstgpienie od umowy
. Zamawiajcy maze odsipi¢ od umowy w terminie 30 dni od powgia wiadoméci o0 wystpieniu
istotnej zmiany okolicznii powodujcej, ze wykonanie umowy nie by w interesie publicznym,
czego nie mena byto przewidzieé w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku Wykoraw
przystuguje wynagrodzenie nate z tytutu wykonania &%ci umowy potwierdzonej wpisem
w protokole odbioru.



2. Strony postanawiaj iz oprocz przypadkow wymienionych w Tytule XV KodeksIywilnego
przystuguje im prawo odgpienia od niniejszej umowy w naptijacych przypadkach:

a) Wykonawca bez uzasadnienia nie rozpbaealizacji przedmiotu umowy i nie podejmuje jej
pomimo uptywu 7 dni od pisemnego wezwania przez &sigacego,

b) Wykonawca przerwat catkowicie realizaajob6t bez uzasadnienia i nie realizuje ich prZeze®
7 dni od pisemnego wezwania przez Zamaygigo,

¢) Wykonawca nie realizuje zamowienia zgodnie z umafert i dokumentagj technicza,

d) zostanie wydany nakaz zaja maptku Wykonawcy, lub ogloszono jego upasito

3. Pod rygorem niewanosci, odstpienie od umowy winno nagii¢ w formie Ggwiadczenia pisemnego
i zawierajcego uzasadnienie prawne i faktyczne.

4. W razie odsipienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamamdapo sporadzi protokér
inwentaryzacji rob6t na dzieodstpienia oraz:

a) zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajenzgednionym,

b) rozliczy sk z pobranej dokumentacji roboczej, o ktérej mowa Wust.3 umowy.

¢) na podstawie dokonanej inwentaryzacji Wykonawcatawyis $wiadectwo ptatnéci obejmujce
wartas¢ wykonanych robét oraz zakupionych materiatow iademn nie nadajcych si do
wbudowania w inny obiekt, stanoygie podstaw do wystawienia przez wykonawodpowiedniej
faktury,

d) koszty uzasadnione zwwiane z odsgpieniem od umowy ponosi strona, ktéra spowodowata
odstpienie od umowy.

5. Zamawiajcy zastrzega sobie prawo dochodzenia roszezéytutu poniesionych strat i utraconych
korzysci w wypadku odsipieniaod Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

6. Przerwanie lub zawieszenie realizacji przedmiotuowsn jest dopuszczalne tylko w przypadku
pisemnych decyzji uprawnionych podmiotéw i wymagasporadzenia protokotu naatokoliczngé¢
oraz okrélenia nowego terminu realizacji przedmiotu zamévéemoprzez aneks podpisany przez
strony umowy.

§13
Kary umowne

Strony ustalaj, ze formy odszkodowaniadala kary umowne z nagbujacych tytutow:

1. Wpykonawca zaptaci Zamawiggmu kary umowne:

a) za opénienie w ukdczeniu przedmiotu umowy, jak réwriea opdnienie w usuriciu wady
stwierdzonej przy odbiorze koowym rob6t, w przypadku dokonania odbioru, az¢éalw okresie
gwarancji - w wysokéci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w 8st. d umowy za
kazdy dziem op&nienia. Zaptata kary umownej m® nasipi¢c poprzez potgcenie jej
Zz wynagrodzeniem Wykonawcy lub zabezpieczeniazgtdgo wykonania umowy w okresie
gwarancji

b) za odsipienie od umowy nie spowodowane wiAamawiajcego - w wysokéci 10% wartéci
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. bwyn

2. Jeeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Zaamcy maze dochoda odszkodowania
uzupetniagcego.

3. Roszczenie o zaptakar umownych z tytutu opdienia, ustalonych za kdy rozpoczty dzien
op&nienia staje giwymagalne:

a) za pierwszy rozpoegty dzieh op&nienia - w tym dniu,

b) za kady nastpny rozpoczty dzieh op&nienia - odpowiednio w kalym z tych dni.

4. Zmawiajcy maze usuaé w zastpstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady nigunkte
w terminie ustalonym w § 10 ust.5 umowy. Zamaudgjma obowizek uprzedniego poinformowania
Wykonawcy o0 zamiarze zagiczego usurCia wad. Zasipcze usunicie wady nie zwalnia
z obowizku zaptaty kar umownych, ktére naliczanele momentu zagbczego usurtia wady.

5. W przypadku odgpienia od umowy przez Zamawiaggo hie spowodowanego wiWykonawcy
zaptaci on 10% wartgi wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 7 ustimowy stronie umowy.



6. W przypadku zwtoki w zaptacie faktur Wykonawcyzystuguje prawo do naliczenia odsetek
ustawowych.

7. Zamawiajcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) w przypadku opgnienia w przekazaniu terenu budowy poza terminyedéme w 82 ust. 1

- w wysokdci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w &¥. &t umowy za kaly dziex

opénienia.

c) w przypadkuwpd&nienia w przystpieniu do czynnéci odbiorowych poza termin okileny w 8§ 6
ust. 4 - w wysokéci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w 8st. d umowy za kaly
dzieh op&nienia.

8. Zamawiaicy ma prawo do paicenia nalenych mu kar umownych z faktury przedstawionej do

rozliczenia.

9. Zamawiajcy ma prawo do wstrzymania zaptaty wynagrodzegiglijw terminie ptatnéci wniesie

zastrzeenia do przedmiotu umowy.
8§14
Zmiany umowy i okres§lenie warunkow tych zmian.

1. W przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza wprowadzanie zmian za zgpd
Zamawiajcego.

2. Zmiany przewidziane w umowie ma@y¢ inicjowane:

1) przez Zamawiajcego,

2) przez Wykonawe.

3. Zmiany umowy, o ktérych mowa w ust.1 magzy¢ dokonywane z zachowaniem przepisu art. 140
ust. 3 PZP, stanoutego,ze umowa podlega uniewaieniu w czsci wykraczagcej poza okrdenie
przedmiotu zamowienia zawarte w SIWZ.

4. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1 mpdotyczy:

1) poprawy jakéci lub innych parametréw charakterystycznych digt@igo proponowanzmiary
elementu rob6t budowlanych lub zmiany technologiikorzystniejsz, nowoczéniejsz, tansz
niz okreslona w SIWZ

2) aktualizacji rozwazan projektowych z uwagi na pegt technologiczny lub zmian
obowiazujacych przepisow,

3) wprowadzenie do dokumentacji projektowej zmian,térych mowa w art. 36a ust. 5 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 8&0. Nr 156 poz. 1118 z pd. zm.).
wymagajcych zgody projektanta

4) zmiany producenta udzen lub wyposaenia ,

5) zmiany wymiaréw, potgenia lub wysokéci elementéw zwizanych z robat budowla,

6) zmiany w kolejnéci i terminach wykonywania robét budowlanych nietivwych do
przewidzenia w chwili zawierania umowy

7) zmiany ilagsci rob6t budowlanych, ustug lub dostaw w stosun&pdzedmiaru mieszgeych sé
jednak w opisie przedmiotu zaméwienia,

8) konieczndgci zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy vezypadku:

1. koniecznéci wykonania robét dodatkowych w rozumieniu art@t.1. pkt.5 ustawy
warunkupcych wykonanie przedmiotu zaméwienia.

2. wstrzymania wykonywania cafoi lub czsci robot na skutek wyspienia okolicznéci
niezalenych od wykonawcy

- powyzsze ledzie maliwe pod warunkiem potwierdzenia przez inspekimdzoru w
dokumentacji budowy wyspienia okolicznéci uzasadniagcych zmiag terminu.
9) uzasadnionej rezygnacji z wykonaniae&z rob6t budowlanych  w wyniku zmian
wprowadzonych do dokumentacji projektowe; .
10) zmiany kierownika budowy lub kierownikow robd6t. YWakiem zmiany bkdzie posiadanie
przez nowego kierownika uprawnieoudowlanych takich jak kierownik budowy wskazany
w ofercie.



10.

11) zmiany podwykonawcy robot wskazanych w ofercied pmarunkiem uzyskania zgody
Zamawiajcego na zatrudnienie nowego podwykonawcy

Jezeli zmiana, o ktérej mowa w ust. 4 pkt.3 wymaga amyi dokumentacji projektowej lub

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robbudowlanych, strona inicjgga zmiar

przedstawia projekt zamienny zawie@j opis proponowanych zmian oraz niedbe rysunki.

Projekt taki wymaga akceptacji nadzoru autorskiegozatwierdzenia do realizacji przez

Zamawiajicego.

Warunkiem dokonania zmian, o ktérych mowa w ugest ztazenie wniosku przez strerinicjujaca

Zmiare zawierajcego:

1) opis propozycji zmiany ,

2) uzasadnienie zmiany,

3) obliczenie kosztoéw zmiany zgodnie z zasadami é&nymi w umowie, jeeli zmiana kdzie
miata wptyw na wynagrodzenie wykonawcy,

4) opis wptywu zmiany na harmonogram robét i termirkaryania umowy.

Uzasadnienie zmiany, o ktorym mowa w ust. 6 pkhd2e dotyczy:

1) obnizenia kosztu wykonania robét lub kosztu eksploai@ezjtkowania) obiektu,

2) poprawy wartéci lub podniesienia sprawsa ukonczonych rob6t budowlanych,

3) podniesienia wydajrigi urzadzen,

4) podniesienia bezpiecastwa wykonywania robot,

5) usprawnienia w trakciezytkowania obiektu,

6) op&nienia, utrudnienia, zawieszenia robot lub przedzggowodowanych przez zamawizgo
lub dapcych st przypisg& zamawiagcemu, personelowi zamawaapgo; lub innemu
wykonawcy, zatrudnionemu przez zamawéajgo do innych czyndoi w miejscu realizacji
zamowienia,

7) zaistnienia nieprzewidzianych w umowie warunkoéw lggizznych, hydrogeologicznych,
wykopalisk, wyptkowo niekorzystnych warunkéw klimatycznych, azalknnych przeszkéd lub
skazen uniemdaliwiajacych kontynuowanie umowy na przewidzianych w niajunkach.

Podstaw obliczenia kosztow zmiany, o ktérej mowa w uspkd 3 w przypadku, gdy zmianyeta

wynika¢ ze zmiany dokumentacji projektowej lub specyfika@ghnicznych wykonania odbioru robot

stanowi projekt zamienny, o ktbrym mowa w ust.5zora

1) Kosztorys ofertowy w cgci cen jednostkowych lub dane \gjowe do kosztorysowania
przyjete do sporadzenia kosztorysu ofertowego wykonawcy, ceny jetkuvge pracy sprgu
i materialdbw zaproponowane przez wykonawcale nie wiksze nk $rednie ceny
SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzaggo termin wykonania rob6t budowlanych, lub

2) Kalkulacja szczegotowa w oparciu 0 uzgodnione z aai@acym publikacje jednostkowych
naktadow rzeczowych*/ kalkulacja uproszczona sgidwmna w oparciu 0 uzgodniony
z zamawiajcym publikator cen jednostkowych robét budowlanych*

Jednake wykonawca nie dulzie uprawniony dazadnego przeditenia terminu wykonania umowy

i zwiekszenia wynagrodzenia, oraz w zakresie, w jakimidcandg¢é dokonania zmiany zostata

spowodowana przez jakikolwiekdot lub opénienie ze strony wykonawcy, adznie z bédem lub

op&nionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wgikego z obowizkéw wykonawcy.

Dokonanie zmian, o ktérych mowa w ust. 4 wymagapigmhia aneksu do umowy.

8§15
Postanowienia kaicowe

Wszelkie zmiany postanowidJmowy wymagaj formy pisemnej pod rygorem niewasci i moga

by¢ dopuszczalne tylko w granicach art. 144 ustawwBraamowié publicznych.

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowagtasowanie maj przepisy Kodeksu

cywilnego, jeeli przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 rokawer zamoéwié publicznych nie

stanowi inacze;.

Wykonawca nie mze bez zgody Zamawigjego dokona cesji wierzytelnéci, przystugujcej mu

Z tytutu realizacji Umowy na osoby trzecie.



Zalaczniki do umowy stanowijej integralm cze$¢, do ktérych zalicza si
a) kosztorys ofertowy,
b) dowdd wniesienia zabezpieczenia ngtego wykonania umowy,
c) oswiadczenie kierownika budowy o pedju obowinzkéw kierownika budowy.
Strony deklaryj, iz w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynde@ggo z interpretacji lub
wykonania umowy, podejainw dobrej wierze rokowania w celu polubownego naagniccia sporu.
Jezeli rokowania nie doprowadzdo polubownego rozwrania sporu w terminie 30 dni od
pisemnego wezwania do wszcia rokowa, spor taki Strony poddajrozstrzygnéciu przez sd
whasciwy dla siedziby Zamawiagego.
Przedstawicielami Stron w trakcie realizacji zamenia 3.
a) ze strony Zamawiagego:
Inspektor nadzoru inwestorskiego
....................................... ~..Inspektor robét budowlanych upr. nr.....cccevvveieeieiiiennnnn,
Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowaniastiinego przepisami Prawo Budowlane
b) ze strony Wykonawcy:
» Kierownik budowy:.................o oo (U] o] 20 o | G

Ewentualne zmiany kierownika budowy wymaga pisemmogyfikacji Zamawiajcego.

Umowe sporadzono w 4 jednakowo brzatdych egzemplarzach, 3 egzemplarze dla Zamaveégp,
1 dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJ ACY WYKONAWCA
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