UMOWA- projekt

zawarta zgodnie z wynikami pgpbwania o udzielenie zamowienia publicznego praepdzonego w
trybie przetargu nieograniczonegoNr sprawy ................. na podstawie ustawy z dnia 22004 r.
Prawo zamowig publicznych (Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz. 1655 zm.), zwan dalej ,ustaw”
pomicdzy:

Gming Grebocice

Z siedzila przy ul. Glogowskiej 3, 59-150 &@vocice,

NIP 692-22-57-472

zwary dalejZamawiajacym, reprezentowanprzez :
Romana Jabtaiskiego— Waéjta Gminy Gegbocice,

przy kontrasygnaciBarbary Jurcewicz — Skarbnika Gminy

NIP -
zwanym daleWykonawca, w imieniu ktérego dziataj

o0 treici nastpujacej:

§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania @arenie o nazwie: Rrzebudowa
drogi gminnej w m. Szymocin”
2. Przedmiotem umowy jest wykonanie robét budowlangddanych w ust.lobejmujcych swoim
zakresem m.in.:
a) korytowanie wraz ze zefgiem warstwyzuzla,
b) profilowanie i zagszczenie podta pod warstwy konstrukcyjne,
c) wykonanie podbudowy z kruszyw tamanych,
d) wykonanie nawierzchni asfaltowej,
e) wykonanie pogczy ochronnych,
f)  monta stupkéw wskanikowych i znakéw drogowych,
g) plantowanie kcinanie poboczy,
h) naprawa drég polnychuzlem pochodzcym z korytowania.
3. Szczegdbtowy zakres robdt okl przedmiar roboétdulacy zahcznikiem do SIWZ.
4. Wykonawca zobowizuje st do wykonania pracdalacych przedmiotem umowy zgodnie z aktualnym
poziomem wiedzy technicznej i nalga starannécia oraz zgodnie z obowZujacymi przepisami,
normami oraz na ustalonych niniejsarmow, warunkach.



§2
Obowigzki Stron

Zamawiajicy w ciagu 3 dni od dnia podpisania umowy przakaVykonawcy teren budowy.

Wykonawca ponosizado chwili oddania robot/obiektu odpowiedziadana zasadach ogélnych za

szkody wynikle na przekazanym terenie wazkiu z prowadzonymi robotami budowlanymi.

Do obowizkéw Zamawiajcego nalgy takze:

a) dostarczenie wykonawcy dziennika budowy,

b) dokonywanie odbioréw robot budowlanych,

C) zapfata nalenego Wykonawcy wynagrodzenia w ustalonym terminie,

d) zapewnienie nadzoru inwestorskiego przez caty ezaizacji przedmiotu umowy,

Do obowhzkéw Wykonawcy naley:

a) przyjecie terenu budowy w terminie o ktérym mowa w ust. 1

b) organizacja rob6t w sposéb zapew:igj swoboda komunikacg i bezpieczastwo w obebie
wykonywanych robot,

¢) utrzymanie porgdku, ochrona mienia znajdigiego st na terenie budowy,

d) przestrzeganie obowdujacych przepiséw BHP w trakcie wykonywania robat,

e) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przepisamiwprébudowlanego, z dokumentacj
techniczm, z planem organizacji i wykonania robét, warunkatechnicznymi, Polskimi
Normami, oraz zasadami wiedzy technicznej,

f) stosowanie materiatdbw i wdzer posiadajcych odpowiednie dopuszczenia do stosowania
w budownictwie i zapewniagych sprawn&é eksploatacyja wykonanego przedmiotu umowy,

g) kazdorazowe uzgadnianie z zamaw®@jm kolorystyki materiatéw wykiczeniowych,

h) zgtaszanie za geednictwem faksu lub poczty elektronicznej (z réemesnym odnotowaniem
zgtoszenia w Dzienniku budowy) Inspektorowi Nadzoterminu zakéczenia robo6t
podlegagcych zakryciu oraz robét zanikaych, ktérych odbioér nagpi w ciagu 3 dni od dnia
zgtoszenia. Nie dopelnienie tego obexkiu przez wykonawg upowania Zamawiaicego do
odkrycia robét lub wykonania odpowiednich odka nastpnie zobowazuje Wykonawe do
przywrécenie ich do stanu poprzedniego na kosztostvcy,

i) zawarcie umowy ubezpieczeniowej od odpowiedzianaywilnej za szkody oraz nagistwa
nieszczsliwych wypadkéw wyradzonym osobom trzecim w zaviku z robotami budowlanymi,

j) utrzymywanie terenu wokot przeprowadzanych robéddwlanych w stanie wolnym od
przeszkdd komunikacyjnych,

k) wykonanie oznakowania organizacji ruchu na czagwyd

I) umazliwienie Zamawiaacemu w kadym czasie przeprowadzenia kontroli terenu budowtymw
postpu w realizacji robot, stosowanych w ich toku miatéw oraz wszelkich okoliczroi
dotyczicych bezpéredniej realizacji przedmiotu umowy,

m) wykonanie bad@ zagsszczenia podia w miejscach wskazanych przez Zamawde@o (3
miejsca).

n) wykonanie na swoj koszt wskazania granic oraz inargmacji powykonawczej ,

0) uporzdkowanie terenu budowy po zalkazeniu robot i przekazanie go Zamawi@mu
w terminie dodnia odbioru kécowego robét,

p) doprowadzeniga swoj koszt medidw (zainstalowanie podlicznikémigzkzdnych do realizacji
zamoéwienia oraz pokeye kosztu ich poboru.

§3
Oswiadczenia i zapewnienia Wykonawcy

. Wykonawca, po zapoznaniles sytuacj faktyczry, w tym w szczegolniei ze stanem technicznym,

dokumentagj techniczi i warunkami lokalnymi, zapewniage posiada nieziolng wiedz fachovg,

kwalifikacje, dagwiadczenie, mdiwosci i uprawnienia konieczne dla prawidtowego wykoiaan
umowy i ledzie w stanie nalgcie wykon& roboty budowlane na warunkach ditomych

W umowie.



. Wykonawca ponosi peinodpowiedzialné¢ za teren budowy z chwiljego przejcia. Ryzyko
Wykonawcy obejmuje ryzyko ohren lub smierci 0s6b oraz utraty lub uszkodzaienia (w tym bez
ograniczé robot, uradzer, materiatéw, sprgu, nieruchoméci i ruchomdci) Wykonawcy i 0séb
trzecich a bdace nastpstwem prowadzonych prac.

§ 3a
Podwykonawstwo
Ustalony w umowie zakres przedmiotu umowy realizoyva bedzie bez udziatu
PodwykonawcOw/Naspujacy zakres przedmiotU UMOWY.......c.oveeiiiiiieiieiiiienine e ieiieeeaeeenen,

W przypadku powierzenia realizacji ezi zamOwienia w podwykonawstwo wykonawca
zobowhzany jest do uzyskania zgody Zamawdego stosownie do art. 64.c.

W przypadku , o ktérym mowa w ust. 2 wykonawcaptzniej w dacie zawarcia niniejszej umowy
lub na 3 dni przed wprowadzeniem podwykonawcyemnart budowy zobowzany jest przedstawi
Zamawiajcemu projekt umowy z Podwykonaavevraz z czscia dokumentacji dotyezej roboét
powierzonych w podwykonawstwo .

Zamawiajcy ma prawo zgtoszenia sprzeciwu co do osoby Podmgkcy oraz zastrzen
dotyczicych postanowie zawartych w projekcie umowy z Podwykonawo ile uzna, ze
Podwykonawca nie gwarantuje natego wykonania przedmiotu zamoéwienia.

Nie zgloszenie przez Zamawdaggo sprzeciwu lub zastza® w terminie 14 dni od przedstawienia
Zamawiajcemu projektu umowy, o ktbrym mowa w ust.4 uznéjeza wyraenie zgody na zawarcie
umowy z Podwykonawg

W przypadku zawarcia umowy przez Podwykonavec dalszym Podwykonawc odpowiednie
zastosowanie znajdupostanowienia ust. 3 do 6.

Za dziatania i zaniechania Podwykonawcow Wykonawpanosi wobec Zamawigiego
odpowiedzialnét jak za dziatania i zaniechania wtasne.

W przypadku powierzenia przez Wykonawazesci robot Podwykonawcy, Wykonawca zobawije

sie do:

a) informowania na gimie Zamawiaicego o kadej fakturze wystawionej przez Podwykonawc
oraz terminie jej platnimi, a take o dokonanej zaptacie wynagrodzenia Podwykonawcy
w terminie 7 dni od dnia otrzymania tej faktury lzdptaty wynagrodzenia Podwykonawcy,

b) udostpnienia na kade zadanie Zamawiacego dokumentacji dotygeej rozliczé
z Podwykonaw,

c) informowania Zamawiagego na gimie z 7 dniowym wyprzedzeniem terminie odbioru
rob6t Podwykonawcy oraz zapewnienia Zamaygi@nu maliwosci uczestniczenia w odbiorze
tych robot.

W przypadku, gdy Wykonawca nie dokonat zaptaty vgypdzenia Podwykonawcy za wykonane
przez niego roboty, Zamawigly ma prawo:

a) wstrzyma wyptat wynagrodzenia Wykonawcy do czasu zaptaty przez oNsve
wynagrodzenia Podwykonawcy,

b) do potacenia z wynagrodzenia Wykonawcy nalesci Podwykonawcy, w przypadku zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy przez Zamaxdgago



§4
Termin realizacji Umowy
Termin rozpocgcia realizacji przedmiotu umowy ustala sia dzié ......................... , Zatermin
zakaiczenia Na dzi@...........coevuvveeeeeennnns r.
Przez zakfczenie realizacji przedmiotu umowy rozumie dokonanie odbioru kawowego bez wad
i usterek i przekazanie Zamawiegmu wszystkich znajdagych st w posiadaniu Wykonawcy
dokumentdw, okrdonych co do rodzaju w § 5 niniejszej umowy.

8§85
Odbidr robét
Przedmiotem odbioru koowego jest cakg robdt budowlanych i wykiczeniowych po wykonaniu
kazdego z etapéw przedmiotu umowgctnie z wymaganymi przepisami i specyfikatgchniczia
warunkow wykonania i odbioru rob6t, badaniami, jemami i prébami.

W odbiorach, o ktérych mowa w ust.1 uczestniggzedstawiciele Zamawigego, przedstawiciele

Wykonawcy (kierownik budowy) oraz inspektor nadzonwestorskiego.

Do obowizkéw Wykonawcy naley skompletowanie i przedstawienie Zamawatamu dokumentow
pozwalajcych na oces prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru, a w zegdlndgci
przekazanie:

1) dziennika budowy,

2) dokumentacji powykonawczej, czyli dokumentacgichnicznej z naniesionymi zmianami
dokonywanymi w toku wykonania przedmiotu umowyzeje miaty miejsce, oraz kosztorysu
powykonawczego..........

3) protokotéw technicznych, egciowych i medzyoperacyjnych

5) gwarancji,

7) aprobat technicznych,

8) atestow i certyfikatoéw jakai,

9) deklaracji zgodniei z PN,

10) ocwiadczenie kierownika budowy:

- 0 zgodnéci wykonanych robét budowlanych z dokumenddechniczn,
- 0 doprowadzeniu do nalgego stanu i poeglku terenu budowy,

11) pozostatych dokumentéw dotycych przedmiotu umowy

Odbiory, o ktérych mowa w ust.1 zostaprzeprowadzone w terminie 3 dni od daty pisemnego

zawiadomieniaprzez Wykonawg o gotowdci do odbioru. Osigniecie gotowdci do odbioru

kazdorazowo zatwierdza inspektor nadzoru inwestorgkieg

O osagnieciu gotowdci odbioru Wykonawca jest zobowiany zawiadondi Zamawiajcego oraz

dokon& wpisu do dziennika budowy. Zawiadomienie winna: lwokonane na pinie, a termin

liczony od dnia, w ktérym Zamawigy potwierdzit fakt jego darczenia. Na tej podstawie

Zamawiajicy wyznacza dziei godzirg odbioru.

Jeeli w toku czynnéci odbioru zostanie stwierdzonee przedmiot nie osgmat gotowasci do

odbioru z powodu nie zakozenia robét, stwierdzenia wad lub nie wyménia st z obowizkdw,

o ktérych mowa w niniejszej Umowie, Zamaviigy odmaéwi odbioru.

Jeeli odbiér nie zostat dokonany z winy Zamawi@go w terminie ustalonym w ust. 4 niniejszego

paragrafu, mimo prawidlowego zawiadomienia o gotmivalo odbioru przez Wykonawg to

Wykonawca nie pozostaje w zwtoce z wykonaniem zahpania wynikajcego z umowy.

Z czynndci odbioru sporadza s¢ protokot, ktéry zawieré bedzie ustalenia poczynione w toku

odbioru. Odbidr kacowy jest dokonany po zieniu stosownegoswiadczenia przez Zamawigiego

w protokole odbioru kacowego lub po potwierdzeniu w w/w protokole usgia wszystkich wad

stwierdzonych w tym odbiorze.



Jeeli Zamawiajcy, mimo osigniecia gotowdci przedmiotu umowy do odbioru i powiadomienia
o tym fakcie przez Wykonawmie przysipi do czynnéci zwiazanych z odbiorem w uzgodnionym
obustronnie terminie, Wykonawca @ ustalé protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez
powotary do tego komigj, w sktad ktérej wejdzie inspektor nadzoru inweskorgo - zawiadamiag

o tym Zamawiajcego w trybie wskazanym w ust. 5 niniejszego pafagumowy. Protokét taki
stanowi podstawdo wystawienia faktury4adania zaptaty wynagrodzenia zgodnie z 86 umowy.

§6
Wynagrodzenie i sposéb rozliczi
Wartci¢ kosztorysowa robot zostata ustalona na kvbottto:...................cooe i, (stownie:
............................. ) w tym podatek VAT w kwocie ...................... zi(stownie:

.................................................. ).

Wynagrodzenie okéone w ust.1 odpowiada przedmiotowi umowy przedsiaemu w przedmiarze
zakresu podstawowego robdt, ktory byt zamieszczenySIWZ i jest tzw. wynagrodzeniem
kosztorysowym przygotowanym agizy innymi z zastosowaniem ngstijacych wskanikow

kosztorysowych:

Dla robét budowlanych
a) roboczogodzina: R T zlir-g
b) koszty pérednie: Kp (od R+S) T %
c) koszty zakupu materiatow: Kz (od M) =............ %
d) zysk: Z (od R+S+Kp) e %0

Wynagrodzenie ok&one w ust.1, wskaniki cenotworcze w ust.2 jak rowrdieeny jednostkowe w
kosztorysie ofertowym rekompengujVykonawcy takie koszty jak: koszty zatadunku, vdgtaku,
transportu zewgtrznego i wewntrznego pracownikow i materiatéw, wszelkich rob6t
przygotowawczych, pomiarowych, padkowych, organizowania i funkcjonowania placu buglow
wraz z kosztami jego paiejszej likwidacji, wszelkie koszty utrzymania #qza budowy, koszty
dostawy i poboru energii, wody, koszty améne z odbiorami wykonanych robét, badaniami
poprawndci ich wykonania, koszty nadzoru technicznego idgzgjnego oraz innych utrudrie
wynikajacych z lokalizacji rob6t przy terenie zamieszkatym.
Wynagrodzenie okétone w ust.l zawiera ponadto pozostate koszty miawiej realizacji zadania
wynikajace z:

a) z zapisow umowy specyfikacji technicznej wykonaniabioru robdét,

b) z norm wymienionych w specyfikacji ST,

c) z obowazujacych przepiséw, a w szczego6heo z Prawa budowlanego i aktéw wykonawczych

do tej ustawy,

d) z zasad sztuki i wiedzy budowlanej,

e) z zalecé producentéw wbudowywanych materiatow,

f) z przepiséw BHP,

g) z mazliwych zdarzé losowych zwazanych z realizagjzamowienia.

Rozliczenie finansowe wykonanych robdt odbywsic bedzie na podstawie harmonogramu
rzeczowo-finansowego. Harmonogram ma przewidydwie ptatngci w 2010r. oraz jednptatncé
w 2011r. (k@cowg).

Zaptata wynagrodzenia nagt w terminie 30 dni od dnia derzenia prawidtowo wystawionych
faktur VAT za wykonane roboty.

Termin pfatndci ustala si na dzié obciazenia rachunku bankowego Zamawi@ggo.

Zaptata wynagrodzenia nhatego Wykonawcy dokonywanaedrie na rachunek bankowy



N e

§7
Roboty ograniczone

Zamawiajicy zastrzega sobie prawo do ograniczenia zakresistp@wowego robot. W przypadku
okreslenia przez Zamawiagego takiej konieczrégi zostanie sposzizony aneks do umowy, a
Wykonawca z tytutu ograniczenia zakresu podstawowegp6t nie bdzie dochodzitzadnego
odszkodowania.

Kosztorys powykonawczy rozliczajy zrealizowany przez Wykonawzakres podstawowy robét
uwzglkdniajacy ewentualne roboty ograniczongdhie sporzdzony na podstawie cen jednostkowych
z kosztorysu ofertowego a #id wykonanych w tym okresie robot z #ki obmiaru lub
inwentaryzacji powykonawczej.

Zmiana ustalonego w 8 6 ust.1 wynagrodzeniaapagtdynie w przypadku, gdy i$¢ faktycznie
wykonanych rob6t &dzie mniejsza od ikei przedstawionej w przedmiarze zakresu podstawoweg
W takim przypadku wynagrodzenie okli@ne w § 6 ust.1 zostanie proporcjonalnie zmnigjszprzy
zachowaniu cen jednostkowych przedstawionych wtkoggie ofertowym Wykonawcy.

§8
Zabezpieczenie naliytego wykonania umowy

Dla zabezpieczenia nalgego wykonania umowy Wykonawca wnosi zabezpieezemi formie

.................................... w wysokaci: 10 % kwoty catkowitego wynagrodzenia brutto,

0 ktérym mowa w 8 6 USt. 1 UMOWY 1. ...ovuvviiieiiiieiee e zt

Zabezpieczenie , o ktorym mowa w ust. lzgtubedzie pokryciu roszczeZamawiajcego z tytutu

niewykonania lub nienalgtego wykonania Umowy oraz z tytulgkojmi za wady, okrédonych

w 8§ 8 umowy.

Zmiany formy zabezpieczenia najgego wykonania umowy magy¢ dokonywane z zachowaniem

ciagtosci i bez zmiany jego wysokoi.

70 % wartdci zabezpieczenia zostanie zwrécone w terminier8@d dnia wykonania przedmiotu

umowy.

30 % wartdci zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zarjse@o na zabezpieczenie roszcze

Z tytutu ekojmi za wady - kwota ta zostanie zwrécona w teienitb dni po uptywie okresgkojmi

za wady, okrdonych w § 8 umowy.

§9
Rekojmia za wady, gwarancja i zasgpcze usuwanie wad

Wykonawca udziela Zamawigjemu gwarancji jakai na roboty stanowte przedmiot umowy.
Termin gwarancji na wykonane roboty budowlane valass¢ na 36 miesicy.
Gwarancja rozpoczyna swoj bieg od daty odbionickavego od Wykonawcy przedmiotu umowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutgkojmi za wady przedmiotu umowy istraeg w czasie
dokonywania czynnwi odbioru oraz za wady powstate po odbiorze, lecprzyczyn tkwacych
w wykonanym przedmiocie umowy przez okres 1 roklpmtokolarnego odbioru robét.
W razie stwierdzenia w toku czynim odbioru istnienia wady nadgjej sk do usungcia Zamawiaicy
odméwi odbioru do czasu usgnia wady.

. W razie stwierdzenia wad, usterek po dokonaniuardbkaicowego Wykonawca po wezwaniu przez

Zamawiajicego przystpi do ich usunicia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.

W przypadku nie wywizania st Wykonawcy z terminu okéonego w ust.5 udziela on
Zamawiajcemu zezwolenia na usgnie wad i usterek na koszt Wykonawcy bez utratyrgweji na
wykonany przedmiot umowy.

Koszt usunjcia wad i usterek zleconego przez Zamaatiefio podlega pafceniu z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy zdnego na okregkojmi.



§ 10
Roboty dodatkowe i uzupetniajce
. Jeeli konieczné¢ robo6t dodatkowych niezdnych do wykonania zamoéwienia jest rastwem
btedéw Ilub zaniedba Wykonawcy, prace takie zostanwykonane przez Wykonawc bez
dodatkowego wynagrodzenia - w terminach wynigggh z niniejszej Umowy.
. W przypadku konieczdoi wykonania robét dodatkowych Wykonawca informujeezwiocznie
Zamawiajicego za p&rednictwem Inspektora Nadzoru.
. Roboty dodatkowe i uzupetniag tzn. roboty przekraczae pod wzgldem ilgsiciowym zakres
podstawowy &da wprowadzone do realizacji poprzez :
- udzielenie Wykonawcy zamowienia z wolngirz art. 67 ustawy Prawo Zaméui®ublicznych,
- podpisanie porgilzy stronami umowy na wykonanie rob6t dodatkowydhuzupetniajcych.
. Roboty dodatkowe i uzupetriag keda wycenione na podstawie cen jednostkowych z koggtor
ofertowego a w przypadku asortymentu robétegm rodzaju jak w zakresie podstawowym wg
wskanikow cenotwérczych podanych w kosztorysie ofertow{M i S -$rednie Sekocenbud -l
kwartat 2010r.)
§11
Odstgpienie od umowy
. Zamawiajcy maze odsipi¢ od umowy w terminie 30 dni od poweia wiadomdéci 0 wystpieniu
istotnej zmiany okoliczni@i powodujcej, ze wykonanie umowy nie by w interesie publicznym,
czego nie mzna bylo przewidzie w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku Wykoraw
przystuguje wynagrodzenie nate z tytutlu wykonania &%ci umowy potwierdzonej wpisem
w protokole odbioru.
. Strony postanawiaj iz oprécz przypadkéw wymienionych w Tytule XV KodeksIywilnego
przystuguje im prawo odgpienia od niniejszej umowy w napujacych przypadkach:
a) Wykonawca bez uzasadnienia nie rozpbaealizacji przedmiotu umowy i nie podejmuje jej
pomimo uptywu 7 dni od pisemnego wezwania przez Zsiaacego,
b) Wykonawca przerwat catkowicie realizagjobét bez uzasadnienia i nie realizuje ich prZez®
7 dni od pisemnego wezwania przez Zamaygigo,
¢) Wykonawca nie realizuje zamowienia zgodnie z umafert, i dokumentagj technicza,
d) zostanie wydany nakaz zaja majtku Wykonawcy, lub ogtoszono jego upasito
. Pod rygorem niewanosci, odstpienie od umowy winno nagii¢ w formie gwiadczenia pisemnego
i zawierajcego uzasadnienie prawne i faktyczne.
. W razie odsfpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamaudaepo sporadzi protokét
inwentaryzacji rob6t na dzieodstpienia oraz:
a) zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemzgednionym,
b) rozliczy sk z pobranej dokumentaciji roboczej, o ktérej mow8 Wust.3 umowy.
¢) na podstawie dokonanej inwentaryzacji Wykonawcatawyis $wiadectwo ptatnéci obejmujce
wartaé¢ wykonanych rob6t oraz zakupionych materiatow iademi nie nadajcych st do
whbudowania w inny obiekt, stanoygie podstaw do wystawienia przez wykonawodpowiedniej
faktury,
d) koszty uzasadnione zywiane z odgpieniem od umowy ponosi strona, ktéra spowodowata
odstpienie od umowy.
. Zamawiajicy zastrzega sobie prawo dochodzenia rosz@zéytutu poniesionych strat i utraconych
korzysci w wypadku odsipieniaod Umowy z przyczyn leacych po stronie Wykonawcy.
. Przerwanie lub zawieszenie realizacji przedmiotuowsn jest dopuszczalne tylko w przypadku
pisemnych decyzji uprawnionych podmiotéw i wymagasporadzenia protokotu nagtokoliczna¢
oraz okrélenia nowego terminu realizacji przedmiotu zamévéemoprzez aneks podpisany przez
strony umowy.



§12
Kary umowne

Strony ustalaj, ze formy odszkodowaniadula kary umowne z nagbujacych tytutow:

1. Wykonawca zaptaci Zamawiggmu kary umowne:

a) za opdénienie w ukd@czeniu przedmiotu umowy, jak réwriea opdnienie w usuriciu wady
stwierdzonej przy odbiorze koowym robo6t, w przypadku dokonania odbioru, az¢aw okresie
gwarancji - w wysokéci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §g. U umowy za
kazdy dziem op&nienia. Zaptata kary umownej m® nasipi¢c poprzez potcenie jej
Zz wynagrodzeniem Wykonawcy lub zabezpieczeniazgtdgo wykonania umowy w okresie
gwarancji

b) za odsipienie od umowy nie spowodowane widamawiajcego - w wysokéci 10% wartdci
wynagrodzenia brutto, o ktbrym mowa w § 6 ust. owwn

2. Jeeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Aarapcy maze dochodz odszkodowania
uzupetniagcego.

3. Roszczenie o zaptakar umownych z tytulu opienia, ustalonych za kdy rozpoczty dzien
op&nienia staje siwymagalne:

a) za pierwszy rozpoety dzien op&nienia - w tym dniu,

b) za kady nas¢pny rozpoczty dzien op&nienia - odpowiednio w kalym z tych dni.

4. Zmawiajcy maze usuaé w zastpstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady nigunkte
w terminie ustalonym w § 8 ust.5 umowy. Zamawggjma obowizek uprzedniego poinformowania
Wykonawcy o0 zamiarze zagiczego usumpCia wad. Zasipcze usunicie wady nie zwalnia
z obowinzku zaptaty kar umownych, ktére naliczanale momentu zagbczego usurcia wady.

5. W przypadku odspienia od umowy przez Zamawiaggo hie spowodowanego wiWykonawcy
zaptaci on 10% wartgi wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w8 6 ustnbwy stronie umowy.

6. W przypadku zwtoki w zaptacie faktur Wykonawcyzystuguje prawo do naliczenia odsetek
ustawowych.

7. Zamawiajcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) w przypadku opgnienia w przekazaniu terenu budowy poza terminyedéme w 82 ust. 1

- w wysokdaci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w &6 @ umowy za kaly dziex

opénienia.

c) w przypadkuop&@nienia w przysipieniu do czynn&i odbiorowych poza termin okileny w 85
ust. 4 - w wysokéci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w 8sb d umowy za kaly
dzieh op&nienia.

8. Zamawiaicy ma prawo do paicenia nalenych mu kar umownych z faktury przedstawionej do

rozliczenia.

9. Zamawiajcy ma prawo do wstrzymania zaptaty wynagrodzeeiglijw terminie ptatnéci wniesie

zastrzeenia do przedmiotu umowy.

§13

Zmiany umowy i okres§lenie warunkow tych zmian.

1. W przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza wprowadzanie zmian za zgod
Zamawiajcego.

2. Zmiany przewidziane w umowie ma@yc¢ inicjowane:
1) przez Zamawiajcego,
2) przez Wykonawe.

3. Zmiany umowy, o ktérych mowa w ust.1 madzy¢ dokonywane z zachowaniem przepisu art. 140
ust. 3 PZP, stanowiego,ze umowa podlega uniewaieniu w czsci wykraczajcej poza okrédenie
przedmiotu zaméwienia zawarte w SIWZ.



4. Zmiany, o ktorych mowa w ust. 1 mpdotyczy:

5.

6.

7.

1) poprawy jakéci lub innych parametrow charakterystycznych digt@igo proponowanzmiary
elementu robot budowlanych lub zmiany technologiikorzystniejsgz, nowoczéniejsz, tahsz
niz okreslona w SIWZ

2) aktualizacji rozwazaa projektowych z uwagi na pegt technologiczny lub zmian
obowiazujacych przepisow,

3) wprowadzenie do dokumentacji projektowej zmian,térfch mowa w art. 36a ust. 5 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 8&0. Nr 156 poz. 1118 z pd. zm.).
wymagajcych zgody projektanta

4) zmiany producenta udzen lub wyposaenia ,

5) zmiany wymiaréw, potzenia lub wysokéci elementéw zwizanych z robat budowlan,

6) zmiany w kolejnéci i terminach wykonywania robdét budowlanych nietivwych do
przewidzenia w chwili zawierania umowy

7) zmiany ilagsci rob6t budowlanych, ustug lub dostaw w stosun&pdzedmiaru mieszgeych sé
jednak w opisie przedmiotu zaméwienia,

8) konieczndci zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy vezywadku:

1. konieczndci wykonania robét dodatkowych w rozumieniu art@st.1. pkt.5 ustawy
warunkupcych wykonanie przedmiotu zaméwienia.

2. wstrzymania wykonywania cafoi lub czsci robot na skutek wyspienia okolicznéci
niezalenych od wykonawcy

- powyzsze ledzie maliwe pod warunkiem potwierdzenia przez inspekimdzoru w
dokumentacji budowy wyspienia okolicznéci uzasadniacych zmiag terminu.

9) uzasadnionej rezygnacji z wykonaniae&z robét budowlanych  w wyniku zmian
wprowadzonych do dokumentacji projektowe; .

10) zmiany kierownika budowy lub kierownikéw robét. Yakiem zmiany bdzie posiadanie
przez nowego kierownika uprawnieoudowlanych takich jak kierownik budowy wskazany
w ofercie.

11) zmiany podwykonawcy robot wskazanych w ofercied poarunkiem uzyskania zgody
Zamawiajcego na zatrudnienie nowego podwykonawcy

Jezeli zmiana, o ktérej mowa w ust. 4 pkt.3 wymaga ami dokumentacji projektowej lub

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robbudowlanych, strona inicjgga zmiar

przedstawia projekt zamienny zawie@j opis proponowanych zmian oraz niedbe rysunki.

Projekt taki wymaga akceptacji nadzoru autorskiegozatwierdzenia do realizacji przez

Zamawiajicego.

Warunkiem dokonania zmian, o ktérych mowa w ugest ztazenie wniosku przez strerinicjujaca

Zmiarg zawierajcego:

1) opis propozycji zmiany ,

2) uzasadnienie zmiany,

3) obliczenie kosztow zmiany zgodnie z zasadami é&nymi w umowie, jeeli zmiana kdzie
miata wptyw na wynagrodzenie wykonawcy,

4) opis wptywu zmiany na harmonogram robét i termirkaryania umowy.

Uzasadnienie zmiany, o ktorym mowa w ust. 6 pkhd2e dotyczy:

1) obnizenia kosztu wykonania robét lub kosztu eksploaf@ezjtkowania) obiektu,

2) poprawy wartéci lub podniesienia sprawsa ukonczonych rob6t budowlanych,

3) podniesienia wydajrigi urzadzen,

4) podniesienia bezpiecastwa wykonywania robaét,

5) usprawnienia w trakciezytkowania obiektu,

6) op&nienia, utrudnienia, zawieszenia robdt lub przedzggowodowanych przez zamawiz@go
lub dapcych sk przypis& zamawiajgcemu, personelowi zamawiapgo; lub innemu



10.

wykonawcy, zatrudnionemu przez zamawgéajgo do innych czyndoi w miejscu realizacji
zamowienia,

7) zaistnienia nieprzewidzianych w umowie warunkoéw lggizznych, hydrogeologicznych,
wykopalisk, wyptkowo niekorzystnych warunkéw klimatycznych, azaknnych przeszkéd lub
skazen uniemaliwiajacych kontynuowanie umowy na przewidzianych w niajunkach.

Podstaw obliczenia kosztow zmiany, o ktérej mowa w uspké 3 w przypadku, gdy zmianyeta

wynika¢ ze zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikaeghnicznych wykonania odbioru robot
stanowi projekt zamienny, o ktérym mowa w ust.5zora

1) Kosztorys ofertowy w cgci cen jednostkowych lub dane \gijowe do kosztorysowania
przyjete do sporadzenia kosztorysu ofertowego wykonawcy, ceny jetkuvge pracy sprgu
i materialdbw zaproponowane przez wykonawcale nie wiksze nk $rednie ceny
SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzaggo termin wykonania rob6t budowlanych, lub

2) Kalkulacja szczegétowa w oparciu 0 uzgodnione z aai@jacym publikacje jednostkowych
naktadéw rzeczowych*/ kalkulacja uproszczona sgadwena w oparciu 0 uzgodniony
z zamawiajcym publikator cen jednostkowych robét budowlanych*

Jednake wykonawca nie dulzie uprawniony dazadnego przeditenia terminu wykonania umowy
i zwiekszenia wynagrodzenia, oraz w zakresie, w jakimidaandé dokonania zmiany zostata
spowodowana przez jakikolwiekdot lub opénienie ze strony wykonawcy, gdznie z btdem lub
op&nionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wegikego z obowizkéw wykonawcy.
Dokonanie zmian, o ktérych mowa w ust. 4 wymagapsahia aneksu do umowy.
§14

Postanowienia kaicowe
Wszelkie zmiany postanowidJmowy wymagaj formy pisemnej pod rygorem niewasci i moga

by¢ dopuszczalne tylko w granicach art. 144 ustawwBraamowié publicznych.

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowagtasowanie maj przepisy Kodeksu
cywilnego, jeeli przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 rokawer zamoéwié publicznych nie
stanowi inacze;.

Wykonawca nie mze bez zgody Zamawigjego dokona cesji wierzytelnéci, przystugujcej mu

Z tytutu realizacji Umowy na osoby trzecie.

Zalaczniki do umowy stanowijej integrala cz$¢, do ktérych zalicza si

a) kosztorys ofertowy,

b) dowdd wniesienia zabezpieczenia agtego wykonania umowy,

c) oswiadczenie kierownika budowy o paedju obowikzkdéw kierownika budowy.

Strony deklaryj, iz w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynd@@go z interpretacji lub
wykonania umowy, podejainw dobrej wierze rokowania w celu polubownego naagniccia sporu.
Jezeli rokowania nie doprowadzdo polubownego rozwrania sporu w terminie 30 dni od
pisemnego wezwania do wsezcia rokowa, spor taki Strony poddajrozstrzygnéciu przez sd
wihasciwy dla siedziby Zamawiagego.
Przedstawicielami Stron w trakcie realizacji zamgnia .
a) ze strony Zamawiagego:

Inspektor nadzoru inwestorskiego:

...................... - Inspektor rob6t budowlanych upr.nr ...,

Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowaniastdmego przepisami Prawo Budowlane
b) ze strony Wykonawcy:

» Kierownik budowy: ............coviiiiiin, (U0 0 o | S

Ewentualne zmiany kierownika budowy wymaga pisermogyfikacji Zamawiajcego.

Umowe sporadzono w 4 jednakowo brzatdych egzemplarzach, 3 egzemplarze dla Zamaeégp,
1 dla Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJ ACY
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