UMOWA- projekt

zawarta zgodnie z wynikami pgpbwania o udzielenie zamowienia publicznego praepdzonego w
trybie przetargu nieograniczonegoNr sprawy ................. na podstawie ustawy z dnia 22004 r.
Prawo zamowig publicznych (Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz. 1655 zm.), zwan dalej ,ustaw”
pomicdzy:

Gming Grebocice

Z siedzila przy ul. Glogowskiej 3, 59-150 &@vocice,

NIP 692-22-57-472

zwary dalejZamawiajacym, reprezentowanprzez :
Romana Jabtaiskiego— Waéjta Gminy Gegbocice,

przy kontrasygnaciBarbary Jurcewicz — Skarbnika Gminy

NIP -
zwanym daleWykonawca, w imieniu ktérego dziataj

o0 treici nastpujacej:

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania @amnie o nazwie: Budowa
drogi w m.Grebocice — ul. Zielona”

2. Przedmiotem umowy jest wykonanie robét budowlangddanych w ust.lobejmujcych swoim
zakresem m.in.:

a) rozhiorke drogi tymczasowej z ptyt drogowych,

b) korytowanie drogi,

c) budowe kanalizacji deszczowej,

d) profilowanie i zagszczenie podi,

e) wykonanie podbudowy z betonu, warstw giapcych, podbudowy z kruszyw tamanych,
f) kraweznikowanie, budow chodnikow,

g) wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfedjoSMA,

h) oznakowanie drogi,

i) innych rob6t opisanych przedmiarem.

3. Szczegdblowy zakres robo6t okle dokumentacja techniczna wykonana przez Przeidsstwo
Produkcyjno-Ustugowe ,INWEST” Sp. z 0.0., ul. Temiga 14, 67-200 Glogéw- ktéra stanowi
integralm cze$¢ niniejszej umowy.

4. Wykonawca zobowizuje st do wykonania pracdalacych przedmiotem umowy zgodnie z aktualnym
poziomem wiedzy technicznej i nalga starannécia oraz zgodnie z obowZujacymi przepisami,
normami oraz na ustalonych ninigjganowy warunkach.
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§2
Obowigzki Stron

Zamawiajicy w ciagu 3 dni od dnia podpisania umowy przakaVykonawcy teren budowy.

Wykonawca ponosizado chwili oddania robot/obiektu odpowiedziadana zasadach ogélnych za

szkody wynikle na przekazanym terenie wazkiu z prowadzonymi robotami budowlanymi.

Do obowizkéw Zamawiajcego nalgy takze:

a) dostarczenie wykonawcy dziennika budowy,

b) dokonywanie odbioréw robot budowlanych,

C) zapfata nalenego Wykonawcy wynagrodzenia w ustalonym terminie,

d) zapewnienie nadzoru inwestorskiego przez caly ez@izacji przedmiotu umowy,

Do obowhzkéw Wykonawcy naley:

a) przyjecie terenu budowy w terminie o ktérym mowa w ust. 1

b) organizacja rob6t w sposéb zapew:igj swoboda komunikacg i bezpieczastwo w obebie
wykonywanych robot,

¢) utrzymanie porgdku, ochrona mienia znajdigiego st na terenie budowy,

d) przestrzeganie obowdujacych przepiséw BHP w trakcie wykonywania robat,

e) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przepisamiwarébudowlanego, z dokumentacj
techniczm, z planem organizacji i wykonania rob6t, warunkatechnicznymi, Polskimi
Normami, oraz zasadami wiedzy technicznej,

f) stosowanie materiatdbw i wdzer posiadajcych odpowiednie dopuszczenia do stosowania
w budownictwie i zapewniagych sprawn&é eksploatacyja wykonanego przedmiotu umowy,

g) kazdorazowe uzgadnianie z zamaw®@jm kolorystyki materiatéw wykiczeniowych,

h) zgtaszanie za geednictwem faksu lub poczty elektronicznej (z réemesnym odnotowaniem
zgtoszenia w Dzienniku budowy) Inspektorowi Nadzoterminu zakéczenia robot
podlegagcych zakryciu oraz robét zanikaych, ktérych odbioér nagpi w ciagu 3 dni od dnia
zgtoszenia. Nie dopelnienie tego obexkiu przez wykonawg upowania Zamawiaicego do
odkrycia robét lub wykonania odpowiednich odka nastpnie zobowazuje Wykonawe do
przywrécenie ich do stanu poprzedniego na kosztostvcy,

i) zawarcie umowy ubezpieczeniowej od odpowiedzianaywilnej za szkody oraz nagistwa
nieszczsliwych wypadkéw wyradzonym osobom trzecim w zaviku z robotami budowlanymi,

j) utrzymywanie terenu wokot przeprowadzanych robéddwlanych w stanie wolnym od
przeszkdd komunikacyjnych,

k) wykonanie oznakowania organizacji ruchu na czagwyd

I) umazliwienie Zamawiaacemu w kadym czasie przeprowadzenia kontroli terenu budowtymw
postpu w realizacji robot, stosowanych w ich toku miatéw oraz wszelkich okoliczrioi
dotyczicych bezpéredniej realizacji przedmiotu umowy,

m) wykonanie bad@a zag:szczenia podia w miejscach wskazanych przez Zamawde@o (6
miejsc).

n) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,

0) uporzdkowanie terenu budowy po zalkazeniu robot i przekazanie go Zamawi@mu
w terminie dodnia odbioru kécowego robét,

p) doprowadzeniga swoj koszt medidw (zainstalowanie podlicznikémigzkzdnych do realizacji
zamoéwienia oraz pokeye kosztu ich poboru.

§3
Oswiadczenia i zapewnienia Wykonawcy

. Wykonawca, po zapoznaniles sytuacj faktyczry, w tym w szczegolniei ze stanem technicznym,

dokumentagj techniczi i warunkami lokalnymi, zapewniage posiada nieziolng wiedz fachovg,

kwalifikacje, dagwiadczenie, mdiwosci i uprawnienia konieczne dla prawidtowego wykoiaan
umowy i ledzie w stanie nalgcie wykon& roboty budowlane na warunkach ditomych

W umowie.
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. Wykonawca ponosi peinodpowiedzialné¢ za teren budowy z chwiljego przejcia. Ryzyko
Wykonawcy obejmuje ryzyko ohren lub smierci 0s6b oraz utraty lub uszkodzaienia (w tym bez
ograniczé robot, uradzer, materiatéw, sprgu, nieruchoméci i ruchomdci) Wykonawcy i 0séb
trzecich a bdace nastpstwem prowadzonych prac.

§ 3a
Podwykonawstwo
Ustalony w umowie zakres przedmiotu umowy realizoyva bedzie bez udziatu
PodwykonawcOw/Naspujacy zakres przedmiotu UMOWY.......c..vviuiviimceineciiiiiieeeecaiienane s

W przypadku powierzenia realizacji ezi zamOwienia w podwykonawstwo wykonawca
zobowhzany jest do uzyskania zgody Zamawdego stosownie do art. 64.c.

W przypadku , o ktérym mowa w ust. 2 wykonawcaptzniej w dacie zawarcia niniejszej umowy
lub na 3 dni przed wprowadzeniem podwykonawcyemnart budowy zobowzany jest przedstawi
Zamawiajcemu projekt umowy z Podwykonaavevraz z czscia dokumentacji dotyezej roboét
powierzonych w podwykonawstwo .

Zamawiajcy ma prawo zgtoszenia sprzeciwu co do osoby Podmgkcy oraz zastrzen
dotyczicych postanowie zawartych w projekcie umowy z Podwykonawo ile uzna, ze
Podwykonawca nie gwarantuje nateego wykonania przedmiotu zamoéwienia.

Nie zgloszenie przez Zamawdaggo sprzeciwu lub zastza® w terminie 14 dni od przedstawienia
Zamawiajcemu projektu umowy, o ktérym mowa w ust. 4 uznsife za wyraenie zgody na
zawarcie umowy z Podwykonawc

W przypadku zawarcia umowy przez Podwykonavec dalszym Podwykonawc odpowiednie
zastosowanie znajdupostanowienia ust. 3 do 6.

Za dziatania i zaniechania Podwykonawcow Wykonawpanosi wobec Zamawigiego
odpowiedzialnét jak za dziatania i zaniechania wtasne.

W przypadku powierzenia przez Wykonawazesci robot Podwykonawcy, Wykonawca zobawije
sie do:
a) informowania na gimie Zamawiaicego o kadej fakturze wystawionej przez Podwykonawc

oraz terminie jej platnimi, a take o dokonanej zaptacie wynagrodzenia Podwykonawcy
w terminie 7 dni od dnia otrzymania tej faktury lzdptaty wynagrodzenia Podwykonawcy,

b) udostpnienia na kade zadanie Zamawiacego dokumentacji dotygeej rozliczé
z Podwykonaw,

c) informowania Zamawiagego na gimie z 7 dniowym wyprzedzeniem terminie odbioru
rob6t Podwykonawcy oraz zapewnienia Zamaygi@nu maliwosci uczestniczenia w odbiorze
tych robot.

W przypadku, gdy Wykonawca nie dokonat zaptaty vgypdzenia Podwykonawcy za wykonane
przez niego roboty, Zamawigly ma prawo:

a) wstrzyma wyptat wynagrodzenia Wykonawcy do czasu zaptaty przez oNsve
wynagrodzenia Podwykonawcy,

b) do potacenia z wynagrodzenia Wykonawcy nalesci Podwykonawcy, w przypadku zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy przez Zamaxdgago
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§4

Termin realizacji Umowy
Termin rozpocgcia realizacji przedmiotu umowy ustala sia dzié .......................... , Zatermin
zakaiczenia Na dzi@...........coevuvveeeeeennnns r.
Termin zak@éczenia |-go etapu, tj. kanalizacja deszczowa, droghodniki bez nawierzchni —
............................ r.
Przez zakfczenie realizacji przedmiotu umowy rozumie dokonanie odbioru kawowego bez wad
i usterek i przekazanie Zamawiegmu wszystkich znajdagych st w posiadaniu Wykonawcy
dokumentdw, okrdonych co do rodzaju w § 5 niniejszej umowy.

§5
Odbidr robét
Przedmiotem odbioru koowego jest cakd rob6t budowlanych i wykitczeniowych po wykonaniu
kazdego z etapéw przedmiotu umowgctnie z wymaganymi przepisami i specyfikatgchniczia
warunkow wykonania i odbioru rob6t, badaniami, jemami i prébami.

W odbiorach, o ktérych mowa w ust.1 uczestnigrzedstawiciele Zamawiego, przedstawiciele

Wykonawcy (kierownik budowy) oraz inspektor nadzonwestorskiego.

Do obowizkéw Wykonawcy naliey skompletowanie i przedstawienie Zamawatamu dokumentéw
pozwalajcych na oces prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru, a w zegdlndgci
przekazanie:

1) dziennika budowy,

2) dokumentacji powykonawczej, czyli dokumentacgichnicznej z naniesionymi zmianami
dokonywanymi w toku wykonania przedmiotu umowyzele miaty miejsce, oraz kosztorysu
powykonawczego..........

3) protokotéw technicznych, egciowych i medzyoperacyjnych

5) gwarancji,

7) aprobat technicznych,

8) atestow i certyfikatéw jakai,

9) deklaracji zgodniei z PN,

10) ocwiadczenie kierownika budowy:

- 0 zgodnéci wykonanych robét budowlanych z dokumenddechniczn,
- 0 doprowadzeniu do nalgego stanu i poeglku terenu budowy,

11) pozostatych dokumentéw dotycych przedmiotu umowy

Odbiory, o ktérych mowa w ust.1 zostaprzeprowadzone w terminie 3 dni od daty pisemnego

zawiadomieniaprzez Wykonawg o gotowdci do odbioru. Osigniecie gotowdci do odbioru

kazdorazowo zatwierdza inspektor nadzoru inwestorgkieg

O osignieciu gotowdci odbioru Wykonawca jest zobaygiany zawiadondi Zamawiajcego oraz

dokon& wpisu do dziennika budowy. Zawiadomienie winnc lwokonane na finie, a termin

liczony od dnia, w ktérym Zamawigy potwierdzit fakt jego darczenia. Na tej podstawie

Zamawiajicy wyznacza dziei godzirg odbioru.

Jeeli w toku czynnéci odbioru zostanie stwierdzonee przedmiot nie osgmat gotowasci do

odbioru z powodu nie zakozenia robo6t, stwierdzenia wad lub nie wyménia st z obowiazkow,

o ktérych mowa w niniejszej Umowie, Zamawigj odmowi odbioru.

Jeeli odbiér nie zostat dokonany z winy Zamawi@go w terminie ustalonym w ust. 4 niniejszego

paragrafu, mimo prawidlowego zawiadomienia o gotmivalo odbioru przez Wykonawg to

Wykonawca nie pozostaje w zwtoce z wykonaniem zahpania wynikajcego z umowy.

Z czynndci odbioru sporadza s¢ protokot, ktéry zawier& bedzie ustalenia poczynione w toku

odbioru. Odbiér kacowy jest dokonany po zteniu stosownegoswiadczenia przez Zamawigiego
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w protokole odbioru kacowego lub po potwierdzeniu w w/w protokole usgr wszystkich wad
stwierdzonych w tym odbiorze.

Jeeli Zamawiajcy, mimo osigniecia gotowdci przedmiotu umowy do odbioru i powiadomienia
o tym fakcie przez Wykonawmie przysipi do czynnéci zwiazanych z odbiorem w uzgodnionym
obustronnie terminie, Wykonawca o® ustalé protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez
powotary do tego komigj, w sktad ktérej wejdzie inspektor nadzoru inweskorgo - zawiadamiag

o tym Zamawiajcego w trybie wskazanym w ust. 5 niniejszego pafagumowy. Protokét taki
stanowi podstawdo wystawienia fakturyiadania zaptaty wynagrodzenia zgodnie z 86 umowy.

§6
Wynagrodzenie i sposéb rozliczi
Wartaé¢ kosztorysowa rob6t zostata ustalona na kvbotitto:..................coee v, (stownie:
............................. ) w tym podatek VAT w kwocie ...................... zi(stownie:

.................................................. ).

Wynagrodzenie okétone w ust.1 odpowiada przedmiotowi umowy przedsiaemu w przedmiarze
zakresu podstawowego robdt, ktory byt zamieszczenySIWZ i jest tzw. wynagrodzeniem
kosztorysowym przygotowanym eazy innymi z zastosowaniem ngstijacych wskanikéw
kosztorysowych:

Dla robét budowlanych

a) roboczogodzina: R e zlir-g
b) koszty pérednie: Kp (od R+S) T %
c) koszty zakupu materiatow: Kz (od M) =............ %
d) zysk: Z (od R+S+Kp) e %0
Dla robét sanitarnych

a) roboczogodzina: R T ztr-g
b) koszty pwednie: Kp (od R+S) T %

c) koszty zakupu materiatow: Kz (od M)..—. .......... %
a) zysk: Z (od R+S+Kp) T %

Wynagrodzenie oké&one w ust.1, wskaiki cenotworcze w ust.2 jak rOwrieeny jednostkowe w
kosztorysie ofertowym rekompengujVykonawcy takie koszty jak: koszty zatadunku, vdgtaku,
transportu zewgtrznego i wewntrznego pracownikéw i materiatéw, wszelkich robot
przygotowawczych, pomiarowych, padkowych, organizowania i funkcjonowania placu buglow
wraz z kosztami jego paiejszej likwidacji, wszelkie koszty utrzymania #qza budowy, koszty
dostawy i poboru energii, wody, koszty améne z odbiorami wykonanych robét, badaniami
poprawndci ich wykonania, koszty nadzoru technicznego idgzgjnego oraz innych utrudrie
wynikajacych z lokalizacji robét przy terenie zamieszkatym.
Wynagrodzenie okétone w ust.1 zawiera ponadto pozostale koszty phawiej realizacji zadania
wynikajace z:

a) z zapisow umowy specyfikacji technicznej wykonaniabioru robét,

b) z norm wymienionych w specyfikacji ST,

c) z obowazujacych przepiséw, a w szczegohoo z Prawa budowlanego i aktéw wykonawczych

do tej ustawy,

d) z zasad sztuki i wiedzy budowlanej,

e) z zalecé producentéw wbudowywanych materiatow,

f) z przepiséw BHP,

g) z mazliwych zdarzé losowych zwazanych z realizagjzaméwienia.

Rozliczenie finansowe wykonanych rob6t odbywsic bedzie na podstawie harmonogramu
rzeczowo-finansowego. Harmonogram ma przewidydwie ptatnéci w 2010r. oraz jednptatna¢
w 2011r. (k@icowa).
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10.

N

Zaptata wynagrodzenia nagt w terminie 30 dni od dnia derzenia prawidtowo wystawionych
faktur VAT za wykonane roboty.

Podstaw do wystawienia przez Wykonawcfaktury przejciowej stanowd bedzie protokot
potwierdzajcy wykonane roboty w danym okresie rozliczeniowyodpisany przez braowych
inspektoréw nadzoru.

Termin pfatndci ustala si na dzié obciazenia rachunku bankowego Zamawi@ggo.

Suma faktur w 2010r. nie me przekroczy 830.000,00zt.
Zaptata wynagrodzenia natego Wykonawcy dokonywanaedrzie na rachunek bankowy

§7
Roboty ograniczone

Zamawiajicy zastrzega sobie prawo do ograniczenia zakregstgpwowego robot. W przypadku
okreslenia przez Zamawiagego takiej konieczrégi zostanie sposzizony aneks do umowy, a
Wykonawca z tytutu ograniczenia zakresu podstawowegp6t nie bdzie dochodzitzadnego
odszkodowania.

Kosztorys powykonawczy rozliczajy zrealizowany przez Wykonawzakres podstawowy robét
uwzglkdniajacy ewentualne roboty ograniczongdhie sporzdzony na podstawie cen jednostkowych
z kosztorysu ofertowego a #id wykonanych w tym okresie robot z &ki obmiaru lub
inwentaryzacji powykonawczej.

Zmiana ustalonego w 8§ 6 ust.1 wynagrodzeniaapagdynie w przypadku, gdy if6 faktycznie
wykonanych robot édzie mniejsza od ikei przedstawionej w przedmiarze zakresu podstawoweg
W takim przypadku wynagrodzenie okl@ne w § 6 ust.1 zostanie proporcjonalnie zmniejszprzy
zachowaniu cen jednostkowych przedstawionych wtkoggie ofertowym Wykonawcy.

§8

Zabezpieczenie nalkytego wykonania umowy
Dla zabezpieczenia nalgego wykonania umowy Wykonawca wnosi zabezpieezemi formie
.................................... w wysokaci: 10 % kwoty catkowitego wynagrodzenia brutto,
0 ktérym mowa w 8 6 ust. L UMOWY tj. ....coeviiiiiiiii e zt
Zabezpieczenie , o ktorym mowa w ust. lzgtubedzie pokryciu roszczeZamawiajcego z tytutu
niewykonania lub nienakgtego wykonania Umowy oraz z tytulgkojmi za wady, okrédonych
w 8 9 umowy.
Zmiany formy zabezpieczenia najgego wykonania umowy mady¢ dokonywane z zachowaniem
ciagtosci i bez zmiany jego wysokKoi.
70 % wartdci zabezpieczenia zostanie zwrécone w terminier8@d dnia wykonania przedmiotu
umowy.
30 % wartdci zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zarjse@o na zabezpieczenie roszcze
z tytutu ekojmi za wady - kwota ta zostanie zwrécona w teienitd dni po uptywie okresikojmi
za wady, okrdonych w § 9 umowy.

§9
Rekojmia za wady, gwarancja i zasgpcze usuwanie wad

. Wykonawca udziela Zamawigiemu gwarancji jakaei na roboty stanowte przedmiot umowy.
. Termin gwarancji na wykonane roboty budowlane wekbie oraz wszystkie zamontowane w nim
instalacje i urgdzenia ustala sina 36 miesicy.
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Gwarancja rozpoczyna swoj bieg od daty odbionickevego od Wykonawcy przedmiotu umowy.

. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutgkojmi za wady przedmiotu umowy istraeg W czasie
dokonywania czynn@i odbioru oraz za wady powstate po odbiorze, lecprzyczyn tkwicych
w wykonanym przedmiocie umowy przez okres 1 roklpmtokolarnego odbioru robot.

. W razie stwierdzenia w toku czyniod odbioru istnienia wady nadgiej sk do usungcia Zamawiajcy
odméwi odbioru do czasu usgnia wady.

. W razie stwierdzenia wad, usterek po dokonaniuardbkaicowego Wykonawca po wezwaniu przez
Zamawiajicego przysipi do ich usunjcia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.

. W przypadku nie wywizania s¢ Wykonawcy z terminu ok&onego w ust.5 udziela on
Zamawiajcemu zezwolenia na usgnie wad i usterek na koszt Wykonawcy bez utratyrgweji na
wykonany przedmiot umowy.

. Koszt usunjcia wad i usterek zleconego przez Zamaawiafjo podlega patceniu z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy zénego na okregkojmi.

§10
Roboty dodatkowe i uzupetniajce
. Jeeli koniecznéé robo6t dodatkowych niezdnych do wykonania zamodwienia jest mastwem
btedéw lub zaniedba Wykonawcy, prace takie zostanwykonane przez Wykonawc bez
dodatkowego wynagrodzenia - w terminach wynigggh z niniejszej Umowy.
. W przypadku konieczdoi wykonania rob6t dodatkowych Wykonawca informujeezwiocznie
Zamawiajicego za p&rednictwem Inspektora Nadzoru.
. Roboty dodatkowe i uzupetriag tzn. roboty przekraczae pod wzgidem ilgsciowym zakres
podstawowy &la wprowadzone do realizacji poprzez :
- udzielenie Wykonawcy zamowienia z wolngiiz art. 67 ustawy Prawo Zamoui@ublicznych,
- podpisanie porgilzy stronami umowy na wykonanie rob6t dodatkowydhuzupetniajcych.
. Roboty dodatkowe i uzupetriag keda wycenione na podstawie cen jednostkowych z kogstor
ofertowego a w przypadku asortymentu robétegm rodzaju jak w zakresie podstawowym wg
wskaznikbw cenotwoérczych podanych w kosztorysie ofertow{M i S — srednie Sekocenbud —
| kwartat 2010r.)

§11
Odstgpienie od umowy
. Zamawiajcy maze odsipi¢ od umowy w terminie 30 dni od powgia wiadoméci 0 wystpieniu
istotnej zmiany okolicznii powodujcej, ze wykonanie umowy nie by w interesie publicznym,
czego nie mena byto przewidzieé w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku Wykoraw
przystuguje wynagrodzenie nate z tytutu wykonania &%ci umowy potwierdzonej wpisem
w protokole odbioru.
. Strony postanawiaj iz oprécz przypadkdéw wymienionych w Tytule XV KodeksIywilnego
przystuguje im prawo odgpienia od niniejszej umowy w napujacych przypadkach:
a) Wykonawca bez uzasadnienia nie rozpbaealizacji przedmiotu umowy i nie podejmuje jej
pomimo uptywu 7 dni od pisemnego wezwania przez &sigacego,
b) Wykonawca przerwat catkowicie realizaajob6t bez uzasadnienia i nie realizuje ich prZez®
7 dni od pisemnego wezwania przez Zamaygigo,
¢) Wykonawca nie realizuje zamowienia zgodnie z umafert, i dokumentagj technicza,
d) zostanie wydany nakaz zaja maptku Wykonawcy, lub ogloszono jego upasito
. Pod rygorem niewanosci, odstpienie od umowy winno nagli¢ w formie gwiadczenia pisemnego
i zawierajcego uzasadnienie prawne i faktyczne.
. W razie odsfpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamaugepo sporgdzi protokét
inwentaryzacji rob6t na dzieodstipienia oraz:
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a) zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemzgednionym,

b) rozliczy sk z pobranej dokumentaciji roboczej, o ktérej mow8 Wust.3 umowy.

¢) na podstawie dokonanej inwentaryzacji Wykonawcatawi $wiadectwo platnéci obejmujice
wartas¢ wykonanych rob6t oraz zakupionych materiatow iademi nie nadajcych seé do
whbudowania w inny obiekt, stanoygie podstaw do wystawienia przez wykonawodpowiedniej
faktury,

d) koszty uzasadnione zywiane z odgpieniem od umowy ponosi strona, ktéra spowodowata
odstpienie od umowy.

Zamawiajcy zastrzega sobie prawo dochodzenia roszazéytutu poniesionych strat i utraconych

korzysci w wypadku odsipieniaod Umowy z przyczyn leacych po stronie Wykonawcy.

Przerwanie lub zawieszenie realizacji przedmiotuowsn jest dopuszczalne tylko w przypadku

pisemnych decyzji uprawnionych podmiotéw i wymagasporadzenia protokotu nagtokoliczna¢

oraz okrélenia nowego terminu realizacji przedmiotu zamévéemoprzez aneks podpisany przez

strony umowy.

§12

Kary umowne

Strony ustalaj, ze formy odszkodowaniadala kary umowne z nagbujacych tytutow:

1.

(o]

Wykonawca zaptaci Zamawiggmu kary umowne:

a) za opénienie w ukd@czeniu przedmiotu umowy, jak réwriea opdnienie w usuriciu wady
stwierdzonej przy odbiorze koowym rob6t, w przypadku dokonania odbioru, az¢éalw okresie
gwarancji - w wysokéci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w 8. 4 umowy za
kazdy dziew op&nienia. Zaptata kary umownej m® nasipi¢ poprzez potccenie jej
Zz wynagrodzeniem Wykonawcy lub zabezpieczeniazgtdgo wykonania umowy w okresie
gwarancji

b) za odsipienie od umowy nie spowodowane widamawiajcego - w wysokéci 10% wartéci
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. bwyn

Jeeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody ZAarapcy maze dochodz odszkodowania

uzupetniagcego.

Roszczenie o zaptakar umownych z tytutu opdienia, ustalonych za kdy rozpoczty dzien

op&nienia staje giwymagalne:

a) za pierwszy rozpoety dzieh op&nienia - w tym dniu,

b) za kady nastpny rozpoczty dzieh op&nienia - odpowiednio w kalym z tych dni.

Zmawiajcy maze usuné w zasgpstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady nieunite

w terminie ustalonym w 8§ 9 ust.5 umowy. Zamawigjma obowizek uprzedniego poinformowania

Wykonawcy o0 zamiarze zagiczego usurCia wad. Zasipcze usunicie wady nie zwalnia

z obowizku zaptaty kar umownych, ktére naliczanele momentu zagbczego usurtia wady.

W przypadku odspienia od umowy przez Zamawiaggo nie spowodowanego witWykonawcy

zaptaci on 10% wartgi wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w8 6 ustnbwy stronie umowy.

W przypadku zwiloki w zaptacie faktur Wykonawcyzystuguje prawo do naliczenia odsetek

ustawowych.

Zamawiajcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) w przypadku op#nienia w przekazaniu terenu budowy poza terminyesdéme w 82 ust. 1

- w wysokdaci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w &6 @ umowy za kaly dziex

opdénienia.

c) w przypadkuop&nienia w przystpieniu do czynngi odbiorowych poza termin okdleny w 85
ust. 4 - w wysokéci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w 8sb d umowy za kaly
dzien op&nienia.

. Zamawiajcy ma prawo do paicenia nalenych mu kar umownych z faktury przedstawionej do

Sr.8



rozliczenia.
9. Zamawiajcy ma prawo do wstrzymania zaptaty wynagrodzegiglijw terminie ptatnéci wniesie
zastrzeenia do przedmiotu umowy.

§13
Zmiany umowy i okreslenie warunkow tych zmian.

1. W przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza wsprowadzanie zmian za zgod
Zamawiajcego.

2. Zmiany przewidziane w umowie ma@y¢ inicjowane:

1) przez Zamawiajcego,

2) przez Wykonawe.

3. Zmiany umowy, o ktérych mowa w ust.1 magzy¢ dokonywane z zachowaniem przepisu art. 140
ust. 3 PZP, stanowiego,ze umowa podlega uniewaieniu w czsci wykraczajcej poza okrédenie
przedmiotu zamowienia zawarte w SIWZ.

4. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1 mpdotyczy:

1) poprawy jakéci lub innych parametrow charakterystycznych digt@igo proponowanzmiary
elementu rob6t budowlanych lub zmiany technologiikorzystniejsz, nowoczéniejsz, tansz
niz okreslona w SIWZ

2) aktualizacji rozwazan projektowych z uwagi na pegt technologiczny lub zmian
obowiazujacych przepisow,

3) wprowadzenie do dokumentacji projektowej zmian,térych mowa w art. 36a ust. 5 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2&0. Nr 156 poz. 1118 z pd. zm.).
wymagajcych zgody projektanta

4) zmiany producenta udzen lub wyposaenia ,

5) zmiany wymiaréw, potzenia lub wysokéci elementéw zwizanych z robat budowlan,

6) zmiany w kolejnéci i terminach wykonywania robét budowlanych niettivwych do
przewidzenia w chwili zawierania umowy

7) zmiany ilagsci rob6t budowlanych, ustug lub dostaw w stosun&pdzedmiaru mieszgeych sé
jednak w opisie przedmiotu zaméwienia,

8) konieczndci zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy vezywadku:

1. konieczndci wykonania robét dodatkowych w rozumieniu art@st.1. pkt.5 ustawy
warunkupcych wykonanie przedmiotu zaméwienia.

2. wstrzymania wykonywania cafoi lub czsci robot na skutek wyspienia okolicznéci
niezalenych od wykonawcy

- powyzsze ledzie maliwe pod warunkiem potwierdzenia przez inspekimadzoru w
dokumentacji budowy wyspienia okolicznéci uzasadniagcych zmiag terminu.
9) uzasadnionej rezygnacji z wykonaniae&z rob6t budowlanych  w wyniku zmian
wprowadzonych do dokumentacji projektowe; .
10) zmiany kierownika budowy lub kierownikow robd6t. YWakiem zmiany bkdzie posiadanie
przez nowego kierownika uprawnhieoudowlanych takich jak kierownik budowy wskazany
w ofercie.
11) zmiany podwykonawcy robot wskazanych w ofercied pmarunkiem uzyskania zgody
Zamawiajcego na zatrudnienie nowego podwykonawcy
5. Jeeli zmiana, o ktérej mowa w ust. 4 pkt.3 wymaga amyi dokumentaciji projektowej lub
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robbudowlanych, strona inicjgga zmiar
przedstawia projekt zamienny zawie@j opis proponowanych zmian oraz niedbe rysunki.
Projekt taki wymaga akceptacji nadzoru autorskiegozatwierdzenia do realizacji przez
Zamawiajicego.
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6.

7.

10.

Warunkiem dokonania zmian, o ktérych mowa w ugest ztazenie wniosku przez strerinicjujaca

Zmiare zawierajcego:

1) opis propozycji zmiany ,

2) uzasadnienie zmiany,

3) obliczenie kosztow zmiany zgodnie z zasadami &émgymi w umowie, jeeli zmiana kdzie
miata wptyw na wynagrodzenie wykonawcy,

4) opis wptywu zmiany na harmonogram robét i termirkaryania umowy.

Uzasadnienie zmiany, o ktérym mowa w ust. 6 pkhde dotyczy:

1) obnizenia kosztu wykonania robét lub kosztu eksploai@ezjtkowania) obiektu,

2) poprawy wartéci lub podniesienia sprawsad ukorczonych rob6t budowlanych,

3) podniesienia wydajrigi urzadzen,

4) podniesienia bezpiecastwa wykonywania robot,

5) usprawnienia w trakciezytkowania obiektu,

6) op&nienia, utrudnienia, zawieszenia robot lub przedzggowodowanych przez zamawiz@go
lub dapcych st przypisg& zamawiagcemu, personelowi zamawaapgo; lub innemu
wykonawcy, zatrudnionemu przez zamawéajgo do innych czyndoi w miejscu realizacji
zamowienia,

7) zaistnienia nieprzewidzianych w umowie warunkoéw lggizznych, hydrogeologicznych,
wykopalisk, wyptkowo niekorzystnych warunkéw klimatycznych, azaknnych przeszkéd lub
skazen uniemaliwiajacych kontynuowanie umowy na przewidzianych w niajunkach.

Podstaw obliczenia kosztéw zmiany, o ktérej mowa w uspkd 3 w przypadku, gdy zmianyda

wynika¢ ze zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikaeghnicznych wykonania odbioru robot

stanowi projekt zamienny, o ktbrym mowa w ust.5zora

1) Kosztorys ofertowy w cgci cen jednostkowych lub dane \gijowe do kosztorysowania
przyjete do sporzdzenia kosztorysu ofertowego wykonawcy, ceny jetkovge pracy sprgu
i materialdbw zaproponowane przez wykonawcale nie wiksze nk $rednie ceny
SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzaggo termin wykonania rob6t budowlanych, lub

2) Kalkulacja szczegdtowa w oparciu 0 uzgodnione z aai@acym publikacje jednostkowych
naktadéw rzeczowych*/ kalkulacja uproszczona sgpadgena w oparciu 0 uzgodniony
Zz zamawiajcym publikator cen jednostkowych robét budowlanych*

Jednake wykonawca nie dulzie uprawniony dazadnego przeditenia terminu wykonania umowy

i zwickszenia wynagrodzenia, oraz w zakresie, w jakimidaan@¢ dokonania zmiany zostata

spowodowana przez jakikolwiekdot lub opénienie ze strony wykonawcy, adznie z btdem lub

op&nionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wegiikego z obowizkéw wykonawcy.

Dokonanie zmian, o ktérych mowa w ust. 4 wymagapsahia aneksu do umowy.

8§14
Postanowienia kaicowe

Wszelkie zmiany postanowidJmowy wymagaj formy pisemnej pod rygorem niewasci i moga
by¢ dopuszczalne tylko w granicach art. 144 ustawwBraamowié publicznych.

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowagtasowanie maj przepisy Kodeksu
cywilnego, jeeli przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 rokawer zamoéwié publicznych nie
stanowi inacze;.

Wykonawca nie mze bez zgody Zamawigjego dokona cesji wierzytelnéci, przystugujcej mu
Z tytutu realizacji Umowy na osoby trzecie.

Zakczniki do umowy stanowijej integralr cze$¢, do ktérych zalicza si

a) dokumentagj techniczia,

b) dowdd wniesienia zabezpieczenia agtego wykonania umowy,

c) oswiadczenie kierownika budowy o paedju obowikzkdéw kierownika budowy.
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Strony deklaryj, iz w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynd@@go z interpretacji lub
wykonania umowy, podejiw dobrej wierze rokowania w celu polubownego naagniecia sporu.
Jezeli rokowania nie doprowadzdo polubownego rozwrania sporu w terminie 30 dni od
pisemnego wezwania do wsezcia rokowa, spor taki Strony poddajrozstrzygnéciu przez sd
wihasciwy dla siedziby Zamawiagego.
6. Przedstawicielami Stron w trakcie realizacji zamenia |:
a) ze strony Zamawiagego:
Inspektor nadzoru inwestorskiego:
...................... - Inspektor rob6t budowlanych upr.nr ...,

Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowaniastdmego przepisami Prawo Budowlane
b) ze strony Wykonawcy:

e Kierownik budowy: ............coeiiinn (U0 O o |
Ewentualne zmiany kierownika budowy wymaga pisenmogyfikacji Zamawiajcego.

7. Umowe sporadzono w 4 jednakowo brzgiych egzemplarzach, 3 egzemplarze dla Zamaeégp,
1 dla Wykonawcy.
WYKONAWCA

ZAMAWIAJ ACY
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