UMOWA- projekt

zawarta zgodnie z wynikami pgpbwania o udzielenie zamowienia publicznego praepdzonego w
trybie przetargu nieograniczonegoNr sprawy ................. na podstawie ustawy z dnia 22004 r.
Prawo zamowig publicznych (Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz. 1655 zm.), zwan dalej ,ustaw”
pomicdzy:

Gming Grebocice

Z siedzila przy ul. Glogowskiej 3, 59-150 &@vocice,
NIP o

zwary dalejZamawiajacym, w imieniu ktérej dziata:

0 tresci nastpujace;:

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajicy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania @arenie o nazwie: \Wykonanie
elewacji budynku OSP Grbocice wraz z utwardzeniem placu manewrowego przealdynkiem
na dz.421 w m. Gegbocice”

2. Przedmiotem umowy jest wykonanie robét budowlangddanych w ust.lobejmujcych swoim
zakresem m.in.:

a) wymiare drzwi zewrtrznych i stolarki okiennej,

b) wymiare obrébek blacharskich,

C) wymiare rynien i rur spustowych,

d) docieplenie budynku metadekka-mokra,

e) roboty malarskie elewaciji,

f) docieplenie stropodachu poprzez wdmuebiei granulatu z wetny mineralnej,

g) roboty rozbiérkowe (nawierzchni utwardzonej, keanikow, opaski i dgj¢ betonowych),

h) wykonanie nowej nawierzchni (przygotowanie padiamraz utaenie kostki betonowej wraz z
wykonczeniami),

i) rekultywacg i obsianie uszkodzonych terenéw zielonych,

3. Szczegétowy zakres roboOt okle dokumentacja techniczna - projekt remontu atw@rs
inz. OktawianaSliwi nskiego opracowany przez Pracowmirojektowo-Ustugow ,MAROKS" s.c. -
ktory stanowi integralpcze$é niniejszej umowy.

4. Wykonawca zobowizuje st do wykonania pracdalacych przedmiotem umowy zgodnie z aktualnym
poziomem wiedzy technicznej i nalga starannécia oraz zgodnie z obowZujacymi przepisami,
normami oraz na ustalonych niniejgrmow, warunkach.
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§2
Obowigzki Stron

Zamawiajicy w ciagu 3 dni od dnia podpisania umowy przakaVykonawcy teren budowy.

Wykonawca ponosizado chwili oddania robot/obiektu odpowiedziadana zasadach ogélnych za

szkody wynikle na przekazanym terenie wazkiu z prowadzonymi robotami budowlanymi.

Do obowizkéw Zamawiajcego nalgy takze:

a) dostarczenie wykonawcy dziennika budowy;

b) dokonywanie odbioréw robot budowlanych;

C) zapfata nalenego Wykonawcy wynagrodzenia w ustalonym terminie;

d) zapewnienie nadzoru inwestorskiego przez caly ezaizacji przedmiotu umowy;

Do obowhzkéw Wykonawcy naley:

a) przyjecie terenu budowy w terminie o ktérym mowa w ust. 1

b) organizacj rob6t w sposéb zapewnigy swoboda komunikacg i bezpieczastwo w obebie
wykonywanych robot,

¢) utrzymanie porgdku, ochrona mienia znajdigiego st na terenie budowy,

d) przestrzeganie obowdujacych przepiséw BHP w trakcie wykonywania robaét.

e) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przepisamiwarébudowlanego, z dokumentacj
techniczm, z planem organizacji i wykonania robét, warunkatechnicznymi, Polskimi
Normami, oraz zasadami wiedzy technicznej,

f) stosowanie materiatow i wdzear posiadajicych odpowiednie dopuszczenia do stosowania w
budownictwie i zapewniagych sprawn&t eksploatacyjm wykonanego przedmiotu umowy,

g) kazdorazowe uzgadnianie z zamaw®@jm kolorystyki materiatéw wykiczeniowych,

h) zgtaszania za geednictwem faksu lub poczty elektronicznej (z réemesnym odnotowaniem
zgtoszenia w Dzienniku budowy) Inspektorowi Nadzoterminu zakéczenia robo6t
podlegagcych zakryciu oraz robét zanikaych, ktérych odbior nagpi w ciagu 3 dni od dnia
zgtoszenia. Nie dopelnienie tego obexkiu przez wykonawg upowania Zamawiaicego do
odkrycia robét lub wykonania odpowiednich odka nastpnie zobowazuje Wykonawe do
przywrécenie ich do stanu poprzedniego na kosztostvcy.

i) zawarcie umowy ubezpieczeniowej od odpowiedzianaywilnej za szkody oraz nagistwa
nieszczsliwych wypadkdéw wyradzonym osobom trzecim w zaviku z robotami budowlanymi.

j) utrzymywanie terenu wokot przeprowadzanych robéddwlanych w stanie wolnym od
przeszkdd komunikacyjnych.

K) umazliwienie Zamawiaacemu w kadym czasie przeprowadzenia kontroli terenu budowtymw
postpu w realizacji robo6t, stosowanych w ich toku miatéw oraz wszelkich okoliczroi
dotyczicych bezpéredniej realizacji przedmiotu umowy.

[) uporazdkowanie terenu budowy po zalazeniu robét i przekazanie go Zamawi@mu w
terminie dodnia odbioru kécowego robot.

m) doprowadzt na swoj koszt media (zainstaloévaodliczniki), niezledne do realizacji zaméwienia
oraz pokr¢ koszt ich poboru,

§3
Oswiadczenia i zapewnienia Wykonawcy

. Wykonawca, po zapoznaniles sytuacj faktyczry, w tym w szczegolniei ze stanem technicznym,

dokumentagj techniczi i warunkami lokalnymi, zapewniage posiada nieziolng wiedz fachovg,

kwalifikacje, déwiadczenie, mdiwosci i uprawnienia konieczne dla prawidtowego wykoiaan

umowy i kedzie w stanie nafgcie wykona roboty budowlane na warunkach aoitomych w

umowie.

. Wykonawca ponosi peinodpowiedzialné¢ za teren budowy z chwiljego przejcia. Ryzyko

Wykonawcy obejmuje ryzyko ohten lub $mierci os6b oraz utraty lub uszkodzaienia (w tym bez

ograniczé robo6t, uradzer, materiatdéw, sprgu, nieruchoméci i ruchomdci) Wykonawcy i oséb

trzecich a bdace nasipstwem prowadzonych prac.
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8§ 3a
Podwykonawstwo
Ustalony w umowie zakres przedmiotu umowy realizoyva bedzie bez udzialu
Podwykonawcow/Nagpujacy zakres przedmiotu UMOWY.........coceeuveeerinneernineeiiiieanineeannnns

W przypadku powierzenia realizacji e§zi zamowienia w podwykonawstwo wykonawca winien
udowodng, iz Podwykonawca posiada wiedzdoswiadczenie w zakresie powierzonych mu pracy
(wymagane przez zamawiajgcego w pkt.6.2.2. SIWZ dotyczgce] ninigjszego postepowania) oraz
zobowhzany jest do uzyskania zgody Zamawiago stosownie do art.64K.c.

W przypadku , o ktdrym mowa w ust. 2 wykonawcapzniej w dacie zawarcia niniejszej umowy
lub na 3 dni przed wprowadzeniem podwykonawcyemnart budowy zobowrany jest przedstawi
Zamawiajcemu projekt umowy z Podwykonaavevraz z czscia dokumentacji dotyezej roboét
powierzonych w podwykonawstwo .

Zamawiajcy ma prawo zgtoszenia sprzeciwu co do osoby Podmgkcy oraz zastrzen
dotyczicych postanowige zawartych w projekcie umowy z Podwykonawc o ile uzna ,ze
Podwykonawca nie gwarantuje natezgo wykonania przedmiotu zamoéwienia.

Nie zgloszenie przez Zamawqaggo sprzeciwu lub zastuzas w terminie 14 dni od przedstawienia
Zamawiajcemu dokumentow, o ktérych mowa w ust. 4 uznajezaiwyraenie zgody na zawarcie
umowy z Podwykonawg

W przypadku zawarcia umowy przez Podwykonavec dalszym Podwykonawe odpowiednie
zastosowanie znajdupostanowienia ust. 3 do 6.

Za dziatania i zaniechania Podwykonawcow Wykonawpanosi wobec Zamawigiego
odpowiedzialnét jak za dzialania i zaniechania wlasne.

W przypadku powierzenia przez Wykonawazesci robot Podwykonawcy, Wykonawca zobawije
sie do:

a) informowania na gimie Zamawiajcego o kadej fakturze wystawionej przez Podwykonawc
oraz terminie jej platnimi, a take o dokonanej zaptacie wynagrodzenia Podwykonawcy w
terminie 7 dni od dnia otrzymania tej faktury ludpiaty wynagrodzenia Podwykonawcy,

b) udostpnienia na kazde zadanie Zamawiajcego dokumentacji dotygzej rozliczér z
Podwykonawag,

c) informowania Zamawiagego na gimie z 7 dniowym wyprzedzeniem terminie odbioru
rob6t Podwykonawcy oraz zapewnienia Zamayei@inu maliwosci uczestniczenia w odbiorze
tych robét.

W przypadku, gdy Wykonawca nie dokonat zaptaty veyodzenia Podwykonawcy za wykonane
przez niego roboty, Zamawigly ma prawo:

a) wstrzyma wyptak wynagrodzenia Wykonawcy do czasu zaptaty przez oiglve
wynagrodzenia Podwykonawcy, lub

b) do potacenia z wynagrodzenia Wykonawcy nalesci Podwykonawcy, w przypadku zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy przez Zamaggeafo
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§4
Termin realizacji Umowy
Termin rozpocgcia realizacji umowy ustalaesna dzié ..............cccce....... , 2dermin zakéczenia
realizacji nadzi@...........................
Przez zakfczenie realizaciji przedmlotu umowy rozumie dokonanie odbioru kawowego bez wad
i usterek i przekazanie Zamawjegmu wszystkich znajdagych sé w posiadaniu Wykonawcy
dokumentéw, okrdonych co do rodzaju w § 5 niniejszej umowy.

8§85
Odbidr robot
Przedmiotem odbioru koowego jest cakd robdt budowlanych i wykitczeniowych po wykonaniu
kazdego z etapow przedmiotu umowactnie z wymaganymi przepisami i specyfikatgchnicza
warunkow wykonania i odbioru robét, badaniami, jmami i prébami.

W odbiorach, o ktérych mowa w ust.1 uczestniggzedstawiciele Zamawigego, przedstawiciele

Wykonawcy (kierownik budowy) oraz inspektor nadzomnwestorskiego.

Do obowizkéw Wykonawcy naley skompletowanie i przedstawienie Zamawatamu dokumentow
pozwalagcych na oces prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru, a w zeg®indci
przekazanie:

1) dziennika budowy,

2) dokumentacji powykonawczej, czyli dokumentacfichnicznej z naniesionymi zmianami
dokonywanymi w toku wykonania przedmiotu umowyzeje miaty miejsce, oraz kosztorysu
powykonawczego..........

3) protokotéw technicznych, egciowych i medzyoperacyjnych

5) gwarancji,

7) aprobat technicznych,

8) atestow i certyfikatow jakai,

9) deklaracji zgodniwi z PN,

10) agwiadczenie kierownika budowy:

- 0 zgodnéci wykonanych robét budowlanych z dokumenddechniczn,
- 0 doprowadzeniu do nalgego stanu i poeglku terenu budowy,

11) pozostatych dokumentéw dotycych przedmiotu umowy

Odbiory, o ktérych mowa w ust.1 zostaprzeprowadzone w terminie 3 dni od daty pisemnego

zawiadomieniaprzez Wykonawg o gotowdci do odbioru. Osignigcie gotowdci do odbioru

kazdorazowo zatwierdza inspektor nadzoru inwestorskieg

O osagnieciu gotowdci odbioru Wykonawca jest zobawiany zawiadondi Zamawiajcego oraz

dokon& wpisu do dziennika budowy. Zawiadomienie winna: lwokonane na pinie, a termin

liczony od dnia, w ktorym Zamawigy potwierdzit fakt jego daczenia. Na tej podstawie

Zamawiajicy wyznacza dziei godzire odbioru.

Jeeli w toku czynnéci odbioru zostanie stwierdzonee przedmiot nie osgnat gotowdsci do

odbioru z powodu nie zakozenia robét, stwierdzenia wad lub nie wymédnia st z obowazkow, o

ktérych mowa w niniejszej Umowie, Zamawiay odmowi odbioru.

Jeeli odbiér nie zostat dokonany z winy Zamaw@go w terminie ustalonym w ust. 4 niniejszego

paragrafu, mimo prawidlowego zawiadomienia o got@ivalo odbioru przez Wykonawg to

Wykonawca nie pozostaje w zwloce z wykonaniem zabzania wynikajcego z umowy.

Z czynndci odbioru sporadza s¢ protokot, kiéry zawieré bedzie ustalenia poczynione w toku

odbioru. Odbidr kacowy jest dokonany po zieniu stosownegoswiadczenia przez Zamawigiedgo

w protokole odbioru kacowego lub po potwierdzeniu w w/w protokole usgr wszystkich wad

stwierdzonych w tym odbiorze.

Jeeli Zamawiajcy, mimo osigniecia gotowdci przedmiotu umowy do odbioru i powiadomienia o

tym fakcie przez Wykonawecnie przysipi do czynnéci zwiazanych z odbiorem w uzgodnionym

obustronnie terminie, Wykonawca o® ustalé protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez
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powotary do tego komisj, w skitad ktérej wejdzie inspektor nadzoru inweskargo - zawiadamiag
0 tym Zamawiajcego w trybie wskazanym w ust. 5 ninigjszego pafagumowy. Protokét taki
stanowi podstawdo wystawienia fakturyiadania zaptaty wynagrodzenia zgodnie z 86 umowy.

8§86

Wynagrodzenie i sposob rozliczé
Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalajynagrodzenie kosztorysowen kwocie brutto
.................. zt (stownie: ..................ecee.) W tym  podatek VAT w  kwocie
...................... ZH(SIOWNIE: ..o )
Strony niniejszej umowy nie magmient ceny przedstawionej w ust. 1.
Podstaw do wystawienia faktury kicowej stanowd bedzie kosztorys powykonawczy robot
zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru.
Zaptata wynagrodzenia naptije w terminie 21 dni od dnia dazenia prawidlowo wystawionej
faktury VAT za wykonane roboty wraz z protokotenbaxtu o ktérym mowa w § Bst. 8.
Zaptata wynagrodzenia nateego Wykonawcy dokonywanagdrie na rachunek bankowy podany na
fakturze.

8§87

Zabezpieczenie naliytego wykonania umowy
Dla zabezpieczenia nalgego wykonania umowy Wykonawca wnosi zabezpieezemi formie
.................................... w wysokaci: 10 % kwoty catkowitego wynagrodzenia brutto, o
ktorym mowa W 8§ 6 USt. 1L UMOWY . «..vnviimecnciiee e, zt
Zabezpieczenie , 0 ktorym mowa w ust. lzgtubedzie pokryciu roszczeZamawiajcego z tytutu
niewykonania lub nienatytego wykonania Umowy oraz z tytutekiojmi za wady, okrdonych w §
8 umowy.
Zmiany formy zabezpieczenia najgego wykonania umowy mady¢ dokonywane z zachowaniem
ciagtosci i bez zmiany jego wysokoi.
70 % wartdci zabezpieczenia zostanie zwrécone w terminier8@d dnia wykonania przedmiotu
umowy.
30 % wartdci zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zarjse@o na zabezpieczenie roszcze
z tytutu ekojmi za wady - kwota ta zostanie zwrécona w teienitd dni po uptywie okresgkojmi
za wady, okrdonych w § 8 umowy.

§8
Rekojmia za wady, gwarancja i zasgpcze usuwanie wad
. Wykonawca udziela Zamawiggemu gwarancji jakiei na roboty stanowte przedmiot umowy.
. Termin gwarancji na wykonane roboty budowlane wekbie oraz wszystkie zamontowane w nim
instalacje i urgdzenia ustala sina 36 miesicy.
Gwarancja rozpoczyna swoj bieg od daty odbiontickavego od Wykonawcy przedmiotu umowy.
. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutgkojmi za wady przedmiotu umowy istraeg w czasie
dokonywania czynniwi odbioru oraz za wady powstate po odbiorze, leqarzyczyn tkwacych w
wykonanym przedmiocie umowy przez okres 3 lat adgkolarnego odbioru robot.
. W razie stwierdzenia w toku czyrée odbioru istnienia wady nadgiej sk do usunicia Zamawiagcy
odmowi odbioru do czasu usgoia wady.
. W razie stwierdzenia wad, usterek po dokonaniuardbkaicowego Wykonawca po wezwaniu przez
Zamawiajicego przystpi do ich usunicia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.
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§9
Roboty dodatkowe
1. Jeeli koniecznéé robo6t dodatkowych niezbnych do wykonania zaméwienia jest rastwem
btedéw Ilub zaniedba Wykonawcy, prace takie zostanwykonane przez Wykonawc bez
dodatkowego wynagrodzenia - w terminach wynigggh z niniejszej Umowy.
2. W przypadku konieczioi wykonania robét dodatkowych Wykonawca informujezwiocznie
Zamawiajicego za p&rednictwem Inspektora Nadzoru.

§10
Odstgpienie od umowy

1. Zamawiajcy maze odsipi¢c od umowy w terminie 30 dni od poweia wiadom@éci 0 wystpieniu
istotnej zmiany okolicznii powodujcej, ze wykonanie umowy nie by w interesie publicznym,
czego nie mzna bylo przewidzieé w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku Wykoraw
przystuguje wynagrodzenie nate z tytulu wykonania g&ci umowy potwierdzonej wpisem w
protokole odbioru.

2. Strony postanawiaj iz oprocz przypadkéow wymienionych w Tytule XV KodeksIywilnego
przystuguje im prawo odgpienia od niniejszej umowy w napujacych przypadkach:

a) Wykonawca bez uzasadnienia nie rozpbaealizacji przedmiotu umowy i nie podejmuje jej
pomimo uptywu 7 dni od pisemnego wezwania przez Zsiaacego,

b) Wykonawca przerwat catkowicie realizacpbét bez uzasadnienia i nie realizuje ich praee®7
dni od pisemnego wezwania przez Zamayaegjo,

¢) Wykonawca nie realizuje zamowienia zgodnie z umafert, i dokumentagj technicza,

d) zostanie wydany nakaz zaja majtku Wykonawcy, lub ogtoszono jego upaito

3. Pod rygorem niewanosci, odstpienie od umowy winno nagii¢ w formie gwiadczenia pisemnego i
zawierajcego uzasadnienie prawne i faktyczne.

4. W razie odsipienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamamdapo sporadzi protokér
inwentaryzacji rob6t na dzieodstpienia oraz:

a) zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemzgednionym,

b) rozliczy sk z pobranej dokumentaciji roboczej, o ktérej mow8 Wust.3 umowy.

¢) na podstawie dokonanej inwentaryzacji Wykonawcatawi swiadectwo platnéci obejmujice
wartas¢ wykonanych rob6t oraz zakupionych materiatow iademi nie nadajcych seé do
wbudowania w inny obiekt, stanoyge podstaw do wystawienia przez wykonawodpowiedniej
faktury,

d) koszty uzasadnione zywiane z odgpieniem od umowy ponosi strona, ktéra spowodowata
odstpienie od umowy.

5. Zamawiajcy zastrzega sobie prawo dochodzenia roszezéytutu poniesionych strat i utraconych
korzysci w wypadku odsipieniaod Umowy z przyczyn leacych po stronie Wykonawcy.

6. Przerwanie lub zawieszenie realizacji przedmiotuowsn jest dopuszczalne tylko w przypadku
pisemnych decyzji uprawnionych podmiotéw i wymagasporadzenia protokotu nagtokoliczna¢
oraz okrélenia nowego terminu realizacji przedmiotu zamévéemoprzez aneks podpisany przez
strony umowy.

§11
Kary umowne
Strony ustalaj, ze formy odszkodowaniadala kary umowne z nagbujacych tytutow:
1. Wykonawca zaptaci Zamawiggemu kary umowne:

a) za opénienie w ukd@czeniu przedmiotu umowy, jak réwriea opdnienie w usuriciu wady
stwierdzonej przy odbiorze koowym robo6t, w przypadku dokonania odbioru, az¢aw okresie
gwarancji - w wysokéci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §g. U umowy za
kazdy dziew op&nienia. Zaptata kary umownej m® nasipi¢ poprzez poticenie jej z
wynagrodzeniem Wykonawcy lub zabezpieczenia aytdgo wykonania umowy w okresie
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gwarancji
b) za odsipienie od umowy nie spowodowane wiAamawiajcego - w wysokéci 10% wartgci

wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. bwyn
Jeeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody ZAaiapcy maze dochodz odszkodowania
uzupetniagcego.
Roszczenie o zaptakar umownych z tytutu opdienia, ustalonych za kdy rozpoczty dzien
op&nienia staje giwymagalne:
a) za pierwszy rozpoety dzien op&nienia - w tym dniu,
b) za kady nastpny rozpoczty dzieh op&nienia - odpowiednio w kalym z tych dni.
Zmawiajcy maze usuné w zasgpstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady niguiste w
terminie ustalonym w 8 8 ust.5 umowy. Zamawtgj ma obowizek uprzedniego poinformowania
Wykonawcy o zamiarze zapiczego usurcia wad. Zasfpcze usuricie wady nie zwalnia z
obowiazku zaptaty kar umownych, ktére naliczanals momentu zagbczego usurcia wady.
W przypadku odsgpienia od umowy przez Zamawiaggo nie spowodowanego witWykonawcy
zaptaci on 10% wartgi wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w8 6 ustnbwy stronie umowy.
W przypadku zwioki w zaptacie faktur Wykonawcyzystuguje prawo do naliczenia odsetek
ustawowych.
Zamawiajcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:
a) w przypadku op#nienia w przekazaniu terenu budowy poza terminyesbne w82 ust. 1 - w
wysokasci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § €. Ul umowy za kaly dzie
op&nienia.
b) w przypadkuop&nienia w przystpieniu do czynnéci odbiorowych poza termin oldleny w 85
ust. 4 - w wysokéci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w &6 4 umowy za kaly dziex
op&nienia.

§12

Zmiany umowy i okreslenie warunkow tych zmian.

. W przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza wprowadzanie zmian za zgpd

Zamawiajcego.

. Zmiany przewidziane w umowie mdyc inicjowane:

1) przez zamawiafego,

2) przez wykonawe.

. Zmiany umowy, o ktérych mowa w ust.1 mudzy¢ dokonywane z zachowaniem przepisu art. 140

ust. 3 PZP, stanowiego,ze umowa podlega uniewaieniu w czsci wykraczajcej poza okrédenie

przedmiotu zamowienia zawarte w SIWZ.

. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1 mpdotyczy:

1) poprawy jakéci lub innych parametrow charakterystycznych digt@igo proponowanzmiary
elementu rob6t budowlanych lub zmiany technologiikorzystniejsz, nowoczéniejsz, tansz
niz okreslona w SIWZ

2) aktualizacji rozwazan projektowych z uwagi na pegt technologiczny lub zmian
obowiazujacych przepisow,

3) wprowadzenie do dokumentacji projektowej zmiantd@rych mowa w art. 36a ust. 5 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 200&r 156 poz. 1118 z ga. zm.).
wymagajcych zgody projektanta

4) zmiany producenta udzen lub wyposaenia ,

5) zmiany wymiaréw, potzenia lub wysokéci elementéw zwizanych z robat budowla,

6) zmiany w kolejnéci i terminach wykonywania robét budowlanych nietivwych do
przewidzenia w chwili zawierania umowy

7) zmiany ilasci rob6t budowlanych, ustug lub dostaw w stosunépdzedmiaru mieszgeych se
jednak w opisie przedmiotu zaméwienia,

8) konieczndci zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy vezywadku:
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1. koniecznéci wykonania robét dodatkowych w rozumieniu art@t.1. pkt.5 ustawy
warunkupcych wykonanie przedmiotu zaméwienia.

2. wstrzymania wykonywania caoi lub czsci robot na skutek wyspienia okolicznéci
niezalenych od wykonawcy

- powyzsze kdzie maliwe pod warunkiem potwierdzenia przez inspektuadzoru w
dokumentacji budowy wyspienia okolicznéci uzasadniagcych zmiag terminu.

9) uzasadnionej rezygnacji z wykonaniae&z robét budowlanych  w wyniku zmian
wprowadzonych do dokumentacji projektowe; .

10) zmiany kierownika budowy lub kierownikow robd6t. YWakiem zmiany bkdzie posiadanie
przez nowego kierownika uprawnhidoudowlanych takich jak kierownik budowy wskazany w
ofercie.

11) zmiany podwykonawcy robot wskazanych w ofercied pearunkiem uzyskania zgody
Zamawiagcego na zatrudnienie nowego podwykonawcy

5. Jeeli zmiana, o ktérej mowa w ust. 4 pkt.3 wymaga amyi dokumentacji projektowe] lub
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robbudowlanych, strona inicjgga zmiar
przedstawia projekt zamienny zawie@j opis proponowanych zmian oraz niedbe rysunki.
Projekt taki wymaga akceptacji nadzoru autorskiegozatwierdzenia do realizacji przez
Zamawiajcego.

6. Warunkiem dokonania zmian, o ktérych mowa w ugest ziazenie wniosku przez strennicjujaca
Zmiarg zawierajcego:

1) opis propozycji zmiany ,

2) uzasadnienie zmiany,

3) obliczenie kosztow zmiany zgodnie z zasadami é&émgymi w umowie, jeeli zmiana kdzie
miata wptyw na wynagrodzenie wykonawcy,

4) opis wptywu zmiany na harmonogram robét i termirkaryania umowy.

7. Uzasadnienie zmiany, o ktérym mowa w ust. 6 pkhde dotyczy:

1) obnizenia kosztu wykonania robét lub kosztu eksploaf@ezjtkowania) obiektu,

2) poprawy wartéci lub podniesienia sprawsad ukorczonych rob6t budowlanych,

3) podniesienia wydajrigi urzadzen,

4) podniesienia bezpiecastwa wykonywania robot,

5) usprawnienia w trakciezytkowania obiektu,

6) op&nienia, utrudnienia, zawieszenia robot lub przedzggowodowanych przez zamawiz@go
lub dapcych st przypis& zamawiagcemu, personelowi zamawaapgo; lub innemu
wykonawcy, zatrudnionemu przez zamawgajgo do innych czyndoi w miejscu realizacji
zamowienia,

7) zaistnienia nieprzewidzianych w umowie warunkoéw lggizznych, hydrogeologicznych,
wykopalisk, wyptkowo niekorzystnych warunkéw klimatycznych, azaknnych przeszkéd lub
skazen uniemaliwiajacych kontynuowanie umowy na przewidzianych w niajunkach.

8. Podstaw obliczenia kosztéw zmiany, o ktérej mowa w uspkd 3 w przypadku, gdy zmianyta
wynika¢ ze zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikaeghnicznych wykonania odbioru robot
stanowi projekt zamienny, o ktérym mowa w ust.5zora

1) Kosztorys ofertowy w cgci cen jednostkowych lub dane \gjowe do kosztorysowania
przyjete do sporadzenia kosztorysu ofertowego wykonawcy, ceny jetkovge pracy sprgu i
materiatléw zaproponowane przez wykonawale nie wgksze nik srednie ceny SEKOCENBUD
dla kwartatu poprzedzaego termin wykonania robét budowlanych, lub

2) Kalkulacja szczegétowa w oparciu 0 uzgodnione z aai@jacym publikacje jednostkowych
naktadéw rzeczowych*/ kalkulacja uproszczona spdw@na w oparciu o uzgodniony z
zamawiagcym publikator cen jednostkowych robét budowlanych*

9. Jednake wykonawca nie doizie uprawniony dazadnego przedkenia terminu wykonania umowy
i zwickszenia wynagrodzenia, oraz w zakresie, w jakimidaan@¢ dokonania zmiany zostata
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10.

spowodowana przez jakikolwiekdot lub opénienie ze strony wykonawcy, gdznie z btdem lub
op&nionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wegikego z obowizkéw wykonawcy.
Dokonanie zmian, o ktérych mowa w ust. 4 wymagapigahia aneksu do umowy

8 13.
Postanowienia kaicowe

1. Wszelkie zmiany postanowidJmowy wymagaj formy pisemnej pod rygorem niewasci i mog
by¢ dopuszczalne tylko w granicach art. 144 ustawwBraamowié publicznych.

2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowagtasowanie maj przepisy Kodeksu
cywilnego, jeeli przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 rokawer zamoéwié publicznych nie
stanowi inacze;.

3. Wykonawca nie me bez zgody Zamawigego dokona cesji wierzytelnéci, przystugugcej mu z
tytutu realizacji Umowy na osoby trzecie.

4. Zakczniki do umowy stanowijej integralm czes$¢, do ktérych zalicza si
a) dokumentagj technicza,

b) dowdd wniesienia zabezpieczenia agtego wykonania umowy,
c) oswiadczenie kierownika budowy o pedju obowinzkéw kierownika budowy,
d) projekt organizaciji robét,

5. Strony deklary, iz w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynid@ggo z interpretacji lub
wykonania umowy, podejanw dobrej wierze rokowania w celu polubownego nazgniccia sporu.
Jezeli rokowania nie doprowadzdo polubownego rozwrania sporu w terminie 30 dni od
pisemnego wezwania do wsezcia rokowa, spor taki Strony poddajrozstrzygnéciu przez sd
wiasciwy dla siedziby Zamawiagego.

6. Przedstawicielami Stron w trakcie realizacji zamenia 3.

a) ze strony Zamawiagego:
Inspektor nadzoru inwestorskiego:
...................... - Inspektor rob6t budowlanych upr.nr ...,
Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowaniastdmego przepisami Prawo Budowlane
b) Nadzér autorski petibedzie wiodicy projektant: mgr i architekt ..........................
c) ze strony Wykonawcy:
e Kierownik budowy: ............ccoiiinn (U0 O o | S
Ewentualne zmiany kierownika budowy wymaga pisenmogyfikacji Zamawiajcego.

7. Umowe sporadzono w ..... jednakowo brzmicych egzemplarzach po ..... egzemplarzu dialkpze
stron.

WYKONAWCA ZAMAWIAJ ACY
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