UMOWA- projekt

zawarta zgodnie z wynikami pgpbwania o udzielenie zamowienia publicznego praepdzonego w
trybie przetargu nieograniczonegoNr sprawy ................. na podstawie ustawy z dnia 22004 r.
Prawo zamowig publicznych (Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz. 1655 zm.), zwan dalej ,ustaw”
pomicdzy:

Gming Grebocice

Z siedzila przy ul. Glogowskiej 3, 59-150 &@vocice,

NIP 692-22-57-472

zwary dalejZamawiajacym, reprezentowanprzez :
Romana Jabtaiskiego— Waéjta Gminy Gegbocice,

przy kontrasygnaciBarbary Jurcewicz — Skarbnika Gminy

NIP -
zwanym daleWykonawca, w imieniu ktérego dziataj

o0 treici nastpujacej:

§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania @amnie o nazwie: Budowa
placéw zabaw przy SP w Ge¢bocicach i Rzeczycy w ramach projekttRadosna Szkofa
2. Przedmiotem umowy jest wykonanie robét budowlangddanych w ust.lobejmujcych swoim
zakresem m.in.:
a) przesadzenie istnigjej ralinnosci,
b) wykonanie nawierzchni z ptyt z granulatu gumowegazwz podbudow
c) dostawa i montasprztu zabawowego,
d) wykonanie trawnikow z rolki,
e) hasadzenie #tin ozdobnych.
3. Szczegobtowy zakres robot okle dokumentacja techniczna wykonana przez Pracodrohitektury
Krajobrazu ,Platanowa Aleja”, ul. Mickiewicza 9, ®®0 Luba - ktéra stanowi integrainczesé
niniejszej umowy.

4. Wykonawca zobowizuje st do wykonania pracdalacych przedmiotem umowy zgodnie z aktualnym

poziomem wiedzy technicznej i nalga starannécia oraz zgodnie z obowZujacymi przepisami,
normami oraz na ustalonych ninigjganows warunkach.

§2
Obowigzki Stron
Zamawiajicy w ciagu 3 dni od dnia podpisania umowy przakaVykonawcy teren budowy.
Wykonawca ponosizado chwili oddania robot/obiektu odpowiedziagddama zasadach ogélnych za
szkody wynikle na przekazanym terenie wazkiu z prowadzonymi robotami budowlanymi.
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3. Do obowhzkéw Zamawiaicego naley takze:

a) dostarczenie wykonawcy dziennika budowy;

b) dokonywanie odbioréw robot budowlanych;

c) zaptata nalenego Wykonawcy wynagrodzenia w ustalonym terminie;

d) zapewnienie nadzoru inwestorskiego przez caty zaizacji przedmiotu umowy;

4. Do obowhzkéw Wykonawcy nalgy:

a) przyjecie terenu budowy w terminie o ktérym mowa w ust. 1

b) organizacja rob6t w sposéb zapew:igj swoboda komunikacg i bezpieczastwo w obebie
wykonywanych robot,

¢) utrzymanie porgzdku, ochrona mienia znajdigiego st na terenie budowy,

d) przestrzeganie obowdujacych przepiséw BHP w trakcie wykonywania robaét.

e) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przepisamiwarébudowlanego, z dokumentac]
techniczm, z planem organizacji i wykonania rob6t, warunkatechnicznymi, Polskimi
Normami, oraz zasadami wiedzy technicznej,

f) stosowanie materiatdbw i wdzer posiadajcych odpowiednie dopuszczenia do stosowania
w budownictwie i zapewniagych sprawn&é eksploatacyja wykonanego przedmiotu umowy,

g) kazdorazowe uzgadnianie z zamaw@jm kolorystyki materiatéw wykiaczeniowych,

h) zgtaszanie za geednictwem faksu lub poczty elektronicznej (z réemesnym odnotowaniem
zgloszenia w Dzienniku budowy) Inspektorowi Nadzoterminu zakéczenia robét
podlegagcych zakryciu oraz robét zanikaych, ktérych odbioér nagpi w ciagu 3 dni od dnia
zgtoszenia. Nie dopetnienie tego obemkiu przez wykonawg upowania Zamawiaicego do
odkrycia robét lub wykonania odpowiednich odka nastpnie zobowazuje Wykonawe do
przywrécenie ich do stanu poprzedniego na kosztosvcy.

i) zawarcie umowy ubezpieczeniowej od odpowiedzihaoywilnej za szkody oraz nagistwa
nieszczsliwych wypadkdéw wyradzonym osobom trzecim w zaviku z robotami budowlanymi.

j) utrzymywanie terenu wokot przeprowadzanych roboddwlanych w stanie wolnym od
przeszkod komunikacyjnych.

K) umazliwienie Zamawiaacemu w kadym czasie przeprowadzenia kontroli terenu budowymw
postpu w realizacji robot, stosowanych w ich toku miatéw oraz wszelkich okoliczroi
dotyczicych bezpéredniej realizacji przedmiotu umowy.

[) uporadkowanie terenu budowy po zalazeniu robot i przekazanie go Zamaw@gmu
w terminie dodnia odbioru kécowego robét.

m) doprowadzeniena swoj koszt media (zainstalowanie podlicznikonigzkednych do realizacji
zamoéwienia oraz pokecye kosztu ich poboru.

§3
Oswiadczenia i zapewnienia Wykonawcy

1. Wykonawca, po zapoznaniwes sytuacj faktyczr, w tym w szczegoélnii ze stanem technicznym,
dokumentagj techniczi i warunkami lokalnymi, zapewniage posiada nieziolng wiedz fachovg,
kwalifikacje, dagwiadczenie, mdiwosci i uprawnienia konieczne dla prawidtowego wykoiaan
umowy i ledzie w stanie nalgcie wykon& roboty budowlane na warunkach ditomych
W umowie.

2. Wykonawca ponosi peinodpowiedzialné¢ za teren budowy z chwiljego przejcia. Ryzyko
Wykonawcy obejmuje ryzyko ohten lub $mierci os6b oraz utraty lub uszkodzaienia (w tym bez
ograniczé robot, uradzer, materiatéw, sprgu, nieruchoméci i ruchomdci) Wykonawcy i 0séb
trzecich a bdace nastpstwem prowadzonych prac.

8§ 3a
Podwykonawstwo
1. Ustalony w umowie zakres przedmiotu umowy realizoya bedzie bez udziatu
PodwykonawcOw/Naspujacy zakres przedmiotu UMOWY.......c.oveeiiiiiieiieiiiieine e ieieeeaeeenen,
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..................... (szczeglOtowy zakres w zakniku do umowy) realizowanyebizie z udziatem
L 0To VYAV S0 g = 1Yot 0 LY

W przypadku powierzenia realizacji eszi zaméwienia w podwykonawstwo wykonawca winien
udowodng, iz Podwykonawca posiada wiedzdoswiadczenie w zakresie powierzonych mu pracy
(wymagane przez zamawigiego w pkt.6.2.2. SIWZ dotygzej niniejszego pogpowania) oraz
zobowhzany jest do uzyskania zgody Zamawiago stosownie do art.64K.c.

W przypadku , o ktérym mowa w ust. 2 wykonawcaptzniej w dacie zawarcia niniejszej umowy
lub na 3 dni przed wprowadzeniem podwykonawcyemnart budowy zobowzany jest przedstawi
Zamawiajcemu projekt umowy z Podwykonaavevraz z czscia dokumentacji dotyezej roboét
powierzonych w podwykonawstwo .

Zamawiajcy ma prawo zgtoszenia sprzeciwu co do osoby Podmgkcy oraz zastrzen
dotycacych postanowie zawartych w projekcie umowy z Podwykonawo ile uzna ,ze
Podwykonawca nie gwarantuje nalego wykonania przedmiotu zamowienia.

Nie zgloszenie przez Zamawiaggo sprzeciwu lub zastuzas w terminie 14 dni od przedstawienia
Zamawiajcemu projektu umowy, o ktérym mowa w ust. 4 uznsife za wyraenie zgody na
zawarcie umowy z Podwykonawc

W przypadku zawarcia umowy przez Podwykonavec dalszym Podwykonawc odpowiednie
zastosowanie znajdupostanowienia ust. 3 do 6.

Za dziatania i zaniechania Podwykonawcow Wykonawpanosi wobec Zamawigiego
odpowiedzialné jak za dzialania i zaniechania wlasne.

W przypadku powierzenia przez Wykonawazesci rob6t Podwykonawcy, Wykonawca zobawije

sie do:

a) informowania na gimie Zamawiaicego o kadej fakturze wystawionej przez Podwykonawc
oraz terminie jej platrimi, a take o dokonanej zaptacie wynagrodzenia Podwykonawcy
w terminie 7 dni od dnia otrzymania tej faktury dptaty wynagrodzenia Podwykonawcy,

b) udostpnienia na kade zadanie Zamawiacego dokumentacji dotygeej rozliczé
z Podwykonaw,

c) informowania Zamawiagego na gimie z 7 dniowym wyprzedzeniem terminie odbioru
rob6t Podwykonawcy oraz zapewnienia Zamaya@inu maliwosci uczestniczenia w odbiorze
tych robot.

W przypadku, gdy Wykonawca nie dokonat zaptaty vgypdzenia Podwykonawcy za wykonane
przez niego roboty, Zamawigly ma prawo:

a) wstrzyma wyplat wynagrodzenia Wykonawcy do czasu zaptaty przez oNsve
wynagrodzenia Podwykonawcy,

b) do potacenia z wynagrodzenia Wykonawcy nadesci Podwykonawcy, w przypadku zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy przez Zamaxdgeago

§4
Termin realizacji Umowy
Termin rozpocgcia realizacji umowy ustalaesna dzié ..............cccco....... , 2dermin zakéczenia
realizacji nadzi&...........................
Przez zakfczenie realizacji przedmlotu umowy rozumie dokonanie odbioru k@owego bez wad
i usterek i przekazanie Zamawjegmu wszystkich znajdagych sé w posiadaniu Wykonawcy
dokumentéw, okrdonych co do rodzaju w § 5 niniejszej umowy.
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8§85
Odbidr robot
Przedmiotem odbioru koowego jest cakd rob6t budowlanych i wykitczeniowych po wykonaniu
kazdego z etapéw przedmiotu umowgctnie z wymaganymi przepisami i specyfikatgchniczia
warunkow wykonania i odbioru robét, badaniami, jmami i prébami.

W odbiorach, o ktérych mowa w ust.1 uczestniggzedstawiciele Zamawigego, przedstawiciele

Wykonawcy (kierownik budowy) oraz inspektor nadzonwestorskiego.

Do obowizkéw Wykonawcy naley skompletowanie i przedstawienie Zamawatamu dokumentow
pozwalajcych na oces prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru, a w zegdlndgci
przekazanie:

1) dziennika budowy,

2) dokumentacji powykonawczej, czyli dokumentacfichnicznej z naniesionymi zmianami
dokonywanymi w toku wykonania przedmiotu umowyzeje miaty miejsce, oraz kosztorysu
powykonawczego..........

3) protokotéw technicznych, egciowych i medzyoperacyjnych

5) gwarancji,

7) aprobat technicznych,

8) atestow i certyfikatéw jakai,

9) deklaracji zgodniei z PN,

10) agwiadczenie kierownika budowy:

- 0 zgodnéci wykonanych robét budowlanych z dokumenddechniczn,

- 0 doprowadzeniu do nalgego stanu i poeglku terenu budowy,
11) pozostatych dokumentéw dotycych przedmiotu umowy
Odbiory, o ktérych mowa w ust.1 zostaprzeprowadzone w terminie 3 dni od daty pisemnego
zawiadomieniaprzez Wykonawg o gotowdci do odbioru. Osignigcie gotowdci do odbioru
kazdorazowo zatwierdza inspektor nadzoru inwestorskieg
O osignieciu gotowdci odbioru Wykonawca jest zobaygiany zawiadondi Zamawiajcego oraz
dokon& wpisu do dziennika budowy. Zawiadomienie winna: lwokonane na pinie, a termin
liczony od dnia, w ktorym Zamawigy potwierdzit fakt jego daczenia. Na tej podstawie

Zamawiajicy wyznacza dziei godzire odbioru.

Jeeli w toku czynnéci odbioru zostanie stwierdzonee przedmiot nie osgmat gotowasci do

odbioru z powodu nie zakozenia robo6t, stwierdzenia wad lub nie wyménia st z obowiazkow,

o ktérych mowa w niniejszej Umowie, Zamaviigy odmaéwi odbioru.

Jeeli odbiér nie zostat dokonany z winy Zamaw@go w terminie ustalonym w ust. 4 niniejszego

paragrafu, mimo prawidlowego zawiadomienia o gotmivalo odbioru przez Wykonawg to

Wykonawca nie pozostaje w zwtoce z wykonaniem zahpania wynikajcego z umowy.

Z czynndci odbioru sporadza s¢ protokot, ktéry zawieré bedzie ustalenia poczynione w toku
odbioru. Odbidr kacowy jest dokonany po zieniu stosownegoswiadczenia przez Zamawigiedgo

w protokole odbioru kacowego lub po potwierdzeniu w w/w protokole usgr wszystkich wad

stwierdzonych w tym odbiorze.

Jeeli Zamawiajcy, mimo osigniecia gotowdci przedmiotu umowy do odbioru i powiadomienia

o tym fakcie przez Wykonawmie przysipi do czynnéci zwiazanych z odbiorem w uzgodnionym

obustronnie terminie, Wykonawca &® ustalé protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez

powotary do tego komigj, w sktad ktérej wejdzie inspektor nadzoru inweskorgo - zawiadamiag

0 tym Zamawiajcego w trybie wskazanym w ust. 5 ninigjszego pafagumowy. Protokét taki

stanowi podstawdo wystawienia fakturyiadania zaptaty wynagrodzenia zgodnie z 86 umowy.
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8§86
Wynagrodzenie i sposéb rozliczi

Wartaé¢ kosztorysowa robot zostata ustalona na kvbottto: ..................coee i, (stownie:
............................. ) w tym podatek VAT w kwocie ...................... zi(stownie:
.................................................. ).

Wynagrodzenie okéone w ust.1 odpowiada przedmiotowi umowy przedsiaemu w przedmiarze
zakresu podstawowego robdt, ktory byt zamieszczenySIWZ i jest tzw. wynagrodzeniem
kosztorysowym przygotowanym eazy innymi z zastosowaniem ngstijacych wskanikéw
kosztorysowych:

a) roboczogodzina: R R zlr-g
b) koszty pérednie: Kp (od R+S) T %
c) koszty zakupu materiatéw: Kz (od M) =............ %
d) zysk: Z (od R+S+Kp) S %

Wynagrodzenie okiéone w ust.1, wskaniki cenotworcze w ust.2 jak rOwrieeny jednostkowe w
kosztorysie ofertowym rekompengujVykonawcy takie koszty jak: koszty zatadunku, vdgtaku,
transportu zewgtrznego i wewntrznego pracownikéw i materiatéw, wszelkich robot
przygotowawczych, pomiarowych, padkowych, organizowania i funkcjonowania placu buglow
wraz z kosztami jego paiejszej likwidacji, wszelkie koszty utrzymania #eqra budowy, koszty
dostawy i poboru energii, wody, koszty améne z odbiorami wykonanych robét, badaniami
poprawndci ich wykonania, koszty nadzoru technicznego idgzgjnego oraz innych utrudrie
wynikajacych z lokalizacji robét przy czynnym obiekcie sizigon.
Wynagrodzenie okétone w ust.1 zawiera ponadto pozostale koszty phawiej realizacji zadania
wynikajace z:

a) z zapisow umowy specyfikacji technicznej wykonaniabioru robét,

b) z norm wymienionych w specyfikacji ST,

¢) z obowazujacych przepiséw, a w szczego6heo z Prawa budowlanego i aktéw wykonawczych

do tej ustawy,

d) z zasad sztuki i wiedzy budowlanej,

e) z zalecé producentéw wbudowywanych materiatow i adzen,

f) z przepiséw BHP,

g) z mazliwych zdarzé losowych zwazanych z realizagjzamowienia.

Rozliczenie finansowe wykonanych rob6t edhe si faktura koncowa.
Wykonawca wystawi dwie faktury — oddzielnie na ptatbaw w Ggbocicach i Rzeczycy.
Zaptata wynagrodzenia nagt w terminie 21 dni od dnia dgrzenia Zamawiagemu prawidtowo
wystawionych faktur VAT za wykonane roboty wrazrotokotem odbioru o ktérym mowa w 8ust.
8.
Termin pfatndci ustala si na dzié obchzenia rachunku bankowego Zamaw@ggo.
Zaptata wynagrodzenia natego Wykonawcy dokonywanaedrie na rachunek bankowy

8§87

Zabezpieczenie nalkytego wykonania umowy
Dla zabezpieczenia nalgego wykonania umowy Wykonawca wnosi zabezpieezemi formie
.................................... w wysokaci: 10 % kwoty catkowitego wynagrodzenia brutto,
0 ktérym mowa w 8 6 USt. 1 UMOWY . ...ovuvviiieiiiiiiee e zt
Zabezpieczenie , 0 ktorym mowa w ust. 1zgtubedzie pokryciu roszczeZamawiajcego z tytutu
niewykonania lub nienakytego wykonania Umowy oraz z tytulgkojmi za wady, okrédonych
w 8§ 8 umowy.
Zmiany formy zabezpieczenia najgego wykonania umowy mady¢ dokonywane z zachowaniem
ciagtosci i bez zmiany jego wysokoi.
70 % wartdci zabezpieczenia zostanie zwrécone w terminier8@d dnia wykonania przedmiotu
umowy.
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30 % wartdci zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zarjse@o na zabezpieczenie roszcze
Z tytutu ekojmi za wady - kwota ta zostanie zwrécona w teienitb dni po uptywie okresgkojmi
za wady, okrdonych w § 8 umowy.

§8

Rekojmia za wady, gwarancja i zasgpcze usuwanie wad
Wykonawca udziela Zamawigiemu gwarancji jakai na roboty stanowte przedmiot umowy.
Termin gwarancji na wykonane roboty budowlane wekbie oraz wszystkie zamontowane w nim
instalacje i urgzdzenia ustala sina 36 miesicy.
Gwarancja rozpoczyna swoj bieg od daty odbionickavego od Wykonawcy przedmiotu umowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutgkojmi za wady przedmiotu umowy istraeg W czasie
dokonywania czynn@i odbioru oraz za wady powstate po odbiorze, lecprzyczyn tkwicych
w wykonanym przedmiocie umowy przez okres 1 rokyatokolarnego odbioru robot.
W razie stwierdzenia w toku czynsod odbioru istnienia wady nadgiej sk do usungcia Zamawiajcy
odméwi odbioru do czasu usgnia wady.

. W razie stwierdzenia wad, usterek po dokonaniuardbkaicowego Wykonawca po wezwaniu przez

Zamawiajicego przystpi do ich usunjcia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.

§9
Roboty dodatkowe i uzupetniajce

. Jeeli koniecznéé robo6t dodatkowych niezdnych do wykonania zamoéwienia jest rastwem

btedéw Ilub zaniedba Wykonawcy, prace takie zostanwykonane przez Wykonawc bez
dodatkowego wynagrodzenia - w terminach wynigggh z niniejszej Umowy.

W przypadku konieczdoi wykonania robét dodatkowych Wykonawca informujezwiocznie
Zamawiajicego za p&rednictwem Inspektora Nadzoru.

Roboty dodatkowe i uzupetniag tzn. roboty przekraczaje pod wzgldem ilgsiciowym zakres
podstawowy &da wprowadzone do realizacji poprzez :

- udzielenie Wykonawcy zamowienia z wolngiiz art. 67 ustawy Prawo Zamoui@ublicznych,

- podpisanie porgilzy stronami umowy na wykonanie rob6t dodatkowydhuzupetniajcych.

Roboty dodatkowe i uzupetniag keda wycenione na podstawie cen jednostkowych z kogtor
ofertowego a w przypadku asortymentu robotegm rodzaju jak w zakresie podstawowym wg
wskanikow cenotwoérczych podanych w kosztorysie ofertowgM i S -srednie Sekocenbud —IV
kwartat 2009r.)

§10
Odstgpienie od umowy
Zamawiajcy maze odsipi¢ od umowy w terminie 30 dni od powgia wiadoméci o wystpieniu
istotnej zmiany okoliczniwi powodujcej, ze wykonanie umowy nie # w interesie publicznym,
czego nie mzna bylo przewidzieé w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku Wykoraw
przystuguje wynagrodzenie nate z tytutu wykonania &%ci umowy potwierdzonej wpisem
w protokole odbioru.

. Strony postanawiaj iz oprécz przypadkdéw wymienionych w Tytule XV KodeksIywilnego

przystuguje im prawo odgpienia od niniejszej umowy w naptjacych przypadkach:

a) Wykonawca bez uzasadnienia nie rozpbaealizacji przedmiotu umowy i nie podejmuje jej
pomimo uptywu 7 dni od pisemnego wezwania przez Zsiaacego,

b) Wykonawca przerwat catkowicie realizagjobét bez uzasadnienia i nie realizuje ich prZeze®
7 dni od pisemnego wezwania przez Zamaygigo,

¢) Wykonawca nie realizuje zamowienia zgodnie z umafert i dokumentagj technicza,

d) zostanie wydany nakaz zaja majtku Wykonawcy, lub ogtoszono jego upasito
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3.

4.

Pod rygorem niewanosci, odstpienie od umowy winno nagii¢ w formie gwiadczenia pisemnego

i zawierajcego uzasadnienie prawne i faktyczne.

W razie odsfpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamaudaepo sporadzi protokét

inwentaryzacji rob6t na dzieodstpienia oraz:

a) zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajenzgednionym,

b) rozliczy sk z pobranej dokumentacji roboczej, o ktérej mowa Wust.3 umowy.

¢) na podstawie dokonanej inwentaryzacji Wykonawcatawyis $wiadectwo ptatnéci obejmujce
wartas¢ wykonanych robét oraz zakupionych materiatow iademn nie nadajcych si do
wbudowania w inny obiekt, stanoyge podstaw do wystawienia przez wykonawodpowiedniej
faktury,

d) koszty uzasadnione zwwiane z odsgpieniem od umowy ponosi strona, ktéra spowodowata
odstpienie od umowy.

. Zamawiajicy zastrzega sobie prawo dochodzenia roszezéytutu poniesionych strat i utraconych

korzysci w wypadku odsipieniaod Umowy z przyczyn leacych po stronie Wykonawcy.

. Przerwanie lub zawieszenie realizacji przedmiotuowsn jest dopuszczalne tylko w przypadku

pisemnych decyzji uprawnionych podmiotéw i wymagasporadzenia protokotu nagtokoliczna¢
oraz okrélenia nowego terminu realizacji przedmiotu zamévéemoprzez aneks podpisany przez
strony umowy.

§11

Kary umowne

Strony ustalaj, ze formy odszkodowaniadula kary umowne z nagbujacych tytutow:

1.

Wykonawca zaptaci Zamawiggmu kary umowne:

a) za opénienie w ukdczeniu przedmiotu umowy, jak réwriea opénienie w usuriciu wady
stwierdzonej przy odbiorze koowym rob6t, w przypadku dokonania odbioru, az¢éalw okresie
gwarancji - w wysokéci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §9. U umowy za
kazdy dziem op&nienia. Zaptata kary umownej m® nasipi¢c poprzez potgcenie jej
Zz wynagrodzeniem Wykonawcy lub zabezpieczeniazgtdgo wykonania umowy w okresie
gwarancji

b) za odsipienie od umowy nie spowodowane wiAamawiajcego - w wysokéci 10% wartgci
wynagrodzenia brutto, o ktbrym mowa w § 6 ust. bwwn

Jeeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Aaiampcy maze dochodz odszkodowania

uzupetniagcego.

Roszczenie o zaptakar umownych z tytutu opdienia, ustalonych za kdy rozpoczty dzien

op&nienia staje siwymagalne:

a) za pierwszy rozpoety dzien op&nienia - w tym dniu,

b) za kady nastpny rozpoczty dzieh op&nienia - odpowiednio w kalym z tych dni.

Zmawiajcy maze usumaé w zastpstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady niguikte

w terminie ustalonym w § 8 ust.5 umowy. Zamawggjma obowizek uprzedniego poinformowania

Wykonawcy o0 zamiarze zagiczego usumrCia wad. Zasipcze usunicie wady nie zwalnia

z obowinzku zaptaty kar umownych, ktére naliczanale momentu zagbczego usurcia wady.

W przypadku odspienia od umowy przez Zamawiaggo nie spowodowanego witWykonawcy

zaptaci on 10% wartgi wynagrodzenia brutto, o ktbrym mowa w§ 6 ustnbwy stronie umowy.

W przypadku zwioki w zaptacie faktur Wykonawcyzystuguje prawo do naliczenia odsetek

ustawowych.

Zamawiajcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) w przypadku op#nienia w przekazaniu terenu budowy poza terminyeséme w 82 ust. 1

- w wysokdci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w &6 @ umowy za kaly dziex

opénienia.
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c) w przypadkuop&nienia w przystpieniu do czynngi odbiorowych poza termin oldleny w 85
ust. 4 - w wysokéci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w 8sb d umowy za kaly
dzieh op&nienia.

8.Zamawiajcy ma prawo do paicenia nalenych mu kar umownych z faktury przedstawionej do
rozliczenia.
8§12

Zmiany umowy i okres§lenie warunkow tych zmian.

1. W przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza wprowadzanie zmian za zgpd
Zamawiajcego.

2. Zmiany przewidziane w umowie ma@yc¢ inicjowane:

1) przez Zamawiajcego,

2) przez Wykonawe.

3. Zmiany umowy, o ktérych mowa w ust.1 magzy¢ dokonywane z zachowaniem przepisu art. 140
ust. 3 PZP, stanowiego,ze umowa podlega uniewaieniu w czsci wykraczajcej poza okrédenie
przedmiotu zamowienia zawarte w SIWZ.

4. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1 mpdotyczy:

1) poprawy jakéci lub innych parametréw charakterystycznych digt@go proponowanzmiary
elementu robot budowlanych lub zmiany technologiikorzystniejsgz, nowoczéniejsz, tahsz
niz okreslona w SIWZ

2) aktualizacji rozwazan projektowych z uwagi na pegt technologiczny lub zmign
obowiazujacych przepisow,

3) wprowadzenie do dokumentacji projektowej zmian,térych mowa w art. 36a ust. 5 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2&0. Nr 156 poz. 1118 z pd. zm.).
wymagajcych zgody projektanta

4) zmiany producenta udzen lub wyposaenia ,

5) zmiany wymiaréw, potzenia lub wysokéci elementéw zwizanych z robat budowlan,

6) zmiany w kolejnéci i terminach wykonywania robét budowlanych nietvwych do
przewidzenia w chwili zawierania umowy

7) zmiany ilagsci rob6t budowlanych, ustug lub dostaw w stosun&pdzedmiaru mieszgeych sé
jednak w opisie przedmiotu zaméwienia,

8) konieczndci zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy vezywadku:

1. koniecznéci wykonania robét dodatkowych w rozumieniu art@t.1. pkt.5 ustawy
warunkupcych wykonanie przedmiotu zaméwienia.

2. wstrzymania wykonywania cafoi lub czsci robot na skutek wyspienia okolicznéci
niezalenych od wykonawcy

- powyzsze ledzie maliwe pod warunkiem potwierdzenia przez inspekimdzoru w
dokumentacji budowy wyspienia okolicznéci uzasadniacych zmiag terminu.
9) uzasadnionej rezygnacji z wykonaniae&z rob6t budowlanych — w wyniku zmian
wprowadzonych do dokumentacji projektowe; .
10) zmiany kierownika budowy lub kierownikow robd6t. YWakiem zmiany bkdzie posiadanie
przez nowego kierownika uprawnhieoudowlanych takich jak kierownik budowy wskazany
w ofercie.
11) zmiany podwykonawcy robét wskazanych w ofercied pmarunkiem uzyskania zgody
Zamawiajcego na zatrudnienie nowego podwykonawcy
5. Jeeli zmiana, o ktérej mowa w ust. 4 pkt.3 wymaga amyi dokumentacji projektowe] lub
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robbudowlanych, strona inicjgga zmiar
przedstawia projekt zamienny zawie@j opis proponowanych zmian oraz niedbe rysunki.
Projekt taki wymaga akceptacji nadzoru autorskiegozatwierdzenia do realizacji przez
Zamawiajicego.
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6.

7.

10.

Warunkiem dokonania zmian, o ktérych mowa w ugest ziaenie wniosku przez strennicjujaca

Zmiarg zawierajcego:

1) opis propozycji zmiany ,

2) uzasadnienie zmiany,

3) obliczenie kosztoéw zmiany zgodnie z zasadami é&nymi w umowie, jeeli zmiana kdzie
miata wptyw na wynagrodzenie wykonawcy,

4) opis wptywu zmiany na harmonogram robét i termirkaryania umowy.

Uzasadnienie zmiany, o ktérym mowa w ust. 6 pkhde dotyczy:

1) obnizenia kosztu wykonania rob6t lub kosztu eksploai@ejtkowania) obiektu,

2) poprawy wartéci lub podniesienia sprawsa ukonczonych rob6t budowlanych,

3) podniesienia wydajrigi urzadzen,

4) podniesienia bezpiecastwa wykonywania robot,

5) usprawnienia w trakciezytkowania obiektu,

6) op&nienia, utrudnienia, zawieszenia robot lub przedzkgowodowanych przez zamawiz@go
lub dapcych sk przypis& zamawiajgcemu, personelowi zamawiapgo; lub innemu
wykonawcy, zatrudnionemu przez zamawgajgo do innych czyndoi w miejscu realizacji
zamowienia,

7) zaistnienia nieprzewidzianych w umowie warunkéw lggimznych, hydrogeologicznych,
wykopalisk, wyptkowo niekorzystnych warunkéw klimatycznych, azaknnych przeszkéd lub
skazen uniemdaliwiajacych kontynuowanie umowy na przewidzianych w niajunkach.

Podstaw obliczenia kosztow zmiany, o ktérej mowa w uspkd 3 w przypadku, gdy zmianyeta

wynika¢ ze zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikaeghnicznych wykonania odbioru robot
stanowi projekt zamienny, o ktérym mowa w ust.5zora

1) Kosztorys ofertowy w c&ci cen jednostkowych lub dane \giowe do kosztorysowania
przyjete do sporzdzenia kosztorysu ofertowego wykonawcy, ceny jetkovge pracy sprgu
i materialdbw zaproponowane przez wykonawcale nie weksze ni S$rednie ceny
SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzaggo termin wykonania rob6t budowlanych, lub

2) Kalkulacja szczegétowa w oparciu 0 uzgodnione z aai@jacym publikacje jednostkowych
naktadow rzeczowych*/ kalkulacja uproszczona sgidwmna w oparciu 0 uzgodniony
z zamawiajcym publikator cen jednostkowych robét budowlanych*

Jednake wykonawca nie dulzie uprawniony dazadnego przedienia terminu wykonania umowy

i zwickszenia wynagrodzenia, oraz w zakresie, w jakimidaan@¢ dokonania zmiany zostata

spowodowana przez jakikolwiekaol lub opd&nienie ze strony wykonawcy, ydznie z b¢dem lub

op&nionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wegiikego z obowizkéw wykonawcy.

Dokonanie zmian, o ktérych mowa w ust. 4 wymagapigahia aneksu do umowy

§13.

Postanowienia kaicowe
Wszelkie zmiany postanowidJmowy wymagaj formy pisemnej pod rygorem niewraosci i mog
by¢ dopuszczalne tylko w granicach art. 144 ustawwBraamowié publicznych.
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowagtasowanie maj przepisy Kodeksu
cywilnego, jeeli przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 rokawer zamoéwié publicznych nie
stanowi inacze;.
Wykonawca nie mze bez zgody Zamawigjego dokona cesji wierzytelnéci, przystugugcej mu
Z tytutu realizacji Umowy na osoby trzecie.
Zalaczniki do umowy stanowijej integralm czes¢, do ktérych zalicza si
a) dokumentagj technicza,
b) dowdd wniesienia zabezpieczenia agtego wykonania umowy,
c) oswiadczenie kierownika budowy o pedju obowiazkéw kierownika budowy.
Strony deklaryj, iz w razie powstania jakiegokolwiek sporu wyndaggo z interpretacji lub
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wykonania umowy, podejinw dobrej wierze rokowania w celu polubownego naagniccia sporu.
Jezeli rokowania nie doprowadzdo polubownego rozwrania sporu w terminie 30 dni od
pisemnego wezwania do wsezcia rokowa, spor taki Strony poddajrozstrzygnéciu przez sd
wihasciwy dla siedziby Zamawiagego.
6. Przedstawicielami Stron w trakcie realizacji zamenia |:
a) ze strony Zamawiagego:
Inspektor nadzoru inwestorskiego:
...................... - Inspektor rob6t budowlanych upr.nr ...,
Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowaniastdmego przepisami Prawo Budowlane
b) ze strony Wykonawcy:
» Kierownik budowy: ............coeiiiiii (U0 0 o | S
Ewentualne zmiany kierownika budowy wymaga pisemmogyfikacji Zamawiajcego.
7. Umowe sporadzono w 4 jednakowo brzgiych egzemplarzach, 3 egzemplarze dla Zamaeégp,
1 dla Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJ ACY
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