UMOWA - projekt
nr RBiGK .... /2011 z dnia ...2011r.

zawarta zgodnie z wynikami pgpbwania o udzielenie zamowienia publicznego praepdzonego w
trybie przetargu nieograniczonegoNr sprawy ZP.271.1.2011 na podstawie ustawy z @8i@1.2004 r.
Prawo zamowig publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 zm.), zwag dalej ,ustaw”
pomicdzy:

Gming Grebocice

Z siedzila przy ul. Glogowskiej 3, 59-150 @vocice, NIP 692-22-57-472

zwary dalejZamawiajacym, reprezentowanprzez :
Romana Jabtaiskiego— Wéjta Gminy Ge¢bocice,
przy kontrasygnaciBarbary Jurcewicz — Skarbnika Gminy

o0 treici nastpujacej:
§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania @afenie o nazwie:
» Dociepleniescian zewretrznych z wymiang stolarki okiennej budynku mieszkalnego
w m. Trzesow 4a, gm. Gebocice”.

2. Przedmiotem umowy jest wykonanie robét budowlangddanych w ust.lobejmugcych swoim
zakresem m.in.:
- rozbiérle opaski budynku,
- skucie linych tynkow,
- odkopaniescian fundamentowych budynku,
- docieplenigician fundamentowych — 39,2 m
- wykonanie opaski budynku z ptytek 50 x 50 cm -385f
- demonta istniepcej drewnianej stolarki okiennej,
- monta stolarki PCV — 46,28 m
- demonta drzwi zewrtrznych,
- monta drzwi zewrtrznych z PCV — 2,32 fn
- docieplenigician zewstrznych styropianem gr. 10 cm — 276,03 m
- wykonanie warstwy fakturowej i elewacyjnej z tywk cienkowarstwowych, mineralnych
malowanych farpsilikonowg — 276,03
- wykonanie obrébek blacharskich,
- wykonanie daszku nad drzwiami na kiaichodow,
- instalacja lampy @wietlenia zewntrznego,
- pozostate roboty zgodnie z przedmiarem.
3. Szczegdbtowy zakres robdét okla opis robot, przedmiar robdt, STWIOR - ktéra stanintegralr
Cze$¢ niniejszej umowy.

4. Wykonawca zobowgizuje st do wykonania pracdalacych przedmiotem umowy zgodnie z aktualnym

poziomem wiedzy technicznej i nalgg starannéciag oraz zgodnie z obowZujacymi przepisami,
normami oraz na ustalonych ninigjganowy warunkach.
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§2
Obowigzki Stron

1. Zamawiajcy w terminie 7 dni od daty podpisania umowy przekdé/ykonawcy plac budowy.

2. Wykonawca ponosizado chwili oddania rob6t odpowiedziakiona zasadach ogéinych za szkody
wynikle na przekazanym terenie w awku z prowadzonymi robotami budowlanymi.

3. Do obowizkéw Zamawiajcego nalgy takze:

a) dostarczenie wykonawcy dziennika budowy,

b) dokonywanie odbioréw rob6t budowlanych,

c) zaplata nalenego Wykonawcy wynagrodzenia w ustalonym terminie,

d) zapewnienie nadzoru inwestorskiego przez caly mzafzaciji przedmiotu umowy,

4. Do obowpzkéw Wykonawcy naley:

a) przyjecie terenu budowy w terminie o ktérym mowa w ust. 1

b) organizacja rob6t w sposéb zapewsigj swobodg komunikacg i bezpieczastwo w obebie
wykonywanych robot,

¢) utrzymanie porgdku, ochrona mienia znajdigiego st na terenie budowy,

d) przestrzeganie obowdujacych przepiséw BHP w trakcie wykonywania robat,

e) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przepisamiwprébudowlanego, z dokumentacj
techniczn, z planem organizacji i wykonania robét, warunkatechnicznymi, Polskimi
Normami, oraz zasadami wiedzy technicznej,

f) stosowanie materiatdw i wdzehr posiadajcych odpowiednie dopuszczenia do stosowania
w budownictwie i zapewniagych sprawn&é eksploatacyjgs wykonanego przedmiotu umowy,

g) zgtaszanie za goednictwem faksu lub poczty elektronicznej (z réemesnym odnotowaniem
zgtoszenia w Dzienniku budowy) Inspektorowi Nadzoterminu zakéczenia robot
podlegajcych zakryciu oraz robét zanikkaych, ktérych odbiér nagpi w ciagu 3 dni od dnia
zgloszenia. Nie dopelnienie tego obgmkiu przez wykonawg upowania Zamawiaicego do
odkrycia robét lub wykonania odpowiednich odka nasgpnie zobowazuje Wykonawe do
przywrécenie ich do stanu poprzedniego na kosztostvcy,

h) zawarcie umowy ubezpieczeniowej od odpowiedzianaywilnej za szkody oraz nagistwa
nieszczsliwych wypadkéw wyradzonym osobom trzecim w zgwku z robotami budowlanymi,

i) utrzymywanie terenu wokot przeprowadzanych robéddwlanych w stanie wolnym od
przeszkod komunikacyjnych,

j) umazliwienie Zamawiagcemu w kadym czasie przeprowadzenia kontroli terenu budowtymw
postpu w realizacji rob6t, stosowanych w ich toku miatéw oraz wszelkich okoliczrioi
dotyczcych bezpéredniej realizacji przedmiotu umowy,

k) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,

[) uporzdkowanie terenu budowy po zakzeniu robot i przekazanie go Zamawegmu
w terminie dodnia odbioru kécowego robot,

m) doprowadzeniena swoj koszt mediéw, niegbinych do realizacji zamowienia oraz pokiy

kosztu ich poboru.
n) poniesienie wszelkich kosztéw z tytutu wytdzonych szkdéd powstatych w trakcie wykonywania
robot.
§3
Oswiadczenia i zapewnienia Wykonawcy

1. Wykonawca, po zapoznaniwes sytuac faktyczry, w tym w szczegoélnii ze stanem technicznym,
dokumentagj techniczi i warunkami lokalnymi, zapewniage posiada nieziolng wiedz fachowg,
kwalifikacje, déwiadczenie, mdiwosci i uprawnienia konieczne dla prawidtowego wykoiaan
umowy i ledzie w stanie nalgcie wykon& roboty budowlane na warunkach ditomych
W umowie.

2. Wykonawca ponosi pednodpowiedzialné¢ za teren budowy z chwiljego przejcia. Ryzyko
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Wykonawcy obejmuje ryzyko ohren lub smierci 0s6b oraz utraty lub uszkodzaienia (w tym bez
ograniczé robot, uradzer, materiatdw, sprtu, nieruchoméci i ruchomdci) Wykonawcy i 0séb
trzecich a bdace nasipstwem prowadzonych prac.

§4
Podwykonawstwo

Nastpujacy zakres przedmiotu umowy zostanie wykonany pPmdwykonawcow :
(szczegotowy zakres w aazniku do umowy)

W przypadku powierzenia realizacji ¢szi zamdwienia w podwykonawstwo, wykonawca
zobowhzany jest do uzyskania zgody Zamawdago stosownie do art. 64.c.

W przypadku , o ktérym mowa w ust. 2 Wykonawcgpizniej w dacie zawarcia niniejszej umowy
lub na 3 dni przed wprowadzeniem podwykonawcyemnart budowy zobowkrany jest przedstawi
Zamawiajcemu projekt umowy z Podwykonasvevraz z czscig dokumentacji dotyccej robdét
powierzonych w podwykonawstwo.

Zamawiajcy ma prawo zgtoszenia sprzeciwu co do osoby Podmgkcy oraz zastrzen

dotyczcych postanowie zawartych w projekcie umowy z Podwykonawo ile uzna, ze

Podwykonawca nie gwarantuje nalego wykonania przedmiotu zamoéwienia.

Nie zgloszenie przez Zamawdaggo sprzeciwu lub zastza® w terminie 14 dni od przedstawienia

Zamawiajcemu projektu umowy, o ktérym mowa w ust. 4 uznsife za wyraenie zgody na

zawarcie umowy z Podwykonawc

W przypadku zawarcia umowy przez Podwykonavec dalszym Podwykonawc odpowiednie

zastosowanie znajdupostanowienia ust. 3 do 6.

Za dziatania i zaniechania Podwykonawcéw Wykonawpanosi wobec Zamawiggego

odpowiedzialnét jak za dziatania i zaniechania wtasne.

W przypadku powierzenia przez Wykonawazesci robot Podwykonawcy, Wykonawca zobawiije

sie do:

a) informowania na gimie Zamawiajcego o kadej fakturze wystawionej przez Podwykongwc
oraz terminie jej platnimi, a take o dokonanej zaptacie wynagrodzenia Podwykonawcy
w terminie 7 dni od dnia otrzymania tej faktury zdptaty wynagrodzenia Podwykonawcy,

b) udostpnienia na kade zadanie Zamawiacego dokumentacji dotygeej rozliczé
z Podwykonaws,

c) informowania Zamawiagego na gimie z 7 dniowym wyprzedzeniem terminie odbioru
rob6t Podwykonawcy oraz zapewnienia Zamayai@nu maliwosci uczestniczenia w odbiorze
tych robot.

W przypadku, gdy Wykonawca nie dokonat zaptaty veyodzenia Podwykonawcy za wykonane
przez niego roboty, Zamawigly ma prawo:

a) wstrzyma wyplat wynagrodzenia Wykonawcy do czasu zaplaty przez oNgwe
wynagrodzenia Podwykonawcy,

b) do potgcenia z wynagrodzenia Wykonawcy nadesci Podwykonawcy, w przypadku zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy przez Zamagdgeafo

§5
Termin realizacji Umowy

. Termin rozpocegcia realizacji przedmiotu umowy ustalg sia dzié przekazania placu budowyséza
termin zakaczenia na dzie20.06.2011 r.
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Przez zakfczenie realizacji przedmiotu umowy rozumie dokonanie odbioru kawowego bez wad
i usterek i przekazanie Zamawdegmu wszystkich znajdagych sé w posiadaniu Wykonawcy
dokumentdw, okrdonych co do rodzaju w § 6 niniejszej umowy.

86
Odbiér rob6t

Przedmiotem odbioru koowego jest cakt robdt budowlanych i wykiczeniowych po wykonaniu
kazdego z etapdw przedmiotu umowactnie z wymaganymi przepisami i specyfikatgchniczi
warunkow wykonania i odbioru robot.

W odbiorach, o ktérych mowa w ust.1 uczestnigrzedstawiciele Zamawigego, przedstawiciele

Wykonawcy (kierownik budowy) oraz inspektor nadzomnwestorskiego.

Do obowizkéw Wykonawcy naley skompletowanie i przedstawienie Zamawiamu dokumentow
pozwalagcych na oceq prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru, a w zegdIndci
przekazanie:

1) dziennika budowy,

2) dokumentacji powykonawczej, czyli dokumentacfichnicznej z naniesionymi zmianami
dokonywanymi w toku wykonania przedmiotu umowyzeje miaty miejsce, oraz kosztorysu
powykonawczego,

3) gwarancji,

4) aprobat technicznych,

5) atestow i certyfikatow jakai,

6) deklaracji zgodnii z PN,

7) cdwiadczenie kierownika budowy:

- 0 zgodnéci wykonanych robét budowlanych z dokumenddechniczn,
- 0 doprowadzeniu do nalgego stanu i poggdku terenu budowy i terendw przylegtych,

8) pozostatych dokumentéw dotyexch przedmiotu umowy,

9) inwentaryzacji powykonawczej.

Odbiory, o ktérych mowa w ust.1 zostaprzeprowadzone w terminie 7 dni od daty pisemnego

zawiadomieniaprzez Wykonawg o gotowdci do odbioru. Osgigniecie gotowdci do odbioru

kazdorazowo zatwierdza inspektor nadzoru inwestorskieg

O osignigciu gotowdci odbioru Wykonawca jest zobayziany zawiadondi Zamawiajcego oraz

dokon& wpisu do dziennika budowy. Zawiadomienie winnc lokonane na fimie, a termin

liczony od dnia, w ktérym Zamawigy potwierdzit fakt jego derczenia. Na tej podstawie

Zamawiajicy wyznacza dziei godzire odbioru.

Jeeli w toku czynnéci odbioru zostanie stwierdzonee przedmiot nie osgmt gotowasci do

odbioru z powodu nie zakozenia robét, stwierdzenia wad lub nie wyrénia s§ z obowizkdw,

o ktérych mowa w niniejszej Umowie, Zamawgigy odmowi odbioru.

Jeeli odbiér nie zostat dokonany z winy Zamawi@go w terminie ustalonym w ust. 4 niniejszego

paragrafu, mimo prawidlowego zawiadomienia o gotmivalo odbioru przez Wykonawg to

Wykonawca nie pozostaje w zwloce z wykonaniem zabzania wynikajgcego z umowy.

Z czynndci odbioru sporgdza s¢ protokot, ktéry zawier& bedzie ustalenia poczynione w toku

odbioru. Odbidr kacowy jest dokonany po zteniu stosownegoswiadczenia przez Zamawigego

w protokole odbioru kacowego lub po potwierdzeniu w w/w protokole uggia wszystkich wad

stwierdzonych w tym odbiorze.

Jeeli Zamawiajcy, mimo osigniecia gotowdci przedmiotu umowy do odbioru i powiadomienia

o tym fakcie przez Wykonawmie przysipi do czynnéci zwigzanych z odbiorem w uzgodnionym

obustronnie terminie, Wykonawca @ ustalé protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez

powotary do tego komigj, w skitad ktérej wejdzie inspektor nadzoru inweskago - zawiadamiagg

0 tym Zamawiajcego w trybie wskazanym w ust. 5 niniejszego pafagumowy. Protokét taki

stanowi podstagvdo wystawienia fakturyiadania zaptaty wynagrodzenia zgodnie z 87 umowy.
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87
Wynagrodzenie i sposob rozliczé

1. Wartcs¢ kosztorysowa robét zostata ustalona na kvimtitto: ....... (stownie: ....... tyscy ..........
zt 00/100) w tym podatek VAT w kwocie.... zt (stownie: ......... tysice ......... zt 00/100).

2. Wynagrodzenie oké&one w ust.1 odpowiada przedmiotowi umowy przedgiaemu w przedmiarze
zakresu podstawowego robot, ktéry byt zamieszczenySIWZ i jest tzw. wynagrodzeniem
kosztorysowym przygotowanym saizy innymi z zastosowaniem ngstijacych wskanikow

kosztorysowych:
a) roboczogodzina: R = ..,00 zl/rg
b) koszty pérednie: Kp (od R+S) = ..,0%
c) koszty zakupu materiatow: Kz (od M) = ..,0%
d) zysk: Z (od R+S+Kp) =0 %

3. Wynagrodzenie okétone w ust.1, wskaniki cenotwdrcze w ust.2 jak réwrieeny jednostkowe w
kosztorysie ofertowym rekompengWjVykonawcy takie koszty jak: koszty zatadunku, vdgtaku,
transportu zewgtrznego i wewntrznego pracownikéw i materiatéw, wszelkich robot
przygotowawczych, pomiarowych, pgdkowych, organizowania i funkcjonowania placu buglow
wraz z kosztami jego paiejszej likwidacji, wszelkie koszty utrzymania #eqra budowy, koszty
dostawy i poboru energii, wody, koszty zmane z odbiorami wykonanych robdét, badaniami
poprawndgci ich wykonania, koszty nadzoru technicznego idgzgjnego oraz innych utrudmie
wynikajacych z lokalizacji rob6t przy terenie zamieszkatym.

4. Wynagrodzenie okéone w ust.1 zawiera ponadto pozostale koszty phawiej realizacji zadania
wynikajgce z:

a) z zapisdw umowy specyfikacji technicznej wykonariabioru robét,

b) z norm wymienionych w specyfikacji ST,

c) z obowizujgcych przepiséw, a w szczegoheo z Prawa budowlanego i aktéw wykonawczych
do tej ustawy,

d) z zasad sztuki i wiedzy budowlanej,

e) z zalecé producentéw wbudowywanych materiatéw,

f) z przepiséw BHP,

g) z mazliwych zdarzé losowych zwazanych z realizagjzaméwienia.

5. Rozliczenie finansowe robo6t wykonanych w ramachefszej umowy nagpi fakturg przegciowg
(za stolark okienry) i faktura koncowg (za wykonanie docieplenigian i roboty towarzysce).

6. Podstaw do wystawienia faktury prz&iowej bedzie podpisany protokét odbioru elementéw rob6t
Podstaw do wystawienia przez Wykonawdaktury kaicowej stanowd bedzie protokét odbioru
koncowego podpisany bez wad i usterek.

7. Zapfata wynagrodzenia napt w terminie 21 dni od daty przedienia Zamawiajcemu prawidtowo
wystawionej faktury.

8. Termin pfatndci ustala sj na dzié obchzenia rachunku bankowego Zamawi@ggo.

9. Zapfata wynagrodzenia naleego Wykonawcy dokonanadrie na rachunek bankowy
0 :

10. Zamawiajcy maze na pisemny wniosek Wykonawcy dokéneczeniejszej zaptaty wynagrodzenia

pod warunkiem jednak pomniejszenia go o kwstanowjca iloczyn aktualnych odsetek ustawowych i
liczby dni, o ktére zostata pomniejszona ptatno
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§8
Roboty ograniczone

Zamawiajicy zastrzega sobie prawo do ograniczenia zakresistpwowego robot. W przypadku
okreslenia przez Zamawiagego takiej konieczrioi zostanie sposzizony aneks do umowy, a
Wykonawca z tytutu ograniczenia zakresu podstawowempét nie bdzie dochodzitzadnego
odszkodowania.

Kosztorys powykonawczy rozliczajy zrealizowany przez Wykonawazakres podstawowy robét
uwzglkdniajacy ewentualne roboty ograniczongdhbie sporgdzony na podstawie cen jednostkowych
z kosztorysu ofertowego a #d wykonanych w tym okresie rob6t z 4ski obmiaru lub
inwentaryzacji powykonawczej.

Zmiana ustalonego w 8§ 7 ust.1 wynagrodzeniagpagdynie w przypadku, gdy i$¢ faktycznie
wykonanych rob6t édzie mniejsza od ikei przedstawionej w przedmiarze zakresu podstawoweg
W takim przypadku wynagrodzenie okli@ne w § 7 ust.1 zostanie proporcjonalnie zmnigjszprzy
zachowaniu cen jednostkowych przedstawionych wtkoggie ofertowym Wykonawcy.

§9
Rekojmia za wady, gwarancja i zasgpcze usuwanie wad

Wykonawca udziela Zamawigijemu gwarancji jakai na roboty stanowte przedmiot umowy.
Termin gwarancji na wykonane roboty ustakarsed 36 miesicy.
Gwarancja rozpoczyna swoj bieg od daty odbiontickavego od Wykonawcy przedmiotu umowy.

. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutgkojmi za wady przedmiotu umowy istraeg w czasie

dokonywania czynnwi odbioru oraz za wady powstate po odbiorze, lecprzyczyn tkwicych
w wykonanym przedmiocie umowy przez okres 3 latlaty protokolarnego odbioru robét.

W razie stwierdzenia w toku czynied odbioru istnienia wady nadgjej sk do usungcia Zamawiajcy
odméwi odbioru do czasu usgnia wady.

W razie stwierdzenia wad, usterek po dokonaniuardbkaicowego Wykonawca po wezwaniu przez
Zamawiajicego przysipi do ich usunjcia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.

W przypadku nie wywizania s¢ Wykonawcy z terminu okéonego w ust.5 udziela on
Zamawiajcemu zezwolenia na usgnoie wad i usterek na koszt Wykonawcy bez utratyrgweji na
wykonany przedmiot umowy.

Koszt usungcia wad i usterek zleconego przez Zamayeiefio podlega pafceniu z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy zénego na okregkojmi.

§10
Roboty dodatkowe i uzupetniajce

Jeeli koniecznéé robot dodatkowych niezddnych do wykonania zamodwienia jest gastwem
btedéw Ilub zaniedba Wykonawcy, prace takie zostanwykonane przez Wykonawc bez
dodatkowego wynagrodzenia - w terminach wynjgggh z niniejszej Umowy.

W przypadku konieczdoi wykonania robét dodatkowych Wykonawca informujezwiocznie
Zamawiajicego za pérednictwem Inspektora Nadzoru.

Roboty dodatkowe i uzupetniag tzn. roboty przekraczae pod wzgidem ilgsciowym zakres
podstawowy &g wprowadzone do realizacji poprzez :

- udzielenie Wykonawcy zamowienia z wolngiiz art. 67 ustawy Prawo Zamoui@ublicznych,

- podpisanie poriilzy stronami umowy na wykonanie rob6t dodatkowydhuzupetniajcych.

Roboty dodatkowe i uzupetniag kedg wycenione na podstawie cen jednostkowych z kogztor
ofertowego a w przypadku asortymentu robotegm rodzaju jak w zakresie podstawowym wg
wskaznikow cenotworczych podanych w kosztorysie ofertow{M i S — $rednie Sekocenbud —
| kwartat 2011 r.)
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§11
Odstapienie od umowy

1. Zamawiajcy maze odsipi¢c od umowy w terminie 30 dni od poweia wiadomdéci 0 wyshpieniu
istotnej zmiany okoliczniwi powodugcej, ze wykonanie umowy nie # w interesie publicznym,
czego nie mzna bylo przewidzieé w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku Wykoraw
przystuguje wynagrodzenie nate z tytulu wykonania €%ci umowy potwierdzonej wpisem
w protokole odbioru.

2. Strony postanawiaj iz oprocz przypadkéow wymienionych w Tytule XV KodeksIywilnego
przystuguje im prawo odgpienia od niniejszej umowy w naptijacych przypadkach:

a) Wykonawca bez uzasadnienia nie rozpbaealizacji przedmiotu umowy i nie podejmuje jej
pomimo uptywu 7 dni od pisemnego wezwania przez Zsiagcego,

b) Wykonawca przerwat catkowicie realizaajob6t bez uzasadnienia i nie realizuje ich prZez®
7 dni od pisemnego wezwania przez Zamaygigo,

¢) Wykonawca nie realizuje zamowienia zgodnie z umafery i dokumentagj techniczg,

d) zostanie wydany nakaz zaja majtku Wykonawcy, lub ogloszono jego upasito

3. Pod rygorem niewanosci, odsgpienie od umowy winno nagii¢ w formie Gwiadczenia pisemnego
i zawieragcego uzasadnienie prawne i faktyczne.

4. W razie odsipienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamagdapo sporadzi protokor
inwentaryzacji rob6t na dzieodstpienia oraz:

a) zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajenzgednionym,

b) rozliczy sk z pobranej dokumentaciji roboczej, o ktérej mow8 Wust.3 umowy,

¢) na podstawie dokonanej inwentaryzacji Wykonawcatawyis $wiadectwo ptatnéci obejmujce
wartaé¢ wykonanych rob6t oraz zakupionych materiatow igdemi nie nadajcych sé do
wbudowania w inny obiekt, stanoygie podstaw do wystawienia przez wykonawodpowiedniej
faktury,

d) koszty uzasadnione zywane z odgpieniem od umowy ponosi strona, ktéra spowodowata
odsgpienie od umowy.

5. Zamawiajcy zastrzega sobie prawo dochodzenia roszezéytutu poniesionych strat i utraconych
korzysci w wypadku odgipienia od Umowy z przyczynigcych po stronie Wykonawcy.

6. Przerwanie lub zawieszenie realizacji przedmiotuowsn jest dopuszczalne tylko w przypadku
pisemnych decyzji uprawnionych podmiotéw i wymagasporadzenia protokotu nagtokoliczna¢
oraz okrélenia nowego terminu realizacji przedmiotu zamoévéemoprzez aneks podpisany przez
strony umowy.

§12
Kary umowne

Strony ustalaj, ze formy odszkodowaniadulg kary umowne z nagbpujacych tytutéw:
1. Wykonawca zaptaci Zamawiggmu kary umowne:

a) za opénienie w ukdczeniu przedmiotu umowy, jak rowiiga opénienie w usurgciu wady
stwierdzonej przy odbiorze koowym rob6t, w przypadku dokonania odbioru, az¢taw okresie
gwarancji - w wysokéci 0,5% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w 8sf. d umowy za
kazdy dziem op&nienia. Zaptata kary umownej m® nasipi¢ poprzez potcenie jej
z wynagrodzeniem Wykonawcy lub zabezpieczeniazgtdgo wykonania umowy w okresie
gwarancji

b) za odsipienie od umowy nie spowodowane wiAamawiajcego - w wysokéci 10% wartéci
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. bwyn

2. Jeeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody ZAarapcy maze dochodz odszkodowania
uzupetniagcego.

3. Roszczenie o zaptakar umownych z tytutu opdienia, ustalonych za kdy rozpoczty dzien
op&nienia staje siwymagalne:
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a) za pierwszy rozpogty dzien op&nienia - w tym dniu,

b) za kady nasgpny rozpoczty dzieh op&nienia - odpowiednio w kalym z tych dni.

Zmawiajcy maze usuné w zasgpstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady nieunite

w terminie ustalonym w § 9 ust.5 umowy. Zamawégjma obowizek uprzedniego poinformowania
Wykonawcy o0 zamiarze zagiczego usugtia wad. Zasipcze usunicie wady nie zwalnia

z obowizku zaptaty kar umownych, ktére naliczagale momentu zagbczego usugcia wady.

W przypadku odspienia od umowy przez Zamawiaggo nie spowodowanego witWykonawcy
zaptaci on 10% wartgi wynagrodzenia brutto, o ktbrym mowa w§ 7 ustnbwy stronie umowy.

W przypadku zwioki w zaptacie faktur Wykonawcyzystuguje prawo do naliczenia odsetek
ustawowych.

Zamawiajcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:
a) w przypadku opdnienia w przekazaniu terenu budowy poza terminyeidéme w 82 ust. 1
- w wysokdci 0,5 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w&¥. 1 umowy za kaly dzieh
opénienia.
b) w przypadkwpd&nienia w przysipieniu do czynnéci odbiorowych poza termin oldleny w 8 5
ust. 4 - w wysokéci 0,5 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w&s¥?. 1 umowy za kaly dzie
op&nienia.
Zamawiajcy ma prawo do paicenia nalenych mu kar umownych z faktury przedstawionej do
rozliczenia.
Zamawiajcy ma prawo do wstrzymania zaptaty wynagrodzerizlijw terminie ptatnéci wniesie
zastrzeenia do przedmiotu umowy.

§13

Zmiany umowy i okreslenie warunkow tych zmian.

W przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza wprowadzanie zmian za zged
Zamawiajcego.

. Zmiany przewidziane w umowie mgodyc inicjowane:

1) przez Zamawiajcego,
2) przez Wykonawe.

. Zmiany umowy, o ktérych mowa w ust.1 mudzy¢ dokonywane z zachowaniem przepisu art. 140

ust. 3 PZP, stanowiego,ze umowa podlega uniewaieniu w czsci wykraczajcej poza okrédenie

przedmiotu zamowienia zawarte w SIWZ.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1 mpdotyczyé:

1) poprawy jakéci lub innych parametrow charakterystycznych digt@igo proponowanzmiary
elementu rob6t budowlanych lub zmiany technologiikorzystniejsz, nowoczéniejsz, taisz
niz okreslona w SIWZ

2) aktualizacji rozwazan projektowych z uwagi na pegt technologiczny lub zmign
obowigzujacych przepisow,

3) wprowadzenie do dokumentacji projektowej zmian,té@rych mowa w art. 36a ust. 5 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2&0. Nr 156 poz. 1118 z pd. zm.).
wymagajcych zgody projektanta

4) zmiany producenta wdzen lub wyposaenia ,

5) zmiany wymiaréw, potzenia lub wysokéci elementéw zwjzanych z robat budowlan,

6) zmiany w kolejnéci i terminach wykonywania robét budowlanych nietivwych do
przewidzenia w chwili zawierania umowy

7) zmiany ilagsci rob6t budowlanych, ustug lub dostaw w stosun&pzedmiaru mieszgeych sé
jednak w opisie przedmiotu zaméwienia,
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8) konieczndci zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy vezywadku:
1. konieczndci wykonania robét dodatkowych w rozumieniu art#t.1. pkt.5 ustawy
warunkupcych wykonanie przedmiotu zaméwienia.
2. wstrzymania wykonywania cafoi lub czsci robot na skutek wyspienia okolicznéci
niezalenych od wykonawcy

- powyzsze ledzie maliwe pod warunkiem potwierdzenia przez inspekimdzoru w

dokumentacji budowy wyspienia okolicznéci uzasadniaicych zmiag terminu.

9) uzasadnionej rezygnacji z wykonaniag&z rob6t budowlanych  w wyniku zmian
wprowadzonych do dokumentacji projektowe; .

10) zmiany kierownika budowy lub kierownikéw robét. Yakiem zmiany bdzie posiadanie
przez nowego kierownika uprawniebudowlanych takich jak kierownik budowy wskazany
w ofercie.

11) zmiany podwykonawcy robot wskazanych w ofercied pearunkiem uzyskania zgody
Zamawiagcego na zatrudnienie nowego podwykonawcy

. Jeeli zmiana, o ktérej mowa w ust. 4 pkt.3 wymaga amyi dokumentacji projektowej lub

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robbBudowlanych, strona inicjgga zmiag

przedstawia projekt zamienny zawie@j opis proponowanych zmian oraz niedbe rysunki.

Projekt taki wymaga akceptacji nadzoru autorskiegozatwierdzenia do realizacji przez

Zamawiajicego.

. Warunkiem dokonania zmian, o ktérych mowa w ugest ziazenie wniosku przez strennicjujaca

Zmiare zawierajcego:

1) opis propozycji zmiany ,

2) uzasadnienie zmiany,

3) obliczenie kosztoéw zmiany zgodnie z zasadami é&émgmi w umowie, jeeli zmiana kdzie
miata wptyw na wynagrodzenie wykonawcy,

4) opis wptywu zmiany na harmonogram robét i termirkaryania umowy.

Uzasadnienie zmiany, o ktorym mowa w ust. 6 pkhd2e dotyczy:

1) obnizenia kosztu wykonania robét lub kosztu eksploai@ezjitkowania) obiektu,

2) poprawy wartéci lub podniesienia sprawsa ukonczonych rob6t budowlanych,

3) podniesienia wydajrigi urzadzen,

4) podniesienia bezpiecastwa wykonywania robaét,

5) usprawnienia w trakciezytkowania obiektu,

6) op&nienia, utrudnienia, zawieszenia rob6t lub przedzggowodowanych przez zamawiz@go
lub dapcych st przypis& zamawiagcemu, personelowi zamawdapgo; lub innemu
wykonawcy, zatrudnionemu przez zamawéajgo do innych czyndoi w miejscu realizacji
zamowienia,

7) zaistnienia nieprzewidzianych w umowie warunkéw lggimznych, hydrogeologicznych,
wykopalisk, wyptkowo niekorzystnych warunkéw klimatycznych, azaknnych przeszkéd lub
skazen uniemaliwiajacych kontynuowanie umowy na przewidzianych w niajuwnkach.

Podstaw obliczenia kosztéw zmiany, o ktérej mowa w uspkd 3 w przypadku, gdy zmianytl

wynika¢ ze zmiany dokumentacji projektowej lub specyfika@ghnicznych wykonania odbioru robot

stanowi projekt zamienny, o ktbrym mowa w ust.5zora

1) Kosztorys ofertowy w czci cen jednostkowych lub dane \gjowe do kosztorysowania
przyjete do sporgdzenia kosztorysu ofertowego wykonawcy, ceny jetkovge pracy sprgu
i materialdbw zaproponowane przez wykonawcale nie weksze ni S$rednie ceny
SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzaggo termin wykonania rob4t budowlanych, lub

2) Kalkulacja szczegotowa w oparciu 0 uzgodnione z aai@jgcym publikacje jednostkowych
naktadéw rzeczowych*/ kalkulacja uproszczona sgidgena w oparciu 0 uzgodniony
z zamawiajcym publikator cen jednostkowych robét budowlanych*
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10.

Jednake wykonawca nie dulzie uprawniony dazadnego przedienia terminu wykonania umowy
i zwiekszenia wynagrodzenia, oraz w zakresie, w jakimidaandé dokonania zmiany zostata
spowodowana przez jakikolwiekdol lub opénienie ze strony wykonawcy, gdznie z b¢dem lub
op&nionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wegpjgego z obowizkéw wykonawcy.
Dokonanie zmian, o ktérych mowa w ust. 4 wymagapsahia aneksu do umowy.

8§14
Postanowienia kaicowe

Wszelkie zmiany postanowidJmowy wymagaj formy pisemnej pod rygorem niesrasci i mog
by¢ dopuszczalne tylko w granicach art. 144 ustawwBraamowié publicznych.
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowagtasowanie maj przepisy Kodeksu
cywilnego, jeeli przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 rokawer zamoéwié publicznych nie
stanowj inacze;.
Wykonawca nie mze bez zgody Zamawigjego dokona cesji wierzytelnéci, przystugugcej mu
Z tytutu realizacji Umowy na osoby trzecie.
Zalaczniki do umowy stanowijej integralm cz$¢, i zalicza s¢ do nich:
a) dokumentagj technicza,
b) dowdd wniesienia zabezpieczenia agtego wykonania umowy,
c) oswiadczenie kierownika budowy o pedju obowizkdéw kierownika budowy.
Strony deklaryj, iz w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynde@ggo z interpretacji lub
wykonania umowy, podejgnw dobrej wierze rokowania w celu polubownego naagniccia sporu.
Jezeli rokowania nie doprowadzdo polubownego rozwrania sporu w terminie 30 dni od
pisemnego wezwania do wszcia rokowa, spor taki Strony poddajrozstrzygnéciu przez sd
wihasciwy dla siedziby Zamawiagego.
Przedstawicielami Stron w trakcie realizacji zamenia 3:
a) ze strony Zamawiafego:

Inspektor nadzoru inwestorskiego:

Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowaniastiznego przepisami Prawo Budowlane

b) ze strony Wykonawcy:
» Kierownik budowy :
Ewentualne zmiany kierownika budowy wymaga pisenmogyfikacji Zamawiajcego.
Umowe sporadzono w 4 jednakowo brzgdych egzemplarzach, 3 egzemplarze dla Zamaeégp,
1 dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJ ACY WYKONAWCA
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