UMOWA - Projekt

zawarta zgodnie z wynikami pgpbwania o udzielenie zamowienia publicznego praepdzonego w

trybie przetargu nieograniczonegoNr sprawy ............ na podstawie ustawy z dnia 29.00420.
Prawo zamowig publicznych (Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 zm.), zwag dalej ,ustawy”
pomicdzy:

Gming Grebocice

Z siedzily przy ul. Glogowskiej 3, 59-150 @vocice,

NIP 692-22-57-472

zwary dalejZamawiajacym, reprezentowanprzez :
Romana Jabtaiskiego— Waéjta Gminy Gghocice,

przy kontrasygnaciBarbary Jurcewicz — Skarbnika Gminy

0 tresci nastpujace;:

N

§1

Przedmiot umowy
Zamawiajcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania @amnie o nazwie:Rrzebudowa
drogi gminnej w m. Krzydtowice dz.678/8”
Przedmiotem umowy jest wykonanie rob6t budowlangolanych w ust.lobejmujcych swoim
zakresem m.in.:
a) roboty rozbiérkowe,
b) przebudow drogi gminnej na nawierzchnz kostki betonowej,
C) pozostate roboty zgodnie z przedmiarem.
Szczegobtowy zakres rob6t okle dokumentacja specyfikacja techniczna wykonanighioru robét,
przedmiar robét.
Wykonawca zobowgzuje sé do wykonania pracdalagcych przedmiotem umowy zgodnie z aktualnym
poziomem wiedzy technicznej i nalga starannécia oraz zgodnie z obowiujacymi przepisami,
normami oraz na ustalonych niniejsmmows warunkach.

§2
Obowigzki Stron

Zamawiajicy w dniu podpisania umowy przei@aWykonawcy teren budowy.
Wykonawca ponosizado chwili oddania robot/obiektu odpowiedziaddana zasadach ogélnych za
szkody wynikle na przekazanym terenie wazkiu z prowadzonymi robotami budowlanymi.
Do obowihzkéw Zamawiaicego nalgy takze:
a) dostarczenie wykonawcy dziennika budowy,
b) dokonywanie odbioréw robét budowlanych,
C) zaptata nalenego Wykonawcy wynagrodzenia w ustalonym terminie,
d) zapewnienie nadzoru inwestorskiego przez caty zaizacji przedmiotu umowy,
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4. Do obowibzkéw Wykonawcy nalgy:

a) przyjecie terenu budowy w terminie o ktérym mowa w ust. 1

b) organizacja rob6t w sposéb zapewsigj swobodg komunikacg i bezpieczastwo w obebie
wykonywanych robot,

¢) utrzymanie porgdku, ochrona mienia znajdigiego st na terenie budowy,

d) przestrzeganie obowdujacych przepiséw BHP w trakcie wykonywania robot,

e) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przepisamiwarébudowlanego, z dokumentgcj
techniczn, z planem organizacji i wykonania rob6t, warunkatechnicznymi, Polskimi
Normami, oraz zasadami wiedzy technicznej,

f) stosowanie materiatdw i wdzehr posiadajcych odpowiednie dopuszczenia do stosowania
w budownictwie i zapewniagych sprawngt eksploatacyjgwykonanego przedmiotu umowy,

g) zglaszanie za goednictwem faksu lub poczty elektronicznej (z rowresnym odnotowaniem
zgloszenia w Dzienniku budowy) Inspektorowi Nadzoterminu zakéczenia robét
podlegagcych zakryciu oraz robét zanikaych, ktérych odbior nagpi w ciggu 3 dni od dnia
zgloszenia. Nie dopelnienie tego obgmkiu przez wykonawg upowania Zamawiajcego do
odkrycia robét lub wykonania odpowiednich odka nastpnie zobowazuje Wykonawe do
przywrécenie ich do stanu poprzedniego na kosztastvcy,

h) zawarcie umowy ubezpieczeniowej od odpowiedzihaoywilnej za szkody oraz nagistwa
nieszczsliwych wypadkdéw wyradzonym osobom trzecim w zaviku z robotami budowlanymi,

i) utrzymywanie terenu wokot przeprowadzanych robéddwlanych w stanie wolnym od
przeszkod komunikacyjnych,

i) wykonanie oznakowania organizacji ruchu na czagwyd

k) umazliwienie Zamawiagcemu w kadym czasie przeprowadzenia kontroli terenu budowymw
postpu w realizacji robot, stosowanych w ich toku miatéw oraz wszelkich okoliczroi
dotyczicych bezpéredniej realizacji przedmiotu umowy,

Hwykonanie inwentaryzacji powykonawczej,

[) uporadkowanie terenu budowy po zalazeniu robot i przekazanie go Zamaw@gmu
w terminie dodnia odbioru kécowego robét,

§3
Oswiadczenia i zapewnienia Wykonawcy

1. Wykonawca, po zapoznaniugst sytuacj faktyczry, warunkami lokalnymi, zapewniag posiada
niezlxdng wiedz fachows, kwalifikacje, dédwiadczenie, madiwosci i uprawnienia konieczne dla
prawidiowego wykonania umowy i¢bzie w stanie nalgcie wykon& roboty budowlane na
warunkach okrdonych w umowie.

2. Wykonawca ponosi pednodpowiedzialné¢ za teren budowy z chwiljego przejcia. Ryzyko
Wykonawcy obejmuje ryzyko ohren lub smierci 0s6b oraz utraty lub uszkodzaienia (w tym bez
ograniczé robot, uradzer, materiatéw, sprtu, nieruchoméci i ruchomdci) Wykonawcy i 0séb
trzecich a bdace nasipstwem prowadzonych prac.

8 3a
Podwykonawstwo
1. Ustalony w umowie zakres przedmiotu umowy realizoya bedzie bez udziatu
Podwykonawcow/Naspujacy zakres przedmiotu UMOWY...........c..uvvv o eeeesesrnnneeeesssennnneeas

2. W przypadku powierzenia realizacji ¢zi zamoéwienia w podwykonawstwo wykonawca
zobowhzany jest do uzyskania zgody Zamawdago stosownie do art. 64.c.
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W przypadku , o ktdrym mowa w ust. 2 wykonawcapzniej w dacie zawarcia niniejszej umowy
lub na 3 dni przed wprowadzeniem podwykonawcyemnart budowy zobowrany jest przedstawi
Zamawiajcemu projekt umowy z Podwykonasvevraz z czscig dokumentacji dotycej robdét
powierzonych w podwykonawstwo .

Zamawiajcy ma prawo zgtoszenia sprzeciwu co do osoby Podmgkcy oraz zastrzen
dotyczicych postanowie zawartych w projekcie umowy z Podwykonawo ile uzna, ze
Podwykonawca nie gwarantuje nalego wykonania przedmiotu zamoéwienia.

Nie zgloszenie przez Zamawjaggo sprzeciwu lub zastuzas w terminie 14 dni od przedstawienia
Zamawiajcemu projektu umowy, o ktérym mowa w ust. 4 uznsife za wyraenie zgody na
zawarcie umowy z Podwykonawc

W przypadku zawarcia umowy przez Podwykonavec dalszym Podwykonawe odpowiednie
zastosowanie znajdupostanowienia ust. 3 do 6.

Za dziatania i zaniechania Podwykonawcow Wykonawpanosi wobec Zamawiggego
odpowiedzialnét jak za dziatania i zaniechania wtasne.

W przypadku powierzenia przez Wykonawazesci robot Podwykonawcy, Wykonawca zobawiije

sie do:

a) informowania na gimie Zamawiajcego o kadej fakturze wystawionej przez Podwykongwc
oraz terminie jej platrimi, a take o dokonanej zaptacie wynagrodzenia Podwykonawcy
w terminie 7 dni od dnia otrzymania tej faktury lzdptaty wynagrodzenia Podwykonawcy,

b) udostpnienia na kade zadanie Zamawiacego dokumentacji dotygeej rozliczé
z Podwykonaws,

c) informowania Zamawiagego na gimie z 7 dniowym wyprzedzeniem terminie odbioru
rob6t Podwykonawcy oraz zapewnienia Zamaygi@nu maliwosci uczestniczenia w odbiorze
tych robot.

W przypadku, gdy Wykonawca nie dokonat zaptaty veyodzenia Podwykonawcy za wykonane
przez niego roboty, Zamawigly ma prawo:

a) wstrzyma wyptakt wynagrodzenia Wykonawcy do czasu zaptaty przez oNglve
wynagrodzenia Podwykonawcy,

b) do potgcenia z wynagrodzenia Wykonawcy nalesci Podwykonawcy, w przypadku zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy przez Zamagdgeago

§4
Termin realizacji Umowy
. Termin rozpocgcia realizacji przedmiotu umowy ustaleg sha dzi@ ................. , Z& termin
zakaiczeniana dzi@...........ocoeveieiinannn.
Przez zakfczenie realizacji przedmiotu umowy rozumie dokonanie odbioru kaowego bez wad
i usterek i przekazanie Zamawjegmu wszystkich znajdagych s¢ w posiadaniu Wykonawcy
dokumentéw, okrdonych co do rodzaju w § 5 niniejszej umowy.

§5
Odbidr robét
1. Przedmiotem odbioru kKaowego jest cakd robét budowlanych i wykiczeniowych po
wykonaniu kadego z etapdéw przedmiotu umowycinie z wymaganymi przepisami i
specyfikacy techniczig warunkéw wykonania i odbioru robét.

2. W odbiorach, o ktéorych mowa w ust.l uczestgiczprzedstawiciele Zamawigego,
przedstawiciele Wykonawcy (kierownik budowy) oragpektor nadzoru inwestorskiego.
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3.

Do obowizkéw Wykonawcy naley skompletowanie i przedstawienie Zamawiamu dokumentow
pozwalagcych na ocep prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru, a w zegdlndgci
przekazanie:

1) dziennika budowy,

2) dokumentacji powykonawczej, czyli dokumentacfichnicznej z naniesionymi zmianami
dokonywanymi w toku wykonania przedmiotu umowyzeje miaty miejsce, oraz kosztorysu
powykonawczego,

3) gwarancji,

4) aprobat technicznych,

5) atestow i certyfikatéw jakai,

6) deklaracji zgodniei z PN,

7) cdwiadczenie kierownika budowy:

- 0 zgodnéci wykonanych robét budowlanych z dokumenddechniczn,
- 0 doprowadzeniu do nalgego stanu i poeglku terenu budowy,

8) pozostatych dokumentéw dotycxch przedmiotu umowy,

9) inwentaryzacji powykonawczej.

Odbiory, o ktérych mowa w ust.1 zostaprzeprowadzone w terminie 3 dni od daty pisemnego
zawiadomieniaprzez Wykonawg o gotowdci do odbioru. Ogigniecie gotowdci do odbioru
kazdorazowo zatwierdza inspektor nadzoru inwestorgkieg

O osignigciu gotowdci odbioru Wykonawca jest zobayziany zawiadondi Zamawiajcego oraz
dokon& wpisu do dziennika budowy. Zawiadomienie winna: ljokonane na pinie, a termin
liczony od dnia, w ktérym Zamawigy potwierdzit fakt jego derczenia. Na tej podstawie

Zamawiajicy wyznacza dziei godzire odbioru.

Jeeli w toku czynnéci odbioru zostanie stwierdzonee przedmiot nie oggmgt gotowasci do
odbioru z powodu nie zakozenia robét, stwierdzenia wad lub nie wyrénia s§ z obowizkdw,

o ktérych mowa w niniejszej Umowie, Zamaviigy odméwi odbioru.

Jeeli odbiér nie zostat dokonany z winy Zamawi@go w terminie ustalonym w ust. 4 niniejszego
paragrafu, mimo prawidlowego zawiadomienia o gotmivalo odbioru przez Wykonawg to

Wykonawca nie pozostaje w zwtoce z wykonaniem zabpania wynikajcego z umowy.

Z czynndci odbioru sporgdza s¢ protokot, ktéry zawier& bedzie ustalenia poczynione w toku
odbioru. Odbidr kacowy jest dokonany po zieniu stosownegoswiadczenia przez Zamawigiedgo

w protokole odbioru kacowego lub po potwierdzeniu w w/w protokole uggia wszystkich wad

stwierdzonych w tym odbiorze.

Jeeli Zamawiajcy, mimo osigniecia gotowdci przedmiotu umowy do odbioru i powiadomienia

o tym fakcie przez Wykonawmie przysipi do czynnéci zwigzanych z odbiorem w uzgodnionym

obustronnie terminie, Wykonawca @ ustalé protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez

powotary do tego komisj, w skiad ktérej wejdzie inspektor nadzoru inweskargo - zawiadamiag

0 tym Zamawiajcego w trybie wskazanym w ust. 5 niniejszego pafagumowy. Protokét taki

stanowi podstagvdo wystawienia faktury4adania zaptaty wynagrodzenia zgodnie z 86 umowy.

§6
Wynagrodzenie i sposob rozliczie
Wartaé¢ kosztorysowa robot zostala ustalona na kwdtrutto: ................. (stownie:
................... ) w tym podatek VAT w kwocie................zt(stavie: ...................).

Wynagrodzenie okétone w ust.1 odpowiada przedmiotowi umowy przedsiaemu w przedmiarze
zakresu podstawowego robot, ktéry byt zamieszczenySIWZ i jest tzw. wynagrodzeniem
kosztorysowym przygotowanym gazy innymi z zastosowaniem ngstijacych wskanikéw
kosztorysowych:
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Dla robét budowlanych

a) roboczogodzina: R = zl/r-g
b) koszty pérednie: Kp (od R+S) R %
c) koszty zakupu materiatow: Kz (od M) = ....... %
d) zysk: Z (od R+S+Kp) NI

Wynagrodzenie oki&one w ust.1, wskaniki cenotworcze w ust.2 jak rOwrieeny jednostkowe w
kosztorysie ofertowym rekompenguwVykonawcy takie koszty jak: koszty zatadunku, vdgaku,
transportu zewgtrznego i wewntrznego pracownikéw i materiatéw, wszelkich robot
przygotowawczych, pomiarowych, padkowych, organizowania i funkcjonowania placu buglow
wraz z kosztami jego paiejszej likwidacji, wszelkie koszty utrzymania #eqra budowy, koszty
dostawy i poboru energii, wody, koszty zméne z odbiorami wykonanych robét, badaniami
poprawndci ich wykonania, koszty nadzoru technicznego idgzgjnego oraz innych utrudrie
wynikajacych z lokalizacji rob6t przy terenie zamieszkatym.
Wynagrodzenie okétone w ust.l zawiera ponadto pozostate koszty mHawiej realizacji zadania
wynikajgce z:

a) z zapisdw umowy specyfikacji technicznej wykonariabioru robét,

b) z norm wymienionych w specyfikacji ST,

c) z obowizujgcych przepiséw, a w szczegoheo z Prawa budowlanego i aktéw wykonawczych

do tej ustawy,

d) z zasad sztuki i wiedzy budowlanej,

e) z zalecé producentéw wbudowywanych materiatéw,

f) z przepiséw BHP,

g) z mazliwych zdarzé losowych zwizanych z realizagjzamowienia.
Zaptata wynagrodzenia nagt jednorazowo, w terminie 30 dni od dnia ¢irenia prawidtowo
wystawionej faktury VAT za wykonane roboty.
Podstaw do wystawienia przez Wykonawéaktury stanowé bedzie protokét odbioru podpisany bez
wad i usterek.
Termin pfatndci ustala si na dzié obcizenia rachunku bankowego Zamawi@ggo.
Zaptata wynagrodzenia natego Wykonawcy dokonywanacedrzie na rachunek bankowy

§7
Roboty ograniczone

Zamawiajicy zastrzega sobie prawo do ograniczenia zakregstpwowego robot. W przypadku
okreslenia przez Zamawiagego takiej konieczrégi zostanie sposzizony aneks do umowy, a
Wykonawca z tytutu ograniczenia zakresu podstawowegp6t nie bdzie dochodzitzadnego
odszkodowania.

Kosztorys powykonawczy rozliczajy zrealizowany przez Wykonawzakres podstawowy robét
uwzglkdniajgcy ewentualne roboty ograniczongdhie sporgdzony na podstawie cen jednostkowych
z kosztorysu ofertowego a #id wykonanych w tym okresie robét z 4#ki obmiaru lub
inwentaryzacji powykonawczej.

Zmiana ustalonego w 8 6 ust.1 wynagrodzeniagpagedynie w przypadku, gdy i$6 faktycznie
wykonanych robot édzie mniejsza od ikei przedstawionej w przedmiarze zakresu podstawoweg
W takim przypadku wynagrodzenie okl@ne w § 6 ust.1 zostanie proporcjonalnie zmniejszprzy
zachowaniu cen jednostkowych przedstawionych wtkoggie ofertowym Wykonawcy.
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§8

Zabezpieczenie nalkytego wykonania umowy
Dla zabezpieczenia nalgego wykonania umowy Wykonawca wnosi zabezpieezem
formie.......c..coov i, w wysokdgci: 10 % kwoty catkowitego wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 6 ust. 1 umowy tj.
Zabezpieczenie , 0 ktorym mowa w ust. lzgtubedzie pokryciu roszczeZamawiajcego z tytutu
niewykonania lub nienakytego wykonania Umowy oraz z tytulgkojmi za wady, okrédonych
w 8 9 umowy.
Zmiany formy zabezpieczenia najgego wykonania umowy mady¢ dokonywane z zachowaniem
ciggtosci i bez zmiany jego wysokoi.
70 % wartdci zabezpieczenia zostanie zwrécone w terminier8@d dnia wykonania przedmiotu
umowy.
30 % wartdci zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zarjge@o na zabezpieczenie rosacze
z tytutu kojmi za wady - kwota ta zostanie zwrécona w teienitd dni po uptywie okresgkojmi
za wady, okrdonych w § 9 umowy.

§9

Rekojmia za wady, gwarancja i zasg¢pcze usuwanie wad
Wykonawca udziela Zamawigjemu gwarancji jakiei na roboty stanowtce przedmiot umowy.
Termin gwarancji na wykonane roboty budowlane astglna 36 miesicy.
Gwarancja rozpoczyna swoj bieg od daty odbiontickavego od Wykonawcy przedmiotu umowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutgkojmi za wady przedmiotu umowy istraeg W czasie
dokonywania czynnwi odbioru oraz za wady powstate po odbiorze, lecprzyczyn tkwacych
w wykonanym przedmiocie umowy przez okres 1 roklpmtokolarnego odbioru robot.
W razie stwierdzenia w toku czynsod odbioru istnienia wady nadgiej sk do usungcia Zamawiajcy
odmowi odbioru do czasu usgoia wady.
W razie stwierdzenia wad, usterek po dokonaniuardbkaicowego Wykonawca po wezwaniu przez
Zamawiajicego przysipi do ich usunjcia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.
W przypadku nie wywizania st Wykonawcy z terminu ok&onego w ust.5 udziela on
Zamawiajcemu zezwolenia na usgnie wad i usterek na koszt Wykonawcy bez utratyrgweji na
wykonany przedmiot umowy.
Koszt usungcia wad i usterek zleconego przez Zamayeiefio podlega pafceniu z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy zénego na okregkojmi.

§ 10
Roboty dodatkowe i uzupetniajce

. Jeeli koniecznéé robo6t dodatkowych niezdnych do wykonania zamdwienia jest gastwem

btedéw lub zaniedba Wykonawcy, prace takie zostanwykonane przez Wykonawc bez
dodatkowego wynagrodzenia - w terminach wynjgggh z niniejszej Umowy.

W przypadku konieczdoi wykonania robét dodatkowych Wykonawca informujezwiocznie
Zamawiajicego za p&rednictwem Inspektora Nadzoru.

Roboty dodatkowe i uzupetniag tzn. roboty przekraczae pod wzgidem ilgsciowym zakres
podstawowy ¢xlg wprowadzone do realizacji poprzez :

- udzielenie Wykonawcy zamowienia z wolngirz art. 67 ustawy Prawo Zamoéui®ublicznych,

- podpisanie porailzy stronami umowy na wykonanie rob6t dodatkowydhuzupetniajcych.
Roboty dodatkowe i uzupetniag kedg wycenione na podstawie cen jednostkowych z kogztor
ofertowego a w przypadku asortymentu robétegm rodzaju jak w zakresie podstawowym wg
wskaznikbw cenotwoérczych podanych w kosztorysie ofertow{M i S — srednie Sekocenbud —
Il kwartat 2010r.)

Sr.6



§11
Odstapienie od umowy

1. Zamawiajcy maze odsipi¢c od umowy w terminie 30 dni od powgia wiadoméci o wystpieniu
istotnej zmiany okoliczniwi powodujgcej, ze wykonanie umowy nie # w interesie publicznym,
czego nie mzna bylo przewidzieé w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku Wykoraw
przystuguje wynagrodzenie nate z tytulu wykonania €%ci umowy potwierdzonej wpisem
w protokole odbioru.

2. Strony postanawiaj iz oprocz przypadkéow wymienionych w Tytule XV KodeksIywilnego
przystuguje im prawo odgpienia od niniejszej umowy w naptijacych przypadkach:

a) Wykonawca bez uzasadnienia nie rozpbaealizacji przedmiotu umowy i nie podejmuje jej
pomimo uptywu 7 dni od pisemnego wezwania przez Zsiagcego,

b) Wykonawca przerwat catkowicie realizagjobét bez uzasadnienia i nie realizuje ich prZeze®
7 dni od pisemnego wezwania przez Zamaygigo,

¢) Wykonawca nie realizuje zamowienia zgodnie z umafery i dokumentagj techniczg,

d) zostanie wydany nakaz zaja majitku Wykonawcy, lub ogtoszono jego upatto

3. Pod rygorem niewanosci, odsgpienie od umowy winno nagii¢ w formie Gwiadczenia pisemnego
i zawierajcego uzasadnienie prawne i faktyczne.

4. W razie odsgipienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamagdapo sporadzi protokor
inwentaryzacji rob6t na dzieodstpienia oraz:

a) zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemzgednionym,

b) rozliczy sk z pobranej dokumentacji roboczej, o ktérej mowa Wust.3 umowy,

¢) na podstawie dokonanej inwentaryzacji Wykonawcatawi $wiadectwo platnéci obejmujce
wartas¢ wykonanych rob6t oraz zakupionych materiatow igdemi nie nadajcych sé do
wbudowania w inny obiekt, stanoygie podstaw do wystawienia przez wykonawodpowiedniej
faktury,

d) koszty uzasadnione zywane z odgpieniem od umowy ponosi strona, ktéra spowodowata
odsypienie od umowy.

5. Zamawiajcy zastrzega sobie prawo dochodzenia roszezéytutu poniesionych strat i utraconych
korzysci w wypadku odgipieniaod Umowy z przyczyn leacych po stronie Wykonawcy.

6. Przerwanie lub zawieszenie realizacji przedmiotuowsn jest dopuszczalne tylko w przypadku
pisemnych decyzji uprawnionych podmiotéw i wymagasporadzenia protokotu nagtokolicznaé¢
oraz okrélenia nowego terminu realizacji przedmiotu zamoévéemoprzez aneks podpisany przez
strony umowy.

§12
Kary umowne

Strony ustalaj, ze formy odszkodowaniadulg kary umowne z nagbujacych tytutéw:
1. Wykonawca zaptaci Zamawjggmu kary umowne:

a) za opénienie w ukdczeniu przedmiotu umowy, jak rowiiga opénienie w usurgciu wady
stwierdzonej przy odbiorze koowym rob6t, w przypadku dokonania odbioru, az¢taw okresie
gwarancji - w wysokéci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w 8. U umowy za
kazdy dziem op&nienia. Zaptata kary umownej m® nasipi¢ poprzez potcenie jej
Zz wynagrodzeniem Wykonawcy lub zabezpieczeniazgtdgo wykonania umowy w okresie
gwarancji

b) za odsipienie od umowy nie spowodowane widamawiajcego - w wysokéci 10% wartéci
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. bwyn

3. Jereli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Zaiapcy maze dochod#
odszkodowania uzupetnigjego.
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Roszczenie o zaptakar umownych z tytutu opdienia, ustalonych za kdy rozpoczty dzien

op&nienia staje giwymagalne:

a) za pierwszy rozpogty dzien op&nienia - w tym dniu,

b) za kady nas¢pny rozpocety dzien op&nienia - odpowiednio w kalym z tych dni.

Zmawiajcy maze usupé w zastpstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady niguikte

w terminie ustalonym w 8§ 9 ust.5 umowy. Zamawégjma obowizek uprzedniego poinformowania

Wykonawcy o0 zamiarze zagiczego usugtia wad. Zasipcze usunicie wady nie zwalnia

z obowizku zaptaty kar umownych, ktére naliczapele momentu zagbczego usugtia wady.

W przypadku odspienia od umowy przez Zamawiaggo nie spowodowanego witWykonawcy

zaptaci on 10% wartgi wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w8 6 ustnbwy stronie umowy.

W przypadku zwioki w zaptacie faktur Wykonawcyzystuguje prawo do naliczenia odsetek

ustawowych.

Zamawiajcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) w przypadku opgnienia w przekazaniu terenu budowy poza terminyedéme w 82 ust. 1

- w wysokdci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w &6 @ umowy za kaly dziex

opdénienia.

c) w przypadkuop@nienia w przysipieniu do czynn&i odbiorowych poza termin okileny w 85
ust. 4 - w wysokéci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w 8sb d umowy za kaly
dzieh op&nienia.

8. Zamawiaicy ma prawo do paicenia nalenych mu kar umownych z faktury przedstawionej do

rozliczenia.

9. Zamawiajcy ma prawo do wstrzymania zaptaty wynagrodzeeiglijw terminie ptatnéci wniesie

zastrzeenia do przedmiotu umowy.

§13
Zmiany umowy i okreslenie warunkow tych zmian.

. W przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza wprowadzanie zmian za zgpd

Zamawiajcego.

. Zmiany przewidziane w umowie mgdyc inicjowane:

1) przez Zamawiajcego,

2) przez Wykonaweg.

. Zmiany umowy, o ktérych mowa w ust.1 mudax dokonywane z zachowaniem przepisu art. 140

ust. 3 PZP, stanowtego,ze umowa podlega uniewaieniu w czsci wykraczagcej poza okrdenie

przedmiotu zamowienia zawarte w SIWZ.

. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1 mpdotyczy:

1) poprawy jakéci lub innych parametréw charakterystycznych digteigo proponowanzmiary
elementu rob6t budowlanych lub zmiany technologiikorzystniejsz, nowoczéniejsz, taisz
niz okreslona w SIWZ

2) aktualizacji rozwazan projektowych z uwagi na pegt technologiczny lub zmign
obowigzujacych przepisow,

3) wprowadzenie do dokumentacji projektowej zmian,térfch mowa w art. 36a ust. 5 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 8&0. Nr 156 poz. 1118 z pd. zm.).
wymagajcych zgody projektanta

4) zmiany producenta wdzen lub wyposaenia ,

5) zmiany wymiaréw, potgenia lub wysokéci elementéw zwjzanych z robat budowla,

6) zmiany w kolejnéci i terminach wykonywania robét budowlanych nietiwych do
przewidzenia w chwili zawierania umowy

7) zmiany ilagsci rob6t budowlanych, ustug lub dostaw w stosun&pzedmiaru mieszgeych sé
jednak w opisie przedmiotu zaméwienia,
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8) konieczndci zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy vezywadku:
1. konieczndci wykonania robét dodatkowych w rozumieniu art#t.1. pkt.5 ustawy
warunkupcych wykonanie przedmiotu zaméwienia.
2. wstrzymania wykonywania cafoi lub czsci robot na skutek wyspienia okolicznéci
niezalenych od wykonawcy

- powyzsze ledzie maliwe pod warunkiem potwierdzenia przez inspekimdzoru w

dokumentacji budowy wyspienia okolicznéci uzasadniacych zmiag terminu.

9) uzasadnionej rezygnacji z wykonaniag&z rob6t budowlanych  w wyniku zmian
wprowadzonych do dokumentacji projektowe; .

10) zmiany kierownika budowy lub kierownikow robd6t. YWakiem zmiany bdzie posiadanie
przez nowego kierownika uprawnieoudowlanych takich jak kierownik budowy wskazany
w ofercie.

11) zmiany podwykonawcy robot wskazanych w ofercied poarunkiem uzyskania zgody
Zamawiagcego na zatrudnienie nowego podwykonawcy

. Jeeli zmiana, o ktérej mowa w ust. 4 pkt.3 wymaga ami dokumentacji projektowej lub

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robbudowlanych, strona inicjgga zmiae

przedstawia projekt zamienny zawie@j opis proponowanych zmian oraz niedbe rysunki.

Projekt taki wymaga akceptacji nadzoru autorskiegozatwierdzenia do realizacji przez

Zamawiajicego.

. Warunkiem dokonania zmian, o ktérych mowa w ugest ztazenie wniosku przez strerinicjujaca

Zmiare zawierajcego:

1) opis propozycji zmiany ,

2) uzasadnienie zmiany,

3) obliczenie kosztoéw zmiany zgodnie z zasadami ééngmi w umowie, jeeli zmiana bdzie
miata wptyw na wynagrodzenie wykonawcy,

4) opis wptywu zmiany na harmonogram robét i termirkaryania umowy.

Uzasadnienie zmiany, o ktorym mowa w ust. 6 pkhd2e dotyczy:

1) obnizenia kosztu wykonania robét lub kosztu eksploai@ezjitkowania) obiektu,

2) poprawy wartéci lub podniesienia sprawsad ukorczonych rob6t budowlanych,

3) podniesienia wydajrigi urzadzen,

4) podniesienia bezpiecastwa wykonywania robot,

5) usprawnienia w trakciezytkowania obiektu,

6) op&nienia, utrudnienia, zawieszenia rob6t lub przedzggowodowanych przez zamawizégo
lub dapcych st przypisg& zamawiagcemu, personelowi zamawdapgo; lub innemu
wykonawcy, zatrudnionemu przez zamawéajgo do innych czyndoi w miejscu realizacji
zamowienia,

7) zaistnienia nieprzewidzianych w umowie warunkoéw lggizznych, hydrogeologicznych,
wykopalisk, wyptkowo niekorzystnych warunkéw klimatycznych, azalknnych przeszkéd lub
skazen uniemdaliwiajacych kontynuowanie umowy na przewidzianych w niajunkach.

Podstaw obliczenia kosztéw zmiany, o ktérej mowa w uspkd 3 w przypadku, gdy zmianyty

wynika¢ ze zmiany dokumentacji projektowej lub specyfika@ghnicznych wykonania odbioru robot

stanowi projekt zamienny, o ktérym mowa w ust.5zora

1) Kosztorys ofertowy w cgci cen jednostkowych lub dane \gjowe do kosztorysowania
przyjete do sporadzenia kosztorysu ofertowego wykonawcy, ceny jetkuyge pracy sprgu
i materialdbw zaproponowane przez wykonawcale nie wgksze nk $rednie ceny
SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzaggo termin wykonania rob6t budowlanych, lub

2) Kalkulacja szczegotowa w oparciu 0 uzgodnione z aai@jgcym publikacje jednostkowych
naktadéw rzeczowych*/ kalkulacja uproszczona sgidwena w oparciu 0 uzgodniony
z zamawiajcym publikator cen jednostkowych robét budowlanych*
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9. Jednake wykonawca nie duizie uprawniony da@zadnego przedhkenia terminu wykonania umowy
i zwiekszenia wynagrodzenia, oraz w zakresie, w jakimidaandé dokonania zmiany zostata
spowodowana przez jakikolwiekdol lub opénienie ze strony wykonawcy, gdznie z b¢dem lub
op&nionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wegpigego z obowizkéw wykonawcy.

10. Dokonanie zmian, o ktérych mowa w ust. 4 wymagapigathia aneksu do umowy.

§14
Postanowienia kaicowe

1. Wszelkie zmiany postanowidJmowy wymagaj formy pisemnej pod rygorem niewradici i mogs
by¢ dopuszczalne tylko w granicach art. 144 ustawywBraamowié publicznych.

2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowagtasowanie maj przepisy Kodeksu
cywilnego, jeeli przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 rokawer zamoéwié publicznych nie
stanowi inacze;j.

3. Wykonawca nie mze bez zgody Zamawigego dokona cesji wierzytelnéci, przystugujcej mu
Z tytutu realizacji Umowy na osoby trzecie.

4. Zakczniki do umowy stanowijej integralm cze$¢, do ktérych zalicza si
a) dokumentagj techniczn,

b) dowdd wniesienia zabezpieczenia agtego wykonania umowy,
c) oswiadczenie kierownika budowy o pedju obowizkdéw kierownika budowy.

5. Strony deklary, iz w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynid@ggo z interpretacji lub
wykonania umowy, podejgnw dobrej wierze rokowania w celu polubownego naaggniccia sporu.
Jezeli rokowania nie doprowadzdo polubownego rozwrania sporu w terminie 30 dni od
pisemnego wezwania do wszcia rokowa, spor taki Strony poddajrozstrzygnéciu przez sd
wihasciwy dla siedziby Zamawiagego.

6. Przedstawicielami Stron w trakcie realizacji zamenia 3:

a) ze strony Zamawiagego:

INSpektor NAdzZOoru INWESTOISKIEQO: . ... vvi ittt et e e e e e e e e e ae e aens

Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowaniastdmego przepisami Prawo Budowlane
b) ze strony Wykonawcy:

o KIBrOWNIK DUOWY: . e e e e e e e e e e e e e aas
Ewentualne zmiany kierownika budowy wymaga pisermogyfikacji Zamawiajcego.

7. Umowe sporadzono w 4 jednakowo brzgiych egzemplarzach, 3 egzemplarze dla Zamaeeégp,
1 dla Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJ ACY
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