UMOWA - Projekt
Nr..../RBIGK/..../2011

zawarta zgodnie z wynikami pgpbwania o udzielenie zamowienia publicznego praepdzonego w
trybie przetargu nieograniczonegoNr sprawy ............ na podstawie ustawy z dnia 29.00420.
Prawo zamowig publicznych (Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 75%am dalej ,ustavy” pomicdzy:

Gming Grebocice

Z siedzily przy ul. Glogowskiej 3, 59-150 &@vocice,

NIP 692-22-57-472

zwary dalejZamawiajacym, reprezentowanprzez :
Romana Jabtaiskiego— Wéjta Gminy Ge¢bocice,

przy kontrasygnaciBarbary Jurcewicz — Skarbnika Gminy

0 tresci nastpujace;:

§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania @arenie o nazwiePrzebudowa
drogi gminnej w m.Retkéw dz. 164/17;164/18;144/2; 243"
2. Przedmiotem umowy jest wykonanie robét budowlangddanych w ust.lobejmugcych swoim
zakresem m.in.:
a) roboty przygotowawcze
b) roboty ziemne
¢) podbudowa z kruszyw
d) nawierzchnia z kostki betonowej
€) organizacja ruchu
f) roboty odwadniajce
g) pozostate roboty zgodnie z przedmiarem.
3. Szczegdblowy zakres robot okle dokumentacja techniczna wykonana przez StudmeRowe
ADMAR Adrian Rynkar , ul.Kamienna 28/3 , 59-300din ktéra stanowi integradrczesé
niniejszej umowy.

4. Wykonawca zobowgizuje st do wykonania pracdalacych przedmiotem umowy zgodnie z aktualnym

poziomem wiedzy technicznej i nalgg starannécia oraz zgodnie z obowdujacymi przepisami,
normami oraz na ustalonych ninigjgsanowy warunkach.

§2
Obowigzki Stron

1. Zamawiajicy w dniu podpisania umowy przeiaWykonawcy teren budowy.
2. Wykonawca ponosizado chwili oddania robét/obiektu odpowiedziadtana zasadach ogolnych za

szkody wynikle na przekazanym terenie wgzkiu z prowadzonymi robotami budowlanymi.
3. Do obowizkéw Zamawiajcego nalgy takze:

a) dostarczenie wykonawcy dziennika budowy,

b) dokonywanie odbioréw robot budowlanych,
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C) zaptata nalenego Wykonawcy wynagrodzenia w ustalonym terminie,

d) zapewnienie nadzoru inwestorskiego przez caty ezaizacji przedmiotu umowy,

Do obowihzkéw Wykonawcy nalgy:

a) przyjecie terenu budowy w terminie o ktérym mowa w ust. 1

b) organizacja rob6t w sposob zapewsnigj swobodg komunikacg i bezpieczéstwo w obebie
wykonywanych robot,

¢) utrzymanie porgdku, ochrona mienia znajdigiego st na terenie budowy,

d) przestrzeganie obowdujacych przepiséw BHP w trakcie wykonywania robat,

e) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przepisamiwarébudowlanego, z dokumentacj
techniczn, z planem organizacji i wykonania rob6t, warunkatechnicznymi, Polskimi
Normami, oraz zasadami wiedzy technicznej,

f) stosowanie materiatdw i wdzehr posiadajcych odpowiednie dopuszczenia do stosowania
w budownictwie i zapewniagych sprawn&é eksploatacyjs wykonanego przedmiotu umowy,

g) zgtaszanie za goednictwem faksu lub poczty elektronicznej (z réemesnym odnotowaniem
zgloszenia w Dzienniku budowy) Inspektorowi Nadzoterminu zakéczenia robét
podlegajcych zakryciu oraz robét zanilkaych, ktérych odbiér nagpi w ciagu 3 dni od dnia
zgloszenia. Nie dopelnienie tego obgmkiu przez wykonawg upowania Zamawiajcego do
odkrycia robét lub wykonania odpowiednich odka nastpnie zobowazuje Wykonawe do
przywrécenie ich do stanu poprzedniego na kosztostucy,

h) zawarcie umowy ubezpieczeniowej od odpowiedzihaoywilnej za szkody oraz nagistwa
nieszczsliwych wypadkéw wyradzonym osobom trzecim w zgwku z robotami budowlanymi,

i) utrzymywanie terenu wokot przeprowadzanych robéddwlanych w stanie wolnym od
przeszkod komunikacyjnych,

i) wykonanie oznakowania organizacji ruchu na czasvwyd

K) umazliwienie Zamawiagcemu w kadym czasie przeprowadzenia kontroli terenu budowymw
postpu w realizacji rob6t, stosowanych w ich toku miatéw oraz wszelkich okoliczroi
dotyczicych bezpéredniej realizacji przedmiotu umowy,

}) wytyczenie drogi przez stby geodezyjne oraz wykonanie inwentaryzacji powygkeceze]

[) uporadkowanie terenu budowy po zalazeniu robot i przekazanie go Zamaw@gmu
w terminie dodnia odbioru kécowego robét,

m) doprowadzeniaa swoéj koszt medidw (zainstalowanie podlicznikomigzlzdnych do realizacji

zamowienia oraz pokecye kosztu ich poboru.

§3
Oswiadczenia i zapewnienia Wykonawcy
. Wykonaweca, po zapoznaniwes sytuacj faktyczry, w tym w szczegoélnii ze stanem technicznym,
dokumentagj techniczi i warunkami lokalnymi, zapewniage posiada niezllng wiedz fachows,
kwalifikacje, déwiadczenie, mdiwosci i uprawnienia konieczne dla prawidtowego wykoiaan
umowy i ledzie w stanie nalgcie wykon& roboty budowlane na warunkach ditomych
W umowie.
. Wykonawca ponosi peinodpowiedzialné¢ za teren budowy z chwiljego przejcia. Ryzyko
Wykonawcy obejmuje ryzyko ohten lub $mierci os6b oraz utraty lub uszkodzaienia (w tym bez
ograniczé robot, uradzer, materiatéw, sprtu, nieruchoméci i ruchomdci) Wykonawcy i oséb
trzecich a bdagce nasipstwem prowadzonych prac.
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8 3a
Podwykonawstwo
Ustalony w umowie zakres przedmiotu umowy realizoyva bedzie bez udziatu
Podwykonawcow/Naspujacy zakres przedmiotu UMOWY............c..uvvv o eeeesesrnnneeeesesensnneeas

W przypadku powierzenia realizacji ezi zamOwienia w podwykonawstwo wykonawca
zobowizany jest do uzyskania zgody Zamawiago stosownie do art. 64K.c.

W przypadku , o ktdrym mowa w ust. 2 wykonawcapzniej w dacie zawarcia niniejszej umowy
lub na 3 dni przed wprowadzeniem podwykonawcyemnarn budowy zobowzany jest przedstawi
Zamawiajcemu projekt umowy z Podwykonagvevraz z czscig dokumentacji dotycej roboét
powierzonych w podwykonawstwo .

Zamawiajcy ma prawo zgloszenia sprzeciwu co do osoby Podmgkcy oraz zastrzen
dotyczicych postanowie zawartych w projekcie umowy z Podwykonawo ile uzna, ze
Podwykonawca nie gwarantuje nalgo wykonania przedmiotu zamowienia.

Nie zgloszenie przez Zamawjaggo sprzeciwu lub zastuas w terminie 14 dni od przedstawienia
Zamawiajcemu projektu umowy, o ktérym mowa w ust. 4 uznsife za wyraenie zgody na
zawarcie umowy z Podwykonawc

W przypadku zawarcia umowy przez Podwykonavec dalszym Podwykonawc odpowiednie
zastosowanie znajdupostanowienia ust. 3 do 6.

Za dziatania i zaniechania Podwykonawcow Wykonawpanosi wobec Zamawiggego
odpowiedzialné jak za dzialania i zaniechania wlasne.

W przypadku powierzenia przez Wykonawazesci rob6t Podwykonawcy, Wykonawca zobawije

sie do:

a) informowania na gimie Zamawiaicego o kadej fakturze wystawionej przez Podwykongwc
oraz terminie jej platrimi, a take o dokonanej zaptacie wynagrodzenia Podwykonawcy
w terminie 7 dni od dnia otrzymania tej faktury dptaty wynagrodzenia Podwykonawcy,

b) udostpnienia na kazde zadanie Zamawiajcego dokumentacji dotygeej rozliczé
z Podwykonaws,

c) informowania Zamawiagego na gimie z 7 dniowym wyprzedzeniem terminie odbioru
rob6t Podwykonawcy oraz zapewnienia Zamayai@inu maliwosci uczestniczenia w odbiorze
tych robot.

W przypadku, gdy Wykonawca nie dokonat zaptaty vgypdzenia Podwykonawcy za wykonane
przez niego roboty, Zamawigly ma prawo:

a) wstrzyma wyplat wynagrodzenia Wykonawcy do czasu zaplaty przez oNswe
wynagrodzenia Podwykonawcy,

b) do potgcenia z wynagrodzenia Wykonawcy nalesci Podwykonawcy, w przypadku zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy przez Zamagdgago

§4
Termin realizacji Umowy
. Termin rozpocgcia realizacji przedmiotu umowy ustalg sia dzié 7 dni odpodpisania umowyi
przekazania placu budowy .Wykonawca przyapi do wykonywania robét budowlanych
bezzwltocznie po przekazaniu terenu budowy.
- termin zakaczenia rob6t60 dni od przekazania placu budowy
Przez zakfczenie realizacji przedmiotu umowy rozumie gdokonanie odbioru kaowego bez wad
i usterek i przekazanie Zamawjegmu wszystkich znajdagych s¢ w posiadaniu Wykonawcy
dokumentdw, okrdonych co do rodzaju w § 5 niniejszej umowy.
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1.

85
Odbi6r robot

Przedmiotem odbioru koowego jest cakd robét budowlanych i wykiczeniowych po wykonaniu
kadego z etapéw przedmiotu umowgcznie z wymaganymi przepisami i specyfikatgchniczi
warunkOow wykonania i odbioru robét.

W odbiorach, o ktérych mowa w ust.1 uczestniggzedstawiciele Zamawigego, przedstawiciele
Wykonawcy (kierownik budowy) oraz inspektor nadzonwestorskiego.

Do obowizkéw Wykonawcy naley skompletowanie i przedstawienie Zamawiamu dokumentow
pozwalagcych na ocep prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru, a w zegdlndgci
przekazanie:

1) dziennika budowy,

2) dokumentacji powykonawczej, czyli dokumentacfichnicznej z naniesionymi zmianami
dokonywanymi w toku wykonania przedmiotu umowyzeje miaty miejsce, oraz kosztorysu
powykonawczego,

3) gwaranciji,

4) aprobat technicznych,

5) atestow i certyfikatow jakai,

6) deklaracji zgodniei z PN,

7) &swiadczenie kierownika budowy:

- 0 zgodnéci wykonanych robét budowlanych z dokumenddechniczn,
- 0 doprowadzeniu do nalgego stanu i poeglku terenu budowy,

8) pozostatych dokumentéw dotycgch przedmiotu umowy,

9) inwentaryzacji powykonawczej.

Odbiory, o ktérych mowa w ust.1 zosjaprzeprowadzone w terminie 3 dni od daty pisemnego

zawiadomieniaprzez Wykonawg o gotowdci do odbioru. Osgigniecie gotowdci do odbioru
kazdorazowo zatwierdza inspektor nadzoru inwestorskieg

O osagnieciu gotowdci odbioru Wykonawca jest zobayziany zawiadondi Zamawiajcego oraz
dokon& wpisu do dziennika budowy. Zawiadomienie winna: ljokonane na pinie, a termin
liczony od dnia, w ktorym Zamawigy potwierdzit fakt jego daczenia. Na tej podstawie
Zamawiajicy wyznacza dziei godzire odbioru.

Jeeli w toku czynnéci odbioru zostanie stwierdzonee przedmiot nie oggmgt gotowasci do
odbioru z powodu nie zakozenia robét, stwierdzenia wad lub nie wyménia s§ z obowizkdw,

o ktérych mowa w niniejszej Umowie, Zamavgigy odmaéwi odbioru.

Jeeli odbiér nie zostat dokonany z winy Zamawi@go w terminie ustalonym w ust. 4 niniejszego
paragrafu, mimo prawidlowego zawiadomienia o gotmivalo odbioru przez Wykonawg to
Wykonawca nie pozostaje w zwtoce z wykonaniem zabpania wynikajgcego z umowy.

Z czynndci odbioru sporadza s¢ protokot, ktéry zawier& bedzie ustalenia poczynione w toku
odbioru. Odbidr kacowy jest dokonany po zieniu stosownegoswiadczenia przez Zamawigiego
w protokole odbioru kacowego lub po potwierdzeniu w w/w protokole uggia wszystkich wad
stwierdzonych w tym odbiorze.

Jeeli Zamawiajcy, mimo osigniecia gotowdci przedmiotu umowy do odbioru i powiadomienia
o tym fakcie przez Wykonawmie przysipi do czynnéci zwigzanych z odbiorem w uzgodnionym
obustronnie terminie, Wykonawca #® ustalé protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez
powotary do tego komisj, w skiad ktérej wejdzie inspektor nadzoru inweskargo - zawiadamiag
0 tym Zamawiajcego w trybie wskazanym w ust. 5 niniejszego pafagumowy. Protokét taki
stanowi podstag do wystawienia faktury ¥adania zaptaty wynagrodzenia zgodnie z 86 umowy.

Sr.4



© N

§6

Wynagrodzenie i sposob rozliczé
Wartaé¢ kosztorysowa robot zostala ustalona na kwdirutto: ................. (stownie:
................... ) w tym podatek VAT w kwocie................zt (stavie: .....................).
Wynagrodzenie okétone w ust.1 odpowiada przedmiotowi umowy przedsiaemu w przedmiarze
zakresu podstawowego robdt, ktory byt zamieszczenySIWZ i jest tzw. wynagrodzeniem
kosztorysowym przygotowanym gazy innymi z zastosowaniem ngstijacych wskanikéw
kosztorysowych:
Dla robét budowlanych

a) roboczogodzina: R = zl/r-g
b) koszty pérednie: Kp (od R+S) R %
c) koszty zakupu materiatow: Kz (od M) = ....... %
d) zysk: Z (od R+S+Kp) NI

Wynagrodzenie okiéone w ust.1, wskaniki cenotworcze w ust.2 jak rOwrieeny jednostkowe w
kosztorysie ofertowym rekompenguwVykonawcy takie koszty jak: koszty zatadunku, vdgtaku,
transportu zewgtrznego i wewntrznego pracownikow i materiatdw, wszelkich robot
przygotowawczych, pomiarowych, padkowych, organizowania i funkcjonowania placu buglow
wraz z kosztami jego paiejszej likwidacji, wszelkie koszty utrzymania #eqra budowy, koszty
dostawy i poboru energii, wody, koszty zméne z odbiorami wykonanych robét, badaniami
poprawngci ich wykonania, koszty nadzoru technicznego idgzgjnego oraz innych utrudmie
wynikajgcych z lokalizacji robét przy terenie zamieszkatym.
Wynagrodzenie okétone w ust.1l zawiera ponadto pozostate koszty mHawiej realizacji zadania
wynikajgce z:

a) z zapisow umowy specyfikacji technicznej wykonaniabioru robét,

b) z norm wymienionych w specyfikacji ST,

c) z obowizujgcych przepiséw, a w szczegoheo z Prawa budowlanego i aktéw wykonawczych

do tej ustawy,

d) z zasad sztuki i wiedzy budowlanej,

e) z zalecé producentéw wbudowywanych materiatow,

f) z przepiséw BHP,

g) z mazliwych zdarzé losowych zwazanych z realizagjzaméwienia.
Zaptata wynagrodzenia nagt jednorazowo, w terminie 30 dni od dnia ¢itrenia prawidtowo
wystawionej faktury VAT za wykonane roboty.
Podstaw do wystawienia przez Wykonawéaktury stanowé bedzie protokét odbioru podpisany bez
wad i usterek.
Termin pfatndci ustala si na dzié obcizenia rachunku bankowego Zamawi@ggo.
Zaptata wynagrodzenia natego Wykonawcy dokonywanacedrzie na rachunek bankowy

Zamawiajcy maze na pisemny wniosek Wykonawcy dokénveczeniejszej zaptaty wynagrodzenia
pod warunkiem pomniejszenia go o kestanowjca iloczyn aktualnych odsetek ustawowych
| liczby dni ,0 ktére zostata przyspieszona ptaéno
§7
Roboty ograniczone

Zamawiajicy zastrzega sobie prawo do ograniczenia zakregstgpwowego robot. W przypadku
okreslenia przez Zamawiagego takiej konieczrégi zostanie sposzizony aneks do umowy, a
Wykonawca z tytutu ograniczenia zakresu podstawowegp6t nie bdzie dochodzitzadnego
odszkodowania.

Kosztorys powykonawczy rozliczgly zrealizowany przez Wykonawzakres podstawowy roboét
uwzglkdniajgcy ewentualne roboty ograniczongdhie sporgdzony na podstawie cen jednostkowych
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z kosztorysu ofertowego a #d wykonanych w tym okresie rob6t z 4ski obmiaru lub
inwentaryzacji powykonawczej.

Zmiana ustalonego w 8 6 ust.1 wynagrodzeniagpagdynie w przypadku, gdy i$¢ faktycznie
wykonanych robot édzie mniejsza od ikei przedstawionej w przedmiarze zakresu podstawoweg
W takim przypadku wynagrodzenie oki@ne w § 6 ust.1 zostanie proporcjonalnie zmnigjszprzy
zachowaniu cen jednostkowych przedstawionych wtkoggie ofertowym Wykonawcy.

§8

Zabezpieczenie nalkytego wykonania umowy
Dla zabezpieczenia nalgego wykonania umowy Wykonawca wnosi zabezpieezemy
formie.......c.ccoov i, w wysokdgci: 10 % kwoty catkowitego wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 6 ust. 1 umowy tj.
Zabezpieczenie , 0 ktorym mowa w ust. lzgtubedzie pokryciu roszczeZamawiajcego z tytutu
niewykonania lub nienakytego wykonania Umowy oraz z tytulgkojmi za wady, okrédonych
w 8 9 umowy.
Zmiany formy zabezpieczenia najgego wykonania umowy mady¢ dokonywane z zachowaniem
ciagtosci i bez zmiany jego wysokoi.
70 % wartdci zabezpieczenia zostanie zwrécone w terminier8@d dnia wykonania przedmiotu
umowy.
30 % wartdci zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zarjse@o na zabezpieczenie roszcze
z tytutu kojmi za wady - kwota ta zostanie zwrécona w teienitd dni po uptywie okresgkojmi
za wady, okrdonych w § 9 umowy.

§9
Rekojmia za wady, gwarancja i zasgpcze usuwanie wad
. Wykonawca udziela Zamawiggemu gwarancji jakiei na roboty stanowte przedmiot umowy.
. Termin gwarancji na wykonane roboty budowlane astglna36 mieskcy.
Gwarancja rozpoczyna swoj bieg od daty odbionickavego od Wykonawcy przedmiotu umowy.
. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutgkojmi za wady przedmiotu umowy istniep w czas
dokonywania czynn@i odbioru oraz za wady powstate po odbiorze, lecprzyczyn tkwicych
w wykonanym przedmiocie umowy przez okres 1 roklpmtokolarnego odbioru robot.
. W razie stwierdzenia w toku czyniod odbioru istnienia wady nadgiej sk do usungcia Zamawiajcy
odmowi odbioru do czasu usgoia wady.
. W razie stwierdzenia wad, usterek po dokonaniuardbkaicowego Wykonawca po wezwaniu przez
Zamawiajicego przysipi do ich usunjcia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.
. W przypadku nie wywjzania s§ Wykonawcy z terminu ok&onego w ust.5 udziela on
Zamawiajcemu zezwolenia na usgnie wad i usterek na koszt Wykonawcy bez utratyrgweji na
wykonany przedmiot umowy.
. Koszt usunjcia wad i usterek zleconego przez Zamayziefjo podlega pajceniu z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy zhkonego na okreskojmi.

§10
Roboty dodatkowe i uzupetniajce
. Jeeli koniecznéé robo6t dodatkowych niezdnych do wykonania zamdwienia jest gastwem
btedéw Ilub zaniedba Wykonawcy, prace takie zostanwykonane przez Wykonawc bez
dodatkowego wynagrodzenia - w terminach wynjgggh z niniejszej Umowy.
. W przypadku konieczdoi wykonania rob6t dodatkowych Wykonawca informujeezwiocznie
Zamawiajicego za p&rednictwem Inspektora Nadzoru.
. Roboty dodatkowe i uzupetriag tzn. roboty przekraczae pod wzgidem ilgsciowym zakres
podstawowy ¢xlg wprowadzone do realizacji poprzez :
- udzielenie Wykonawcy zamowienia z wolngirz art. 67 ustawy Prawo Zamoéui®ublicznych,
- podpisanie poriilzy stronami umowy na wykonanie rob6t dodatkowydhuzupetniajcych.
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4. Roboty dodatkowe i uzupetriag keda wycenione na podstawie cen jednostkowych z kogstor
ofertowego a w przypadku asortymentu robétegm rodzaju jak w zakresie podstawowym wg
wskaznikow cenotwoérczych podanych w kosztorysie ofertow{M i S — srednie Sekocenbud —
Il kwartat 2010r.)

§11
Odstapienie od umowy

1. Zamawiajcy maze odsipi¢c od umowy w terminie 30 dni od powgia wiadoméci o wystpieniu
istotnej zmiany okolicznii powodujcej, ze wykonanie umowy nie by w interesie publicznym,
czego nie mena byto przewidzié w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku Wykoraw
przystuguje wynagrodzenie nate z tytutu wykonania &%ci umowy potwierdzonej wpisem
w protokole odbioru.

2. Strony postanawigj iz oprocz przypadkéw wymienionych w Tytule XV KodeksTywilnego
przystuguje im prawo odgpienia od niniejszej umowy w ngpujacych przypadkach:

a) Wykonawca bez uzasadnienia nie rozpbaealizacji przedmiotu umowy i nie podejmuje jej
pomimo uptywu 7 dni od pisemnego wezwania przez &siagcego,

b) Wykonawca przerwat catkowicie realizagjobét bez uzasadnienia i nie realizuje ich prZeze®
7 dni od pisemnego wezwania przez Zamaygigo,

¢) Wykonawca nie realizuje zamowienia zgodnie z umafery i dokumentagj techniczg,

d) zostanie wydany nakaz zaja majitku Wykonawcy, lub ogtoszono jego upatto

3. Pod rygorem niewanosci, odsgpienie od umowy winno nagii¢ w formie gwiadczenia pisemnego
i zawierajcego uzasadnienie prawne i faktyczne.

4. W razie odsipienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamagdapo sporgdzi protokot
inwentaryzacji rob6t na dzieodstpienia oraz:

a) zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemzgednionym,

b) rozliczy sk z pobranej dokumentacji roboczej, o ktérej mowa Wust.3 umowy,

¢) na podstawie dokonanej inwentaryzacji Wykonawcatawi $wiadectwo platnéci obejmujce
wartas¢ wykonanych robét oraz zakupionych materiatow igdemn nie nadajcych sé do
wbudowania w inny obiekt, stanayge podstaw do wystawienia przez wykonawodpowiedniej
faktury,

d) koszty uzasadnione zywiane z odgpieniem od umowy ponosi strona, ktéra spowodowata
odsypienie od umowy.

5. Zamawiajcy zastrzega sobie prawo dochodzenia roszezéytutu poniesionych strat i utraconych
korzysci w wypadku odgipieniaod Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

6. Przerwanie lub zawieszenie realizacji przedmiotuowsn jest dopuszczalne tylko w przypadku
pisemnych decyzji uprawnionych podmiotéw i wymagasporadzenia protokotu nagtokoliczna¢
oraz okrélenia nowego terminu realizacji przedmiotu zamoévéemoprzez aneks podpisany przez
strony umowy.

§12

Kary umowne
Strony ustalaj, ze formy odszkodowaniadulg kary umowne z nagbujacych tytutow:
1. Wykonawca zaptaci Zamawiggmu kary umowne:

a) za opénienie w ukdczeniu przedmiotu umowy, jak réwriea opdnienie w usuriciu wady
stwierdzonej przy odbiorze koowym robdét, w przypadku dokonania odbioru, az¢ak okresie
gwarancji - w wysokéci 0,2% wynagrodzenia brutto nateego Wykonawcy o ktérym mowa w §
6 ust. 1 umowy za kaly dzien op&nienia. Zaplata kary umownej m® nasipi¢ poprzez
potracenie jej z wynagrodzeniem Wykonawcy lub zabezaaia naleytego wykonania umowy
w okresie gwaranciji
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b.za odsjpienie od umowy nie spowodowane wiZamawiagcego - w wysokéci 10% wartgci
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 6 usiniowy.
Strony zastrzegajsobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupgteigo przewyszajcego
wysokeé¢ kary umownej ,jéli szkoda przekracza ustalpmvysokaé kary umownej.Odszkodowanie
uzupetniajce powinno wyréwnarzeczywish szkoc.
Roszczenie o zaptakar umownych z tytutu opdienia, ustalonych za kdy rozpoczty dzien
op&nienia staje giwymagalne:
a) za pierwszy rozpogty dzien op&nienia - w tym dniu,
b) a za kady nas¢pny rozpocety dzien op&nienia - odpowiednio w kalym z tych dni.
Zmawiajcy maze usuné w zasgpstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady nieunite
w terminie ustalonym w 8§ 9 ust.5 umowy. Zamawégjma obowizek uprzedniego poinformowania
Wykonawcy o0 zamiarze zagiczego usumpCia wad. Zasipcze usunicie wady nie zwalnia
z obowizku zaptaty kar umownych, ktére naliczagale momentu zagbczego usugcia wady.
W przypadku odspienia od umowy przez Zamawiaggo nie spowodowanego witWykonawcy
zaptaci on 10% wartgi wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w8 6 usinbwy stronie umowy.
W przypadku zwioki w zaptacie faktur Wykonawcyzystuguje prawo do naliczenia odsetek
ustawowych.
Zamawiajcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:
a) w przypadku op#nienia w przekazaniu terenu budowy poza terminyeddéme w 82 ust. 1
- w wysokdaci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w &6 @ umowy za kaly dziex
opénienia.
c) w przypadkuop@nienia w przysipieniu do czynngi odbiorowych poza termin okdleny w 85
ust. 4 - w wysokéci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w 8s6. 4 umowy za kaly
dzien op&nienia.

8. Zamawiajcy ma prawo do paicenia nalenych mu kar umownych z faktury przedstawionej do

rozliczenia.

9. Zamawiajcy ma prawo do wstrzymania zaptaty wynagrodzerizlijw terminie ptatnéci wniesie

zastrzeenia do przedmiotu umowy.

§13

Zmiany umowy i okreslenie warunkow tych zmian.

. W przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza wprowadzanie zmian za zgpd

Zamawiajicego.
Zmiany przewidziane w umowie mg@y¢ inicjowane:

1) przez Zamawiajcego,

2) przez Wykonawe.

Zmiany umowy, o ktérych mowa w ust.1 mgdzy¢ dokonywane z zachowaniem przepisu art. 140
ust. 3 PZP, stanowtego,ze umowa podlega uniewaieniu w czsci wykraczagcej poza okrdenie
przedmiotu zaméwienia zawarte w SIWZ.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1 mpdotyczy:

1) poprawy jakéci lub innych parametrow charakterystycznych digt@igo proponowanzmiary
elementu robot budowlanych lub zmiany technologiikorzystniejsgz, nowoczéniejsz, taisz
niz okreslona w SIWZ

2) aktualizacji rozwazan projektowych z uwagi na pegt technologiczny lub zmign
obowigzujgcych przepisow,

3) wprowadzenie do dokumentacji projektowej zmian,térych mowa w art. 36a ust. 5 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 4®0. Nr 243 poz. 1623 z pd. zm.).
wymagajcych zgody projektanta

4) zmiany producenta usdzen lub wyposaenia ,
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5) zmiany wymiaréw, potgenia lub wysokéci elementéw zwjzanych z robat budowla,
6) zmiany w kolejnéci i terminach wykonywania robét budowlanych nietivwych do
przewidzenia w chwili zawierania umowy
7) zmiany ilagsci rob6t budowlanych, ustug lub dostaw w stosun&pzedmiaru mieszgeych sé
jednak w opisie przedmiotu zamowienia,
8) konieczndgci zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy vezypadku:
1. konieczndci wykonania robét dodatkowych w rozumieniu art@st.1. pkt.5 ustawy
warunkupcych wykonanie przedmiotu zaméwienia.
2. wstrzymania wykonywania caoi lub czsci robot na skutek wyspienia okolicznéci
niezalenych od wykonawcy

- powyzsze ledzie maliwe pod warunkiem potwierdzenia przez inspektuadzoru w
dokumentacji budowy wyspienia okolicznéci uzasadniacych zmiag terminu.

9) uzasadnionej rezygnacji z wykonaniag&z rob6t budowlanych  w wyniku zmian
wprowadzonych do dokumentacji projektowe; .

10) zmiany kierownika budowy lub kierownikéw robét. Yakiem zmiany bdzie posiadanie
przez nowego kierownika uprawniebudowlanych takich jak kierownik budowy wskazany
w ofercie.

11) zmiany podwykonawcy robét wskazanych w ofercied pearunkiem uzyskania zgody
Zamawiagcego na zatrudnienie nowego podwykonawcy

12) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiatgwki podatku VAT —w takim
przypadku Strony dokoryijpdpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego —dgtyozczsci
wynagrodzenia za prace ,ktérych w dniu zmiany stgwklatku VAT jeszcze nie wykonano.

5. Jeeli zmiana, o ktérej mowa w ust. 4 pkt.3 wymaga amyi dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robbBudowlanych, strona inicjgga zmiag
przedstawia projekt zamienny zawie@j opis proponowanych zmian oraz niedbe rysunki.
Projekt taki wymaga akceptacji nadzoru autorskiegozatwierdzenia do realizacji przez
Zamawiajicego.

6. Warunkiem dokonania zmian, o ktérych mowa w ugest zt@zenie wniosku przez strennicjujaca
Zmiarg zawierajcego:

1) opis propozycji zmiany ,

2) uzasadnienie zmiany,

3) obliczenie kosztow zmiany zgodnie z zasadami éémgmi w umowie, jeeli zmiana kdzie
miata wptyw na wynagrodzenie wykonawcy,

4) opis wptywu zmiany na harmonogram robét i termirkaryania umowy.

7. Uzasadnienie zmiany, o ktérym mowa w ust. 6 pkhde dotyczy:

1) obnizenia kosztu wykonania robét lub kosztu eksploai@ezjtkowania) obiektu,

2) poprawy wartéci lub podniesienia sprawsa ukoaczonych rob6t budowlanych,

3) podniesienia wydajrigi urzadzen,

4) podniesienia bezpiecistwa wykonywania robaét,

5) usprawnienia w trakciezytkowania obiektu,

6) op&nienia, utrudnienia, zawieszenia rob6t lub przedzggowodowanych przez zamawizégo
lub dapcych sk przypis& zamawiajgcemu, personelowi zamawiapgo; lub innemu
wykonawcy, zatrudnionemu przez zamawéajgo do innych czyndoi w miejscu realizacji
zamowienia,

7) zaistnienia nieprzewidzianych w umowie warunkoéw lggizznych, hydrogeologicznych,
wykopalisk, wyptkowo niekorzystnych warunkéw klimatycznych, azaknnych przeszkéd lub
skazen uniemaliwiajacych kontynuowanie umowy na przewidzianych w niajuwnkach.

8. Podstaw obliczenia kosztéw zmiany, o ktérej mowa w uspkd 3 w przypadku, gdy zmianytg
wynika¢ ze zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikaeghnicznych wykonania odbioru robot
stanowi projekt zamienny, o ktérym mowa w ust.5zora
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1) Kosztorys ofertowy w c&ci cen jednostkowych lub dane \giowe do kosztorysowania
przyjete do sporgdzenia kosztorysu ofertowego wykonawcy, ceny jetkovge pracy sprgu
i materialdbw zaproponowane przez wykonawcale nie weksze ni S$rednie ceny
SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzaggo termin wykonania rob6t budowlanych, lub
2) Kalkulacja szczegétowa w oparciu 0 uzgodnione z aai@jgcym publikacje jednostkowych
naktadow rzeczowych*/ kalkulacja uproszczona sgidwmna w oparciu 0 uzgodniony
z zamawiajcym publikator cen jednostkowych robét budowlanych*
Jednake wykonawca nie dulzie uprawniony dazadnego przedienia terminu wykonania umowy
i zwigkszenia wynagrodzenia, oraz w zakresie, w jakimidaan@¢ dokonania zmiany zostata
spowodowana przez jakikolwiekgol lub opd&nienie ze strony wykonawcy, ydznie z bédem lub
op&nionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wegpjgego z obowizkéw wykonawcy.
Dokonanie zmian, o ktérych mowa w ust. 4 wymagapgahia aneksu do umowy.

8§14
Postanowienia kaicowe

Wszelkie zmiany postanowidJmowy wymagaj formy pisemnej pod rygorem niewrasci i mog
by¢ dopuszczalne tylko w granicach art. 144 ustawwBraamowié publicznych.
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowagtasowanie maj przepisy Kodeksu
cywilnego, jeeli przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 rokawer zamoéwié publicznych nie
stanowi inacze;j.
Wykonawca nie mze bez zgody Zamawiggego dokona cesji wierzytelnéci, przystugujcej mu
Z tytutu realizacji Umowy na osoby trzecie.
Zalaczniki do umowy stanowijej integralma czes¢, do ktérych zalicza si
a) dokumentagj techniczn,
b) dowdd wniesienia zabezpieczenia agtego wykonania umowy,
c) oswiadczenie kierownika budowy o pedju obowizkdéw kierownika budowy.
Strony deklaryj, iz w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynd@@go z interpretacji lub
wykonania umowy, podejgnw dobrej wierze rokowania w celu polubownego naaggniccia sporu.
Jezeli rokowania nie doprowadzdo polubownego rozwrania sporu w terminie 30 dni od
pisemnego wezwania do wszcia rokowa, spor taki Strony poddajrozstrzygnéciu przez sd
wihasciwy dla siedziby Zamawiagego.
Przedstawicielami Stron w trakcie realizacji zamgnia g:
a) ze strony Zamawiafego:

Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowaniastizmego przepisami Prawo Budowlane
b) ze strony Wykonawcy:

o KIBrOWNIK DUOWY: . e e e e e e e e e e e e e e
Ewentualne zmiany kierownika budowy wymaga pisenmogyfikacji Zamawiajcego.
Umowe sporadzono w 4 jednakowo brzgiych egzemplarzach, 3 egzemplarze dla Zamaeeégp,
1 dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJ ACY WYKONAWCA
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