UMOWA- projekt

zawarta zgodnie z wynikami pepbwania o udzielenie zamdwienia publicznego praepodzonego
w trybie przetargu nieograniczonego Nr sprawy ................. na podstawie ustawy z dnia
29.01.2004 r. Prawo zamouiigoublicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 nr 1L48z. 759 ze
zZmianami), zwag dalej ,Ustavg” pomiedzy:

Gming Grebocice

Z siedzily przy ul. Glogowskiej 3, 59-150 &vocice,
NIP 692 22 57 472wanym daleZamawiajacym, w imieniu ktorej dziataj:

a

......................................... z siedzih w ., ULy
zarejestrowan w Sydzie ...l pod numerem KRS ... ,
posiadagca NIP ...................... , - zwanym dalej\Wykonawcy”

lub

(P z siedzih w ... ,ooul ,
zarejestrowan w Sidzie ...l pod numerem KRS ... ,
posiadajgca NIP ...................... oraz

......................................... z siedzih w ., ULy
zarejestrowan w Sydzie ...l pod numerem KRS ... ,
posiadagca NIP ...................... ,zZwanymi dalejtgcznie, Wykonawcg”

-ktérzy na podstawie art. 23 Ustawy wspolnie ubliegiz 0 udzielenie zamowienia publicznego na
,Budowe drogi dojazdowej do szybu GG-1 w miejscéwiwielice”)

reprezentowanym przez Petnomocnika dzaego w osobie/osobach:

L :

2., ,

na podstawie petnomocnictwa .................c.oeueen. z dniae Idi@nowi zajcznik nr .......... oraz
petnomocnictwa, ktore stanowi zeknik nr ........... (il* petnomocnictw i numery zostanadane w

zaleinasci od liczby wykonawcow wspdlnie ubiegajch s o zamowienie)

§ 1.
Definicje

Uzyte w tréci umowy pogcia i okrélenia naley rozumie:

1. Przedmiot umowy - zakres rzeczowy okény w dokumentacji stanowgy integralm czesé
umowy na podstawie, ktorej realizowany jest przedmamadwienia.

2. Dokumentacja - dokumentacja projektowa, specyfikacje technicaryonania i odbioru robot
budowlanych (STWIORB) oraz inne dokumenty ustadap szczegOtowy zakres robot
budowlanych na podstawie, ktérych realizowany pezeédmiot umowy.

3. Normy - normy krajowe zatwierdzone przez Polski Komitet Malizacyjny na podstawie
i zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 wrea 2002 r. o normalizacji (Dz. U. nr 169, poz. 838
z p&niejszymi zmianami), zgodnie z przepisami art. 30. d ustawy z dnia 29 stycznia 2004
roku - Prawo zaméwie publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759zme.), czyli Polskie
Normy przenoszxe normy europejskie lub normy innychnptw cztonkowskich Europejskiego
Obszaru Gospodarczego przergayzh te normy;



Oferta - oferta z dnia .................... , Zimna przez Wykonawcw ramach pogpowania o
udzielenie zamoOwienia publicznego w trybie przatangeograniczonego i wybrana przez
Zamawiajcego;

Podwykonawca - osoba fizyczna lub prawna,ad¥ jednostka organizacyjna nieposiagtaj
osobowdci prawnej, ktérej Wykonawca zlecit wykonaniecéz prac obgtych Umowy;

Prawo Budowlane -ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlanks(tednolity Dz. U. z
2006 r. nr 156, poz. 1118 z6ejszymi zmianami) wraz z aktami wykonawczymi;

Strony - Zamawiajcy oraz Wykonawca,;

Umowa - niniejsza Umowa wraz z zgidznikami;

Urzadzenia techniczne wszelkie uradzenia i instalacje oraz systemy adzei i instalacji, ktére
zostam zamontowane podczas wykonania niniejszej Umowy.

§2
Przedmiot umowy
Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zolbganje sé do wykonania na rzecz
Zamawiajcego zamdwienia pn,Budowa drogi dojazdowej do szybu GG-1 w miejscowsci
Kwielice”.

W szczegOlnéci Wykonawca obowgizany jest do wykonania robét budowlanych polegajh na:
budowie nowej drogi na odcinku diugd okoto 1720m (szeroké 6m, nawierzchnia bitumiczna),
budowie chodnika na odcinku dtugd okoto 205m (szerokd 2m, nawierzchnia z kostki
betonowej),

budowie rowéw przydrimych (nachylenie skarp 1:1,5),

budowie kanalizacji sanitarnej diugm okoto 1200m,

budowie gazoagu dtugaci okoto 1300m,

budowie wodocigu dtugdgci okoto 1300m,

budowie @wietlenia na diugeci okoto 1100m,

budowie linii kablowej dtugéci okoto 260m,

przebudowigwiattowodu na diugéci okoto 1300m

Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach sakmgch w postanowieniach niniejszej
umowy oraz w:

Dokumentaciji projektowej,

Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robadowlanych,
Kosztorysie ofertowym,

Ztozonej ofercie wraz z zg¢znikami,

Harmonogramie rzeczowo-finansowy robét budowlanych

- stanowjcych integralne gZci niniejszej umowy.

Podczas realizacji rob6t budowlanych Wykonavabowizuje hierarchia dokumentéw zgodnie z
powyzszym wykazem.

4.

Strony postanawiaj ze kada czs¢ przedmiotu umowy gja szczegdtowo w harmonogramie
rzeczowo-finansowym inwestycji, w miggpostpu robot, podlega odbiorowi giowemu przez
zespot Inspektoréw nadzoru inwestorskiego, o ktonyowa w8 6 ust. 4 umowy.

Strony postanawiaj ze kada czs¢ przedmiotu umowy gia szczegétowo w harmonogramie
rzeczowo-finansowym inwestycji, w miapostpu roboét, podlega odbiorowi koowemu przez
zespoét Inspektoréw nadzoru inwestorskiego, o ktérgmmwa w 8 6 ust. 4 umowy przy
wspotudziale przedstawicieli Zamawieggo.



§3

Roboty zamienne

. Jezeli z przyczyn natury technologicznej, materiatowsy konstrukcyjnej bdzie konieczna albo
obiektywnie zasadna (w szczegd@oio ekonomicznie) zmiana uzgodnionego umosposobu
wykonania robét budowlanych, o ktérych mowa w postieniach § 2, Strony bezzwiocznie
uzgodny wszystkie warunki wykonania Robo6t zamiennych. &osWienie zdania
poprzedzajcego dotyczy m.in. zakresu rob6t, terminu wykondadot zamiennych.

. Uzgodnienie warunkow wykonania Rob6t zamiennychagpapoprzez spokglzenie stosownego
protokotu wraz z uzasadnieniem opigym podstawy konieczioi lub zasadngi zmian, a
nastpnie zawarcie aneksu do Umowy. Wynagrodzenie zaolatamienne ustalone zostanie na
podstawie spoggizonego w tym celu przez Wykonagvkosztorysu rénicowego. Kosztorysy te
Wykonawca spoegzi na podstawie stawek robocizny i narzutow zastasiych w kosztorysach
Wykonawcy, stanowgcych Zahcznik nr 3 do Umowy.

. Jezeli w przypadku, o ktéorym mowa w ust. 1 i 2, Stronie zawg aneksu do Umowy,
Wykonawca obowgjzany ledzie wykon& roboty w pierwotnie okridony sposéb. Prowadzenie
przez strony rokowa w sprawie uzgodnienia warunkéw wykonania Robot izamych, jak

réowniez ewentualne zawarcie aneksu nie zwalnia Wykonawcybbpwihzku dotrzymania

pierwotnie uzgodnionych terminéw wykonania robotidwlanych.

. Postanowienia ust. 1 — 3 nie uchybigostanowieniom Umowy nakiladaym na Wykonawg
obowigzek przeciwdziatania niebezpiedsévu awarii, katastrofy budowlanej lub innego
zdarzenia, z ktérym wke sk ryzyko powstania szkody. W razie takiego niebezzmestwa
Wykonawca obowizany jest bezzwlocznie padj wszelkie dziatlania zaradcze, nawetlije
miatyby polegé na wykonaniu Robot zamiennych.

§4
Sposéb wykonania robo6t budowlanych
. Wykonawca obowizany jest wykon& roboty budowlane i inne obowaki przy zachowaniu
najwyzszej maliwej starannéci, a ponadto zgodnie z:

1)  wymaganiami wynikajcymi z Dokumentacji;

2)  wymaganiami wynikajcymi z decyzji widciwego organu administracji publicznej o
pozwoleniu na budogy

3)  Normami;
4)  zasadami wiedzy technicznej oraz uznanymi zasatiahnniki i sztuki budowlanej;
5)  obowigzujgcymi przepisami, a w szczegOkud przepisami:

a) Prawa budowlanego,

b) bezpieczéstwa i higieny pracy,

c) jakosci materialdw i urgdzen zastosowanych do prac budowlanych, jak réwnie
dotyczcymi kontroli tej jakdci,

d) ochrony oséb i mienia,

. Jezeli Wykonawca stwierdzi,ze dostarczona przez Zamawiz@go Dokumentacja zagia
prawidtowemu wykonaniu robdét budowlanych obegrany jest niezwlocznie pisemnie
powiadomé o tym Zamawiajcego. W razie niewykonania tego obemku Wykonawca
odpowiedzialny jest za szkody wynikte z wykonarihdt budowlanych zgodnie z Dokumentacj

. Przy wykonywaniu robét budowlanych i innych obgmkéw Wykonawca obowrzany jest
ponadto stosowasie do wskazéwek, poledd zalecé Zamawiajcego, chybae wigzatoby s¢ to
z naruszeniem przez Wykonawpostanowienia ust. 1, w spos6b nieprzewidziany Wgov



szczegollnéci zmierzatlo do zmiany ustalonego zakresu robétodahych lub moglo z
jakichkolwiek innych przyczyn narazZamawiajcego na szkad

. Jezeli powyzsze dziatanie Wykonawcy widaloby s§ z naruszeniem przez Wykonawc
postanowienia ust. 1, zmierzalo do nieprzewidziddejowg zmiany ustalonego zakresu robot
budowlanych lub mogto z jakichkolwiek innych przyoznarazt Zamawiajcego na szkag
Wykonawca obowizany jest bezzwitocznie poinformodveo tym Zamawiacego. W razie
niewykonania tego obowzku Wykonawca odpowiedzialny jest za wyazory Zamawiagcemu
szkodc.

. Powierzone roboty budowlane i inne obexki Wykonawca obowzany jest wykonywa w
uzgodnionych terminach, a bezzwiocznie gdyby tédiiny nie zostaly uzgodnione i nic innego
wyraznie nie wynika z Umowy.

. Wykonawca obowjzany jest wykonywa powierzone mu roboty budowlane i inne obgzid w
taki sposéb, aby po ich zakzeniu nadawaty sido odbioru przez wkgiwe organy administracji
budowlanej i nadzoru budowlanego.

. Wykonawca obowgzany jest wykonywaroboty budowlane i inne obogaki stosujc wylgcznie
materialy oraz Urgdzenia techniczne przewidziane w Dokumentacji r&ktddpowiadaj jakosci
wymaganej przez Zamawigedo, jak rownig przez Normy i przepisy prawa.

. Bezpdarednio po zakaczeniu rob6t budowlanych ulegajych nasipnie zakryciu, zanikagych
badz o efektach tymczasowych, Wykonawca obgany jest zgtogi je Zamawiagcemu do
odbioru zgodnie z zasadami ustalonymi w specyfa@tjtechnicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych. Zamawiagy obowizany jest rozpogz¢ odbidr nie péniej niz w ciggu 3 dni od
otrzymania zgloszenia i zakezy¢ go bez zbdnej zwioki. Zwloka Zamawiggego z
rozpoczciem i zakaczeniem odbioru robét ulegalych zakryciu nie upowaia Wykonawcy do
zakrycia robot.

§5
Terminy wykonania Umowy
. Bezzwilocznie, a w kalym razie nie pgniej niz w ciggu 7 dni od zawarcia Umowy, Zamavagey
przekae Wykonawcy, a Wykonawca przejmie od Zamagdago teren budowy. Przekazanie
terenu budowy nagpi na podstawie protokotu przekazania.

. W terminie 14 dni od zawarcia Umowy Wykonawca spdrz i przedstawi Zamawiggemu do
akceptacji harmonogram rzeczowo-finansowy robotolddnych. W razie braku akceptacji
Wykonawca obowizany jest spogdza i przedstawid Zamawiajcemu harmonogram w postaci
odpowiednio zmodyfikowanej, tj. uwzglniajgcej zasadne uwagi i zast¢emia Zamawiajcego.

. Szczegdbtowy rzeczowo-finansowy harmonogram robdoldanych sporgzony zostanie przez
Wykonawe z uwzgkdnieniem wymaga wynikajacych z Dokumentacji. Roboty, ktoreg s
przewidziane do wykonania przez Podwykonawcow ngstaymienione w harmonogramie.
Wykonanie poszczegolnych robot harmonogramizie ustalat w wjciu etapowym. Szczegbtowy
harmonogram rzeczowo-finansowy modzielt roboty na mniejsze elementy, zgodnie z etapami
ustalonymi w STWIORB.

. Wykonawca przyapi do wykonywania robo6t budowlanych bezzwiocznie graekazaniu mu
terenu budowy oraz po zaakceptowaniu harmonogramer Zamawiajcego. Jednaie te roboty
budowlane, ktére magby¢ wykonane przed uzgodnieniem harmonogramu, a wegbtagci
zagospodarowania terenu budowy, Wykonawca rozpecbeizzwiocznie po przekazaniu mu
terenu budowy.

. W uzasadnionych przypadkach w trybie obopdlnyclseminych uzgodnie Strony mog
zmodyfikowa& harmonogram w zakresie ustalonej kolégaobot.

. Zamawiajcy pisemnie zaakceptuje albo odmowi akceptacji eg@bwego rzeczowo-
finansowego harmonogramu rob6t budowlanych — witéari4 dni od jego otrzymania.



10.

Osolz petnigcg funkcje koordynatora zespotu inspektoréw nadzoru inwekiege, o ktérej mowa
w postanowieniu 8 6 ust. 4, uwa st za umocowas do uzgodnienia i modyfikacji
harmonogramu w imieniu Zamawiagggo.

Roboty budowlaneduls wykonywane w terminach ustalonych w zaakceptowasgozegdtowym
rzeczowo-finansowym harmonogramie rob4t budowlanych

Ostateczny termin zakozenia robo6t budowlanych ustalg eadzien 31.10.2011 r.

W rozumieniu postanowienia ust. 8 i 9 terminem Zakenia robot budowlanych jest dzie
zgtoszenia Zamawiggemu do kacowego odbioru robét budowlanych znaphyjch sé w takim
stanie,ze zgodnie z Umowupowania to Wykonawe do ich zgtoszenia. Odbidr koowy robot
zostanie przeprowadzony zgodnie z wytycznymi zawmairtv pkt. 8.4.1. STWIORB (,Zasady
odbioru ostatecznego robot”)

§6
Przedstawiciele Stron na budowie
Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierdwhiudowy spetniacy wymagania
wynikajace z Prawa Budowlanego, ktéremu Wykonawca powi@tzawigzki w zakresie nie
wezszym ni wynika to z przepiséw Prawa Budowlanego. Na kierida budowy Wykonawca
(VY74 1= Lo - N posiadgiego uprawnienia budowlane
w specjalnéci drogowe;j.

Na kierownikéw robot brarowych, spetniajcych wymagania wynikage z Prawa Budowlanego,
w brarrach sanitarnej, elektrycznej i telekomunikacyjn@jyverzapc im obowazki w zakresie nie
wezszym ni wynika to z przepiséw Prawa Budowlanego wykonawganacza

a) kierownik robot w braty elektrycznej - .......ccoooviiiiiiiii e,

b) kierownik robdt w braky sanitarnej - .............cocoe i

c) kierownik rob6t w braty telekomunikacyjnej - ........ocoveiiiiiiiiiii i

Kierownik budowy uprawniony jest w imieniu Wykonayvdo dziatania w imieniu Wykonawcy
przy dokonywaniu uzgodnie zatwierdzaniu protokotow, jak réwrigrzy wyraaniu zgody oraz
przy skltadaniu €wiadczeé, zawiadomi@, zadan, informacji i wnioskow przewidzianych
w postanowieniach Umowy.

W imieniu Zamawigjcego nadzor inwestorski nad robotami budowlanymiawpwa beda
wskazani przez Zamawigjego inspektorzy nadzoru, posiagsg odpowiednie uprawnienia
budowlane w zakresie poszczegoélnych specfain&oordynatorem zespotu inspektoréw nadzoru
inwestorskiego édzie inspektor nadzoru inwestorskiego z uprawnienizudowlanymi w bragzy
........................ Na koordynatora zespotu inspektorow radzinwestorskiego Zamawiggy

Wskazani przez Zamawigjego inspektorzy nadzoru peiribeda nadzér inwestorski w petnym
zakresie wynikajcym z Prawa Budowlanego, a w szczegéthpoprzez:

1) sprawowanie kontroli w zakresie zgodobp realizowanych przez Wykonawcrobot
budowlanych z Dokumentagj decyzj o pozwoleniu na budayy obowizujgcymi w
Polsce przepisami oraz Normami;

2) sprawdzanie jalk@i realizowanych przez Wykonawc robét budowlanych oraz
zainstalowanych Ugdzen technicznych;

3) dokonywanie odbiorow robo6t budowlanych ulegsich zakryciu, zanikagych kdz o
efektach tymczasowych;

4)  uczestnictwo w prébach i odbiorach Bdzex technicznych i gotowych elementow robét
budowlanych;

5)  uczestnictwo w odbiorach pozostatych rob6t budoydan



. Inspektoréw nadzoru inwestorskiego uasse za 0soby upowaione przez Zamawiggego do
nieograniczonego wgtu na teren budowy i degtu do dziennika budowy, jak réwiiedo
pozostatej dokumentacji prowadzonej przez Wykoraw®odwykonawcéw i dalszych
podwykonawcow oraz do informacji dotyexch robdt budowlanych i innych obaakéw
bedacych przedmiotem Umowy. Wykonawca zapewni inspektordosgp do wszelkich
znajdupcych s¢ na terenie budowy pomieszdze miejsc, w ktorych s wykonywane,
prefabrykowane lub przygotowywane wyroby lub 4dtzenia techniczne dla potrzeb realizacji
robét budowlanych i innych obow#kéw Wykonawcy.

. Zmiana osoby kierownika budowy lub kierownika robldtarzowych wymaga akceptacji
Zamawiagcego. Kierownikiem budowy oraz kierownikiem robdttrowych mae by tylko
osoba spetnigta wymogi okrélone w ustawie Prawo budowlane oraz w specyfikitfitnych
warunkéw zamowienia.

. Zmiana osoby koordynatora zespotu inspektoréw nadaowestorskiego nie wymaga zgody
Wykonawcy.

Obowiazki i szczegdlne §p7rawnienia Zamawiajcego

. Do obowhzkéw Zamawiajcego naley:

1)  przekazanie Wykonawcy terenu budowy;

2)  przekazanie Wykonawcy dokumentow wymienionych waZahiku nr 2 do Umowy;
3) dokonywanie odbioréw robét budowlanych;

4)  zaptata nalenego Wykonawcy wynagrodzenia w ustalonych terminach

5)  powiadomienie Wykonawcy o roszczeniach Podwykonawod zaptat wynagrodzenia
kierowanych do Zamawiagego;

6) zapewnienie wykonywania nadzoru autorskiego.

. Z waznych powoddéw Zamawiagy maze w kadym czasiezadac od Wykonawcy zmiany oséb
petnigcych funkcje kierownika budowy i kierownikéw robérarzowych. Za wane powody
uwaza sk w szczegdlngci wykonywanie przez danosole powierzonych jej lub wynikagych z
niniejszej Umowy obowsizkOw z naruszeniem zasad ustalonych w Umowie.

. Zamawiajicy maze tez z waznych powodowzadat zaprzestania wykonywania robot budowlanych
lub innych obowizkéw przez poszczegdélnych pracownikow Wykonawcy pdszczegdinych
pracownikéw Podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow.

. Zamawiajicy maze zada¢ od Wykonawcy odkrycia robot budowlanych, ktéreqarzakryciem nie
zostaly przedstawione mu do odbioru. Koszty odleygonownego zakrycia ponosi Wykonawca.

. Zadania, o ktérych mowa w ust.2-4 Zamaw@j niezwlocznie po zaistnieniu okoliczm kieruje
do Wykonawcy w formie pisemnej podajokoliczndgci faktyczne stanowce podstawzadan.

. Wykonawca zobowgzany jest niezwitocznie ustosunkaisk dozadan Zamawiagcego.

§8
Inne obowigzki Wykonawcy
. W zwigzku z powierzonymi mu robotami budowlanymi Wykonavjest obowjzany:
1) zapewnt wszelkie niezbdne do prowadzenia robot budowlanychadzenia i materiaty,

2) przed rozpoaxiem robét budowlanych spadzi¢ plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia,
uwzglkdniajgcego specyfik robét budowlanych,



3)
4)
5)

6)
7

8)

9)

10)
11)

12)

13)

14)
15)

16)

17)
18)

19)

20)

21)

22)

prowadzé dziennik budowy oraz ksije obmiaréw robot;
zapewnt wykonywanie na bigco obstugi geodezyjnej rob6t budowlanych;

usuwa na bieigco wszelkie wady stwierdzone przez Zamawdago w trakcie trwania roboét
budowlanych;

kontrolowa& przyjmowane i wbudowywane materialy;

kontrolow& kwalifikacje swoich pracownikow, jak rowrigracownikéw Podwykonawcow
i dalszych podwykonawcéw, ktérzy wykomujpboty zwizane z realizacja umowy;

zapewnié biezacg kontrok jakosci wykonywanych prac zgodnie z postanowieniami
zawartymi w pkt. 6.2. STWIORB (,Zasady kontroli f@ki robot”), przy uwzgidnieniu
uwag Zamawiacego dotyczcych jakaci;

w okresie od przekazania terenu budowy Wykonawcypdnownego przekazania tego
terenu Zamawiacemu zapewnta dostawy wody, pdu i innych mediow dla potrzeb
inwestycji oraz odprowadzenigiekOw z terenu budowy, jak réwriedbior odpadow w
rozumieniu przepisu art. 3 ust. 1 ustawy z dni&®iétnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. z
2010 r. Nr 185, poz. 1243 ze zmianami);

do poniesienia kosztow zaja pasa drogowego,

sprawowa@ ogolny nadzor organizacji rob6t na terenie budengz koordynowa wszelkie
prowadzone roboty budowlane, nie we#apc robdét wykonywanych przez
Podwykonawcéw, dalszych podwykonawcow;

urzadzic¢ i utrzymywa w nalezytym stanie zaplecze socjalno-techniczne terenovwyg

wykona& wszelkie niezbdne roboty i czynnizi zabezpieczafe oraz tymczasowe w rejonie
i bezpdrednim gsiedztwie zasadniczych prac;

utrzymywa porzdek na terenie budowy i na terenie przylegtym derte budowy;

naprawé ewentualne szkody, ktore powsiarw wyniku korzystania z gsiednich
nieruchomeci;

zainstalowa i utrzymyw&, a po zakaczeniu robét budowlanych zdemontdwaale
wyposaenie terenu budowy;

po zakaczeniu robot budowlanych upadkowat teren budowy i teren do niego przylegty;

w okresie od przekazania terenu budowy Wykonawcypdnownego przekazania tego
terenu Zamawiapemu skladowaw sposéb prawidtowy wszelkie niepotrzebne orazinke
materiaty, odpady dmieci, a naspnie je usuwé&zgodnie z obovgzujacymi przepisami;

umazliwia¢ w kazdym czasie nieograniczony wpt ha teren budowy przedstawicielom
Zamawiajcego oraz innym osobom upoiméonym przez Zamawiggego, a take w
zakresie ich umocowania zapewnitym przedstawicielom oraz osobom peiny i
nieskepowany dostp do informacji o inwestycji i wykonywanych robotabudowlanych;

umazliwia¢ w kazdym czasie nieograniczony dgstdo dziennika budowy i dokumentacji
dotycacej wykonywanych prac przedstawicielom Zamawgepo oraz innym osobom
upowanionym przez Zamawiagego;

udziel& Zamawiajcemu wszelkich zadanych przez niego wyjaien dotyczcych
wykonywanych rob6t budowlanych;

umazliwia¢ na zasadach wynikgjych z powszechnie oboaziujacych przepiséw wgp na
teren budowy pracownikom organow administracji aedtoniczno-budowlanej i nadzoru
budowlanego, jak rownie bezzwtocznie informowa Zamawiajcego o inspekcjach
dokonywanych przez te osoby;



23)

24)

25)

26)

27)

28)

29)

30)
31)

32)

w okresie od przekazania terenu budowy Wykonawcypdnownego przekazania tego
terenu Zamawiagemu sprawow@acatodobowy nadzor nad terenem budowy;

w okresie od przekazania terenu budowy Wykonawcypdoownego przekazania tego
terenu Zamawiapemu zabezpiecgyi chront wykonane roboty budowlane, tudzie
zainstalowane Urzlzenia techniczne przed uszkodzeniem, zniszczenignaty (w tym w
skutek warunkéw atmosferycznych), tekw czasie ewentualnej przerwy w robotach
budowlanych wyniktej z przyczyn, za ktore Wykonavwia ponosi odpowiedzialgoi;

w razie niebezpiechstwa awarii, katastrofy budowlanej lub innego zdaia, z ktérym
wigze sk ryzyko powstania szkody, niezwtocznie przedsgiiag¢ dziatania zmierzage do
zapobigenia tym zdarzeniom;

bezzwtocznie powiadomi Zamawiagcego o0 niebezpiecastwie awarii, katastrofy
budowlanej lub innego zdarzenia, z ktorymai@ sk ryzyko powstania szkody oraz
wypetnic wszelkie obowgzki, jakie przepisy prawa naktadajna wykonawcow robot
budowlanych w przypadku stosownego niebezpiesines;

w razie wysipienia awarii, katastrofy lub innego zdarzenia,térkm wigze sk ryzyko
powstania szkody, niezwtocznigodjp¢ wszelkie dziatania zmierzaje do ograniczenia
skutkéw tego zdarzenia,

terminowo ptaat wynagrodzenie nal@e Podwykonawcom;

wykona: wszelkie inne czynrigi, ktére zgodnie z Prawem Budowlanym lub zwyczajam
spoczywag na wykonawcach robét budowlanych;

wykona powykonawcz inwentaryzagj geodezyja wykonanych elementow i sieci,

do chronienia znakdéw geodezyjnych przed zniszceenia w przypadku zniszczenia
odtworzenia ich na wlasny koszt,

wykona& wszelkie inne czynrioi i dziatania nieprzewidziane w poprzedgaich
postanowieniach 8§ 8, ktoreg skonieczne bdz uzyteczne dla realizacji wytaie
powierzonych Wykonawcy robo6t budowlanych i innychowigzkéw, obowijzkdéw w
szczegolnéci okreslone w STWIORB;

. Podczas calego okresu robét Wykonawca zapewni,wig wtasny koszt, dogp do
posesji potaonych w pobliu terenu budowy.

§9
Podwykonawstwo

. Wykonawca mege powierz¢ Podwykonawcom wykonanie niektérych robdt budowtdnya
zasadach oksonych w postanowieniach gpow 2 — 14. Wykonawca powierza wykonanie
niektorych robét budowlanych Podwykonawcom wymiegio w Zataczniku nr 4 do Umowy.

. W przypadku powierzenia przez Wykonawazsci robot Podwykonawcy, Wykonawca
zobowhzuje sk do:

a)

b)

infformowania na pmie Zamawiajcego o0 kadej fakturze wystawionej przez
Podwykonawe oraz terminie jej platnigi, a take o dokonanej zaptacie wynagrodzenia
Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia otrzymaniafa&tury lub zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy,

udostpnienia na kade zadanie Zamawiajcego dokumentacji dotygeej rozliczé z
Podwykonawse,

informowania Zamawiagego na gimie z 7 dniowym wyprzedzeniemterminie odbioru
rob6t Podwykonawcy oraz zapewnienia Zamaye@mu maliwosci uczestniczenia w
odbiorze tych robot.



3. W przypadku, gdy Wykonawca nie dokonat zaptaty vgyodzenia Podwykonawcy za wykonane
przez niego roboty, Zamawigly ma prawo wstrzymtawyptat wynagrodzenia Wykonawcy do
czasu zaptaty przez Wykonaywyynagrodzenia Podwykonawcy.

4. Z zastrzeeniem postanowienia ust. 6, Powierzenie przez Wakagp wykonania niektorych robot
budowlanych Podwykonawcy kdorazowo wymaga wytaej pisemnej zgody Zamawigiego na
zawarcie pomidzy Wykonawg a Podwykonawg umowy O oznaczonej tel. Zamawiajcy
moze odmowé takiej zgody, w szczego6lio w razie wtpliwosci, czy Podwykonawca zdolny jest
do prawidtowego wykonania umowy, kidramierza zawrzez nim Wykonawca. Wykonawca hie
jest zwolniony z obowdzku uzyskania zgody Zamawiapgo na powierzenie niektorych robot
budowlanych Podwykonawcy wymienionemu wagaiiku nr 4 do Umowy.

5. Wystepujac z wnioskiem o zgagdna powierzenie Podwykonawcy niektérych robét budowch,
na 14 dni przed planowanym zawarciem umowy z Podwsiv@ Wykonawca przedstawia
Zamawiagcemu do akceptacji pisemny projekt umowy o podwywestwo wraz ze wszelkimi
zahcznikami, w szczegolrsoi zawieragcy regulact okreslajaca:

1)  zakres powierzanych Podwykonawcy robét budowlanych;

2)  zasady odbioréw robét wykonywanych przez Podwykagaw

3) wysokai¢ i podstaw zaptaty przez Wykonawavynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy;
4)  tryb zatrudniania dalszych podwykonawcéw;

5) podstawy zaptaty przez Wykonagwyynagrodzenia dalszych podwykonawcow;

6) wymagan zawart@¢ umowy zawieranej przez Podwykonawcdalszym podwykonavie

ktora to regulacja winna Byzbiezna z odpowiedniregulacy okreslona w Umowie w odniesieniu
do relacji zachodcych pomédzy Zamawiajcym a Wykonawg.

6. Jeeli w terminie 14 dni od przedstawienia mu przezkdhawe pisemnego projektu umowy z
Podwykonawg Zamawiagcy nie zgtosi na gmie sprzeciwu lub zastrzen, uwaza sk, ze wyrazit
Zgocdk na zawarcie umowy.

7. W przypadku braku zgody Zamawjaggo na powierzenie rob6t budowlanych Podwykonawcy,
Wykonawca obovazany jest wykonywate roboty i obowgzki samodzielnie. W takim przypadku
Wykonawca mee tez wnost 0 udzielenie przez Zamawagego zgody na powierzenie robot
budowlanych innemu Podwykonawcy. Waienie o zgoe na powierzenie robo6t budowlanych
innemu Podwykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obgakii wykonania tych rob6t w ustalonym
w umowie terminie.

8. Wykonawca mee zawrzé umowe z Podwykonawg jedynie w formie pisemnej i wytznie w
brzmieniu zgodnym z projektem, na ktéry Zamawagjwyrazit zgod. W przeciwnym wypadku
uwaza sk, ze Wykonawca zawart umaywe Podwykonawg bez zgody Zamawiggego.

9. W terminie 7 dni od zawarcia umowy z PodwykonawWykonawca przekazuje Zamavwjegmu
kopic tej umowy pdwiadczorm za zgodné& przez wykonawe lub przeznaczony dla
Zamawiagcego egzemplarz tej umowy.

10. Wykonawca odpowiada wobec Zamaw@ggo za spojrné z Umowg postanowié umowy z
Podwykonaweg i ponosi ryzyko wszelkich niespdjfm, w tym w szczegélnwi skrocenia
okreséw odpowiedzial$oi za wady wykonywanych przez Podwykonawob6t budowlanych w
stosunku do okreséw wynikgych z Umowy. W celu unikacia jakichkolwiek watpliwosci
Strony potwierdzaj, ze zgoda Zamawiagego na zawarcie przez Wykonawamowy z
Podwykonawe nie zwalnia Wykonawcy z powgzej odpowiedzialniei wobec Zamawiagego.

11. Postanowienia ust. 1 — 10 stosuje @ilpowiednio do czynrici prawnych obejmuacych zmiag
umowy zawartej porgtdzy Wykonawg a Podwykonawg

12. Jezeli Podwykonawca wykonuje roboty budowlane w tasosob,ze skutkuje to naruszeniem
Umowy przez Wykonawg Zamawiagcy maze zadaé od Wykonawcy, aby Podwykonawca



13.

14.

zaprzestat na oznaczony czas albo na statle wykarigweesci albo ogotu powierzonych mu
przez Wykonawe robét budowlanych. W przypadkach, o ktérych mowavyrej, Wykonawca
obowigzany jest odpowiednio do okoliczsw bezzwiocznie rozwzac albo zmient zawary z
Podwykonawg umowe.

Jezeli w wyniku zadania Zamawiajcego zaprzestania wykonywania przez Podwykogawc
okreslonych robét budowlanych umowa pamuizy Wykonawg a Podwykonawg zostanie
rozwigzana, Bdz zmieniona, Wykonawca obogzany jest wykonywé te roboty samodzielnie.
Postanowienie ust. 8 zdanie drugie stosyj®gpowiednio.

Postanowienia ust. 1 — 13 stosujec shdpowiednio do zawierania uméw z dalszymi
podwykonawcami, z tynie zgodnie z przepisem art. 845 3 kodeksu cywilnego, na zawarcie
takiej umowy potrzebna jest zgoda wszystkich podwio ktore w razie jej zawarciaety
ponost solidarn, odpowiedzialné za zaplat naleznego tym dalszym podwykonawcom
wynagrodzenia.

§10
Rozktad odpowiedzialndci i ryzyka

Od protokolarnego przgjia terenu budowy przez Wykonagvod Zamawiajcego do chwili
ponownego protokolarnego przekazania terenu buddemawiajcemu, Wykonawca ponosi
odpowiedzialné¢ za teren budowy i — na zasadach ogoélnych — zalkiszzkody wynikte na tym
terenie oraz inne szkody wynikap z prowadzenia robot budowlanych. W szczed@ino
Wykonawca odpowiada za organizagyracy i bezpieczestwo na terenie budowy. Protokoty
odbioru robét, w tym protokét kawowego odbioru robot, nie zapuja protokotu przekazania
terenu budowy Zamawiggemu.

Wykonawca odpowiada w sposéb nieograniczony za eswdjialania i zaniechania przy
wykonywaniu obowizkéw umownych, ustawowych i natenych w trybie administracyjnym.

Za dziatania i zaniechania oséb pracyrh na rzecz Wykonawcy przy wykonywaniu robot
budowlanych i innych obowkdw, a w szczegdlroi jego pracownikéw i Podwykonawcdow oraz
dalszych podwykonawcow, Wykonawca odpowiada jal#zatania i zaniechania wlasne.

Zamawiagcy zwolniony jest z odpowiedzialbci wobec oséb trzecich, 4eli z mocy przepisow
ponosi j wobec tych 0s6b ale z umowy wynike, odpowiedzialng ta obcaza wykonawe.

Jezeli witasciwe organy administracji publicznej wydadZamawiajcemu zakaz prowadzenia
robot budowlanych zwizanych z wykonaniem przedmiotu umowy, az&ajesli roboty te nie bda
mogty by kontynuowane z przyczyn, za ktore ani Zamayeiajani Wykonawca niegala ponosé
odpowiedzialnéci. Wykonawcy nie bdzie przystugiwalo z tego tytutu roszczenie o
wynagrodzenie, ani o odszkodowanie za roboty, kidie zostaly zrealizowane. W takim
przypadku Wykonawca zobogzany jest do zabezpieczenia robot, w szczego6inprzed
niszcacym wptywem warunkéw atmosferycznych.

§11
Ubezpieczenie
Wykonawca obowgzany jest nie piniej niz w terminie 7 dni od zawarcia Umowy zawézea
wilasny koszt umow lub umowy ubezpieczenia, ustanawid ochron ubezpieczeniow w
nastpujacym zakresie:

a) ubezpieczenie od zniszczenia wykonanych robét erisdw podczas budowy plus 1 migsi
po terminie zakfczenia w wysokéci wartgci ceny umownej, o ktérej mowa w
postanowienil 13ust. 1;

b) ubezpieczenie od zniszczenia wiasn@rywatnej oséb trzecich spowodowanego dziataniam
lub niedopatrzeniami Wykonawcy lub Podwykonawcowwysokasci 2.000.000,00 PLN,
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przy czym dodatkowo Wykonawcadrie ponosit wydczrg odpowiedzialné¢ oraz ledzie
gwarantowal Zamawiagemu rekompensata jakiekolwiek roszczenia stron trzecich,

c) ubezpieczenie na wypadekmierci lub kalectwa spowodowanego dziatlaniami lub
niedopatrzeniami Wykonawcy w stosunku do:
- 0s6b uprawnionych do przebywania na terenie bygdow
- 0s0b trzecich, ktére nig siprawnione do przebywania na terenie budowy.

Odpowiedzialné¢ taka w przypadku obzen ciata kpdzie zgodna z polskim prawem oraz z
zasadami rekompensat pracowniczych, nie mnigj50i 000,00 PLN na kaly wypadek z
nieograniczon liczba zdarzé.

2. Odnanie ubezpieczenia, o ktérym mowa w postanowieniulysstrony ustalgj iz:

1) okres ubezpieczenia powinien rozpoczyrse nie p&niej niz w 7 dniu od zawarcia
Umowy i trwa do czasu protokolarnego przekazania terenu bud@amawiajcemu;

2) do umowy ubezpieczenia stosawse bedzie prawo polskie;

3) w zakresie nie opisanym powgj w postanowieniach pkt 1 — 2 postanowienia umaviy
umow ubezpieczenia nie mpgonstytuowa warunkow ubezpieczenia mniej korzystnych
dla Zamawiajcego nt warunki zgodne 2z najlepszymi dla ubezpieczonych i
poszkodowanych standardami ubezpiéctego rodzaju oferowanych na rynku polskim
przez krajowe i zagraniczne zaktady ubezpiécze

3. Zamawiajcy maze w drodze wyranego pisemnego swiadczenia zezwali Wykonawcy na
zawarcie umowy Iub uméw ubezpieczenia na warunkaomych niz to przewidziano
w postanowieniach ust. 1.

4. W terminie 10 dni od zawarcia Umowy Wykonawca ob@many jest w oryginatach okaza
Zamawiajcemu polisy potwierdzage zawarcie umowy lub uméw ubezpieczenia w wymagany
zakresie oraz ogoélne warunki ubezpieczenia, natpaits ktérych zawartoet umowe lub te
umowy. W tym samym terminie Wykonawca oberany jest dostarcZyZamawiajcemu kopie
powyzszych dokumentéw, jak rowniglowdd zaptaty pierwszej sktadki.

5. Jeeli Wykonawca nie zawrze umowy lub uméw ubezpiezew terminie okréonym
w postanowieniu ust. 1,3tz zawarta umowa lub zawarte umowy nigdd spetnialy wymaga
okreslonych w postanowieniach ust, 1 i 2da tez jezeli Wykonawca nie wypeini obowazkdw
opisanych w postanowieniu ust. 4, Zamawigj maze we wkasnym imieniu i w odpowiednim
zakresie na rzecz Wykonawcy zawdagmows lub umowy ubezpieczenia. W takim przypadku
skiadle z tytutu umowy ubezpieczenia lub uméw ubezpieaenmitaca Zamawiagy, zachowujc
uprawnienie dozadania jej zwrotu od Wykonawcy wzglnie o & kwote pomniejszy
wynagrodzenie.

6. Wykonawca obowizany jest terminowo i w petnej wysala optacad na swoj koszt sktadki
ubezpieczeniowe z tytutu uméw lub umowy ubezpieten ktérych mowa w postanowieniach
ust. 1 - 2. Najpgniej na 3 dniprzed terminem wymagaldc dalszych skladek Wykonawca
dostarcza Zamawiggemu dowody zaptaty. Postanowienie zdania poprigoego nie dotyczy
pierwszej sktadki.

7. Jeeli Wykonawca nie dostarczy Zamawjegmu dowodu zaptaty skladek w terminie
wynikajacym z postanowienia ust. 6, Zamaw®j maze zaptaa sktadle za Wykonawe i zadat
jej zwrotu od Wykonawcy wzgtinie o ¢ kwote pomniejszy¢ wynagrodzenie.
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10.

11.

8§12
Odbior robot

Odbiorowi Zamawiajcego podlegaj poszczegoélne etapy robot budowlanych wynikaj z
harmonogramu rzeczowo-finansowego zgodnie z posteneami zawartymi w pkt. 8
STWIORB.

Zamawiajcy obowgzany jest przygpi¢ do odbioru czsciowego w terminie 3 dni od zgtoszenia
spetiajcego wymagania okféne w postanowieniach zawartych w STWIORB. Zgldsze
niespetniaicych wskazanych wymafaie kedzie sé uwaza¢ za dokonane.

Odbidr robot budowlanych uwza sk za dokonany w chwili zatwierdzenia przez Zamaygego
podpisanego przez Strony odpowiedniego protokohiord. W protokole natey miedzy innymi:

1) stwierdzt, ktore roboty zostaty wykonane beZpednio przez Wykonaweg a ktére przez
Podwykonawcoéw;

2)  wskaz& wysoka¢ wynagrodzenia nat@ego Podwykonawcom z tytutu odebranych robdt;

Podpisanie protokolu odbioru robét budowlanych ¢mge po sprawdzeniu przez
Zamawiajcego,ze zgtoszone do odbioru roboty budowlane zostatgagsiscie wykonane, a ich
jakos¢ jest zgodna z Umoav

Strony podpisuj protokét odbioru robot albo Zamawiay odmawia jego podpisania w terminie
14 dni od rozpocgcia odbioru. Zamawiagy nie ma jednak takiego obaaku, jeli nie byt
obowigzany przysfpi¢ do odbioru zgodnie z postanowieniem ust. 2.

Zamawiajcy maze przedhay¢ ustalony w postanowieniach ust. 5 termin odbigefli b¢dzie to
uzasadnione stopniem skomplikowania lub zakresdmeoghych rob6t budowlanych, jedrako
czas nie dhisszy niz 14 dni.

W imieniu Zamawiagjcego protokoty odbioru nmi@ podpisywa Inspektor Nadzoru z wyikiem
protokotu odbioru kacowego, ktérego dokonuje komisja odbiorowa powotagpdnie z
wewretrznymi  procedurami  Zamawigego. W imieniu Wykonawcy wszelkie protokoty
odbiorow podpisy osoby na ogoélnych zasadach umocowane do skladdéwi@dczeér woli,
jednake wymaga i, aby podpisujcym lub jedn z oséb podpisggych byt kierownik budowy.

Jezeli zgtoszone do odbioru roboty nie zostaty w éeitevykonane lub ich jaki@ nie jest zgodna z
Umowa Wykonawca obowizany jest bezzwlocznie, a w adym razie nie pgniej niz w
odpowiednim terminie ogbnie wyznaczonym przez Zamavaeg¢go w myl przepisu art. 637 § 1
Kodeksu cywilnego wykortaroboty w sposob prawidtowy i ponownie zgiog do odbioru.

Jeeli Wykonawca nie wykona w terminie obawkéw okrélonych w ust. 8, Zamawiagy
uprawniony jest do odgtienia od Umowy albo dagadania obnienia wynagrodzenia — na
zasadach opisanych w przepisie art. 637 8§ 2 Kodeksuilnego — albo do powierzenia
odpowiednich robo6t budowlanych do wykonania osatzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W
przypadku powierzenia wykonania rob6t osobie tejecialene jej wynagrodzenie zostanie
potracone z zabezpieczenia naltego wykonania umowy.

W razie sporu, co do istnienia wad w wykonanychotabh budowlanych, stwierdzonych w
okresie obowgzywania umowy, Strony zobowduja Sie honorow& ustalenia niezaimego
eksperta, ktérego w tym celu powota Zamawdgj Wynagrodzenie eksperta pokrywa ta Strona,
ktorej stanowisko w sprawie istnienia wad o&kak nieprawidiowe w m§l ustales tego eksperta.
W przypadku, gdy stanowisko #@ej ze Stron ok#e skt w czsci nieprawidtowe, wynagrodzenie
eksperta pokry obie Strony w cgciach odpowiednich do stopnia, w jakim ich stan&ais
zostan potwierdzone przez eksperta.

Powotanie eksperta nie zwalnia Wykonawcy z olaagkii dotrzymania terminu, o ktérym mowa w
postanowieniu ust., 8. flepo wykonaniu przez Wykonawcczynndgci, ktorych Zamawiajcy
zazadalt jako usuricia wad w wykonanych robotach budowlanych eksperiesdzi, ze takie wady
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nie mialty miejsca, Zamawigy obowizany kedzie zwréct Wykonawcy koszty tych czyniai,
jak réwniez pokry koszty wynagrodzenia eksperta.

12. Stanowisko eksperta w sprawie istnienia wad w wgkgeh robotach budowlanychaske Strony
az do ewentualnego odmiennego prawomocnego rozstikgigredowego.

13. W terminie 30 dni od podpisania protokotunkowego odbioru robét Strony podpisgrotokoét
przekazania terenu budowy Zamawagmu.

§13
Wynagrodzenie Wykonawcy
1. Z tytutlu naleytego wykonania przedmiotu umowy, o ktéorym mowa &, Zamawiajcy zaptaci
Wykonawcy wynagrodzenie oldlene na podstawie - ustalonych w kosztorysie ofeyto
Wykonawcy - cen jednostkowych robot, w odniesiediu ilosci rzeczywécie wykonanych i
odebranych robdt. Wynagrodzenie umowne élkree kosztorysowo na podstawie cen podanych

w ofercie Wykonawcy, na kwot netto
(Stownie:. ..o ), plus nalewy podatek VAT ...... % w
KWOCIE ..o e, (stownie: ..o A

2. W przypadku wysjpienia mniejszej lub wkszej ilgci robdt niz to pierwotnie przewidziano w
kosztorysie ofertowym, rozliczenie nggt na podstawie zatwierdzonego przez Inspektora
Nadzoru kosztorysu powykonawczego, spdeonego przez Wykonawcmetod, kalkulacii
uproszczonej, przy zastosowaniu cen jednostkowgbidtrustalonych w kosztorysigfertowym
przemnaonych przez iléci robot, ktore zostaty udokumentowane jako wykenamwdebrane w
ksigzce obmiaru.

3. W ramach wynagrodzenia umownego, o ktorym mowauskt 1, Wykonawca ponosi koszty
przeprowadzenia wszystkich préb, badasprawdzé, przeghdow, pomiaréw i odbioréw
niezlzdnych do przekazania deyikowania obiektu budowlanego.

§14
Rozliczanie robét. Terminy ptatnaci
1. Wynagrodzenie Wykonawcy pfatnedzie na podstawie faktur dotyazch robét odbieranych
poszczegdlnymi odbiorami, wystawianych przez Wykee@i doreczanych Zamawiggemu po
dokonaniu kadego odbioru. Dla unikacia wszelkich wtpliwosci strony wyjdniaja, ze podstaw
wystawienia faktury mze by wytacznie odbior robét dokonany zgodnie z postanowianfl2.

2. W tresci poszczegolnych faktur zakres i kwoty dotywmz robét wykonanych bezgednio przez
Wykonawe oraz przez Podwykonawcow nayeprzedstawd odrebnie.

3. Jeeli objete faktug roboty budowlane byly wykonywane z udziatem Podangdwcy lub dalszych
podwykonawcéw, do faktury Wykonawca obagwmany jest dalczy¢ kopie faktur wystawionych
przez Podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw zitytebot, ktorych dotyczy wystawiona
przez Wykonawe faktura oraz @wiadczenia Podwykonawcéw i dalszych podwykonawcasy,
otrzymali oni nalene mu z tego tytulu wynagrodzeniezei wszelkie ich roszczenia wobec
Wykonawcy zostaty zaspokojone.

4. Wynagrodzenie za roboty budowlane, ktore nie pagdegdbiorom czsciowym, ptatne bdzie na
podstawie faktury wystawionej przez Wykonawicdoreczonej Zamawiajcemu po kacowym
odbiorze robot budowlanych. Waséo faktury kaicowej nie mae by mniejsza i 20 %
wynagrodzenia nakmego Wykonawcy.

5. Zamawiajicy obowhzany jest zaptaéi wynagrodzenie w terminielo 30 dni od otrzymania
faktury wystawionej zgodnie z postanowieniamiepéiv poprzedzagych i przedstawionej wraz
ze wszystkimi zajcznikami wymaganymi w my Umowy, a w szczegolrfoi na podstawie
postanowienia ust. 3.

6. Nalezne Wykonawcy wynagrodzenie ptatne jest na rachumskazany przez Wykonawcna
fakturze.
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7. Za dzieh zaptaty uwaa sk dzien obcizenia rachunku Zamawigjego.

8. Zamawiajcy maze na pisemny wniosek Wykonawcy dokénavczeniejszej zaptaty

wynagrodzenia pod warunkiem pomniejszenia go o &st@nowsca iloczyn aktualnych odsetek
ustawowych i liczb dni, o ktére zostata przyspieszona ptatno

§15
Zabezpieczenie naleytego wykonania Umowy
. Zamawiajicy zada od Wykonawcy zabezpieczenia mgtego wykonania Umowy w wysokoi
10 % kwoty catkowitego wynagrodzenia, o ktorym mowa wi§ ust 1, ktore shy¢ bedzie
pokryciu roszcze Zamawiajcego z tytutu niewykonania lub nienajgego wykonania Umowy
oraz z tytutu gkojmii, o ktérej mowa w postanowieniu 8 16, a wzagolngci:

1) o zwrot wynagrodzenia uiszczonego przez Zamaeggjo na rzecz innych wykonawcow z
tytutu prac, ktére zgodnie z Umawlub powszechnie obowzujagcymi przepisami
Zamawiajcy uprawniony byt powierayosobom trzecim na koszt Wykonawcy;

2) o zwrot innych kosztéw poniesionych przez Zamaycegio, a ktére zgodnie z Umew
obciazaja Wykonawe;

3) o zaptat kar umownych.

. Przed dniem zawarcia Umowy Wykonawca wnidst zaleezginie nalgtego wykonania Umowy
od wartdgci wynagrodzenia, o ktorym mowa & 13 ust 1 - w WySOK&Ci .................. zl, w
formie ...

. W przypadku uzgodnionego przez strony wysdhia terminu wykonania Umowy gz
zwigkszenia wysok€i wynagrodzenia zwzanego z Robotami zamiennymi, o ktérych mowa w
§ 3 Umowy, Wykonawcadulzie zobowizany odpowiednio przediy¢ istniegce zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy lub zekiszy¢ jego wysoké¢ do wysokdci, o ktérej mowa w ust.

1. Dokument potwierdzagy ustanowienie zabezpieczenia na pokrycie wiyahego terminy
wykonania Umowy lub zmiany wysokao wynagrodzenia Wykonawca zobawany jest
dostarczy Zamawiajcemu najpéniej w dniu podpisania odpowiedniego aneksu do Uyow

. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca i dokondé zmiany formy zabezpieczenia na jedn
lub kilka nasgpujacych form :

1) w piengdzu;

2)  w poreczeniach bankowych o tr&@ zaakceptowanej przez Zamavwi@ggo;

3) w gwarancjach bankowych o §m zaakceptowanej przez Zamavizggo;

4)  w gwarancjach ubezpieczeniowych cstiezaakceptowanej przez Zamavwgizggo;

5)  w porczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mewart. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu PolskiepAgji Rozwoju Przedsbiorczaci, o
tresci zaakceptowanej przez Zamawizggo.

. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z asahim cigtosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokoi.

. Zabezpieczenie wnoszone w pigddu Wykonawca wptaca przelewem na rachunek bankowy
ZamawiaiCego NI ....eiee i e e e veeeeee e eaaas

. Zabezpieczenie wniesione w pigizu Zamawiajcy przechowuje na oprocentowanym rachunku
bankowym. Z zastrzeniem postanowienia ust. 6 i 7, Zamawig zwraca zabezpieczenie
wniesione w pienidzu z odsetkami wynikagymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto
ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzegi@arachunku oraz prowizji bankowej za
przelew piengdzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
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. W czs$ci odpowiadajcej 70% wartéci, o ktérej mowa w postanowieniu ust. 1, Zamaydg;
zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni ochdkavego odbioru robot, o ile nie zostato
wykorzystanezgodnie z8 15ust.1. umowy.

. W czs$ci odpowiadajcej 30% wartéci, o ktérej mowa w postanowieniu ust. 1, Zamaydg;
zwraca zabezpieczenie w terminie 15 dni od uphly@mninu trzyletniej ¢kojmi, o ile nie zostato
wykorzystane.

§16
Gwarancja i rekojmia
. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawtago za wady w wykonanych robotach
budowlanych na podstawie przepisowekajmi za wady.

. Wykonawca udziela Zamawigiemu gwarancji jakai na wykonane roboty, zobosziujac Sk
wobec Zamawiacego do bezzwilocznego usegia wad Obiektu ujawnionych w ggu
trzyletniego terminu gwarancji liczonego od dnianéowego odbioru robét (w tym wad
dotyczcych zainstalowanych Ugdzen technicznych). Jedna& okres gwarancji Wykonawcy na
urzadzenia ohjte diwsz gwarancy producenta nie nmie by krétszy nk czas gwarancji
udzielanej przez producenta.

. Sposéb wykonywania przez Wykonawabowihzkow wynikapcych z gwarancji jaki, o ktorej
mowa w postanowieniu ust. 2, w odniesieniu do wgllomanych rob6t budowlanych - innychzni
wady Urzdzen technicznych, &dzie zgodny z ogolnymi zasadami wnid@mi z kodeksu

cywilnego.
8§17
Kary umowne

. W przypadkach ok&onych poniej Zamawiajcy jest uprawniony do naliczenia, a Wykonawca
jest obowyzany do zaptaty nagiujacych kar umownych:

1) za opénienie w przekazaniu cdci rob6t do odbioru kacowego - za kaly dziea
przekroczenia terminu okilenego w postanowieni® 5 ust. 9 w wysokéci 0,02 %
wynagrodzenia umownego brutto nalego Wykonawcy, o ktérym mowa w
postanowieniach § 13 ust. 1, jediakie wecej niz 10% tego wynagrodzenia;

2)  za op@nienie przy usuwaniu wad stwierdzonych w trakcibiod robot - za kady dzieh
przekroczenia terminu na usegcie tych wad wyznaczonego przez Zamaggdago w
wysokasci 0,02 % kwoty wynagrodzenia brutto, ktore bytobslezne Wykonawcy za
roboty budowlane zgtoszone do odbioru robét, wdiektérego stwierdzono wady, gdyby
wady te nie miaty miejsca i odbiér zostatby dokoyan

3) za niewykonanie obowzku zapewnienia wgbu przedstawicieli Zamawigego na teren
budowy, dosfpu do dziennika budowy lub przekazania Zamayeminu informacji — 2.000
ztotych za kady dzier naruszenia kalego z tych obowizkow;

4) za naruszenie uprawiie Zamawiajcego dotycgcych postugiwania i innymi
wykonawcami, w tym odmowienie im vegiu na teren budowy — 2.000 ziotych zadsa
dzien naruszenia;

. Niezaleznie od kar umownych okémnych w postanowieniu ust. 1, Wykonawca olgzainy
bedzie zaptadi kare umowry w wysokdci 10% wartéci umownej brutto, jdi zajda przestanki
odsgpienia od Umowy przez Zamawiapego okrelone w postanowieniach 8 18 ust. 1 pkt1 -9, a
Zamawiagcy od Umowy odsipi.

. Zamawiajcy obowhpzany jest do zaptaty kary umownej za nieuzasadniawioke
w przystpieniu albo zakfczeniu odbioréw, o ktérych mowa w § 12 - w kwocie@ zt za kady
dziea zwtoki.

. Strony zastrzegaj sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupgtego,
przewyzszapcego wysoké&¢ kary umownej, jdi szkoda przekracza ustakprwysokaé kary
umownej. Odszkodowanie uzupetnizg powinno wyréwnarzeczywist szkoa.
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5. Dopuszcza gimazliwosé potrcenia kar umownych z faktur.

§18
Odstapienie od Umowy

1. Zamawiajcy maze odsipi¢ od Umowy ze skutkiem natychmiastowym

n

1)

2)

3)

4)

5)
6)

7
8)
9)

10)

11)

12)

jesli Wykonawca wykonuje roboty budowlane lub inne wiazki z naruszeniem
przepiséw Prawa Budowlanegadi niezgodnie z Dokumentagjw szczegolngi nie
zachowugc odpowiedniej jakéci albo staranrii;

jesli Wykonawca nie wykonuje obowikdéw okrélonych w § 11, a w szczegdllkw nie
zawiera umowy ubezpieczenia, zawieganjezgodnie z wymaganiami, nie przedstawia
Zamawiagcemu polisy albo nie optaca sktadek;

jesli Wykonawca narusza uprawnienia Zamawdajgo do dospu do terenu budowy,
dziennika budowy lub informaciji;

jesli Wykonawca narusza uprawnienia Zamawiago dotyczce postugiwania giinnymi
wykonawcami;

jesli Wykonawca narusza postanowienia Umowy o postagiw s¢ Podwykonawcami;

jesli Wykonawca dopuszczaesewtoki w wykonaniu prac ditszej nz miesgc w stosunku
do przygtego harmonogramu robot;

jesli Wykonawca nie przejmie terenu budowy w termingalonym zgodnie z Umawy
jesli Wykonawca w inny sposob narusza Umow sposéb istotny,dalz wielokrotnie;

jesli szczegotowy rzeczowo-finansowy harmonogram priczostanie zaakceptowany w
terminie 30 dni od zawarcia Umowy;

jesli Wykonawca nie wypetnia postanowie§ 15 ust. 3 w zakresie uaktualniania
zabezpieczenia naigego wykonania umowy;

w przypadkach ok&onych w przepisach Kodeksu cywilnego nie wymiegn
w postanowieniach punktéw poprzedgsich;

w przypadku, o ktérym mowa w przepisie art. 145wst— Prawo zaméwiepublicznych.

W razie odstpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawdepo sporzdzi protokoét
inwentaryzacji robo6t na dzieodstpienia oraz:

a) zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajermagednionym,

b) rozliczy st z pobranej dokumentacji roboczej, o ktérej mowd vust.1 umowy.

Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Wykonawca tawg faktue — obejmugca wartcs¢
wykonanych robét oraz zakupionych materiatow igdean nienadajcych sé do wbudowania w
inny obiekt, stanowvdce podstaw do wystawienia przez wykonawodpowiedniej faktury.

Koszty uzasadnione zgydane z odgpieniem od umowy ponosi strona, ktéra spowodowata
odshpienie od umowy.

Zamawiajcy zastrzega sobie prawo dochodzenia roszzagtutu poniesionych strat i utraconych
korzysci w wypadku odsipienia od Umowy z przyczynigcych po stronie Wykonawcy.

8§19
Obowigzujace prawo i wigciwosé sadowa

Umowa zawarta zostata zgodnie z prawem Rzeczypitsjpdtolskiej. Rownie w sprawach
nieuregulowanych Umoavznajdup zastosowanie przepisy prawa polskiego.

Wszelkie spory wynikace z Umowy bda rozstrzygane przez polskids powszechny wikiwy z
uwagi na siedzipZamawiajcego.
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8§20
Przedstawiciele stron

. Wykonawca éwiadcza,ze & do odwotania lub zmiany takiego wskazania wymiari@ponzej
osoby g uprawnione do dziatania w imieniu Wykonawcy przgkdnywaniu uzgodnie
zatwierdzaniu protokotow, jak rowrieprzy wyraaniu zgody oraz przy skladanidvdadcze,
zawiadomid, zadan, informacji i wnioskow przewidzianych w postanownigch Umowy, w ten
sposoébze:
1) w zakresie realizacji postanouiie.................... nizej wymienieni uprawnienigsdo
dziatania jednoosobowego:
a) ,
b) )
2) w zakresie realizacji postanowdie...................... nzej wymienieni uprawnienigsdo
dziatania wspdlnie:
a) ,
b) .
. Zamawiajicy céwiadcza,ze & do odwotania lub zmiany takiego wskazania wymiari@onkej
osoby g uprawnione do jednoosobowego dziatania w imierdmawiajcego przy dokonywaniu
uzgodni@, zatwierdzaniu protokotdéw, jak réwrieprzy wyraaniu zgody oraz przy sktadaniu
oswiadcze\, zawiadomi, zadan, informacji i wnioskow przewidzianych w postanowigch
Umowy, w ten sposolig:
1) w zakresie realizacji postanowie..................... nizej wymienieni uprawnieniagsdo
dziatania jednoosobowego:
a) ,
b) ,
2) w zakresie realizacji postanowdie...................... nzej wymienieni uprawnienigsdo
dziatania wspdélnie:
a) ,
b) .
Postanowienia ust. 1 i 2 nie uchyhiajprawnieniom Stron do powotlywania i odwotlywania na
ogo6lnych zasadach innych petnomocnikédw oraz dodskim i odbierania ssiadczed przez
cztonkdéw organdw statutowych. Zmiana wskazibkonanych w postanowieniach ust. 1 i 2 nie
stanowi zmiany Umowy i nie wymaga zgody drugiejoBir. Zmiana i odwotanie wskazania gtaj
sie skuteczne po poinformowaniu o tym drugiej strony.
. Wszelly korespondengjStrony leda przesyté sobie na nagpujace adresy:
1) dla Zamawiajcego — Urad Gminy Gebocice, ul. Glogowska 3, 59-150¢bocice
2) dlaWykonawcy — ........cccociiiiiiiiins
Kazda ze Stron obowkana jest niezwlocznie informowadrugy o kazdej zmianie adresu,
wskazanego w postanowieniu ust. 4.

8§21
Zmiany umowy i okreslenie warunkdéw tych zmian.
. W przypadkach przewidzianych w umowie dopuszczawgirowadzanie do umowy zmian za
zgody zamawiagcego.
Zmiany przewidziane w umowie m@dy¢ inicjowane:
1) przez zamawiagego,
2) przez wykonawe.
Zmiany umowy, o ktérych mowa w ust.1 mgdzy¢ dokonywane z zachowaniem przepisu art.
140 ust. 3 PZP, stanoygiego,ze umowa podlega uniewsieniu w czsci wykraczagcej poza
okreslenie przedmiotu zamowienia zawarte w SIWZ.
Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1 mpdotyczy¢:
1) poprawy jakéci lub innych parametréw charakterystycznych dlggt@go proponowan
zmiarg elementu robdét budowlanych lub zmiany technologia Kkorzystniejsg,
nowoczéniejsz, tarsz niz okreslona w Dokumentaciji;
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2) aktualizacji rozwazan projektowych z uwagi na pagt technologiczny lub zmign
obowigzujacych przepisow,

3) wprowadzenie do dokumentacji projektowej zmiant@ych mowa w art. 36a ust. 5 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. D&0. Nr 156 poz. 1118 ze zm.).
wymagajcych zgody projektanta

4) zmiany producenta ugdzen,

5) zmiany wymiaréw lub potzenia elementéw zwzanych z robatbudowlan,

6) zmiany w kolejnéci i terminach wykonywania robot budowlanych niesiwych do
przewidzenia w chwili zawierania umowy

7) zmiany ildsci rob6ét budowlanych, ustug lub dostaw w stosun&pzedmiaru mieszgeych
si¢ jednak w opisie przedmiotu zamowienia,

8) konieczndci zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy w agku:

a) konieczndci wykonania robét dodatkowych w rozumieniu arti&t.1. pkt.5 ustawy
warunkupcych wykonanie przedmiotu zamowienia.

b) wstrzymania wykonywania cao lub czsci robét na skutek wyspienia
okolicznaci niezalenych od wykonawcy.

c) wykrycia na etapie sprawdzania i aktualizacji dokatacji dostarczonej przez
Zamawiagcego wadliwéci lub niekompletnéci projektu budowlanego, ktére
powodup konieczné¢ zmiany lub uzupetnienia projektu budowlanego, agutho:

- zagraaja bezpieczastwu robdt w trakcie ich realizacji lub po ich dlkaeniu,
niezalenie od tego, czy zagtenie dotyczyzycia lub zdrowia ludzi, cafwi
wznoszonego budynku czy intereséw 0s6b trzecich lub

- nie zagraaja bezpieczastwu jak wyej, lecz prowadg do innych niekorzystnych
cech wykonywanego obiektu, oliajac jego walory funkcjonalneghz estetyczne lub
- prowadz do niepotrzebnych kosztow samej inwestyciidbprzediiaja czas jej
realizacji

- powyzsze lkdzie maliwe pod warunkiem potwierdzenia przez Inspektoradzbru w
dokumentacji budowy wyspienia okolicznéci uzasadniacych zmiag terminu.

9) wuzasadnionej rezygnacji z wykonaniag&z robo6t budowlanych w wyniku zmian
wprowadzonych do dokumentacji projektowej;

10) zmiany osOb wyznaczonych do petnienia funkcji, jak powotania nowych, z tymze
kwalifikacje nowo wprowadzonych oséb madz/¢ takie same albo wgze od kwalifikacji
personelu wykazanego w ofercie;

11) zmiana podwykonawcy robot wskazanych w ofercied paarunkiem uzyskania zgody
zamawiagcego na zatrudnienie nowego podwykonawcy;

12) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiaiayvki podatku VAT — w takim
przypadku Strony dokongjodpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego - dotyto
czgéci wynagrodzenia za prace, ktérych w dniu zmiarawki podatku VAT jeszcze nie
wykonano;

5. Jezeli zmiana, o ktérej mowa w ust. 4 pkt.3 wymaga amgi dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rod@dowlanych, strona inicjgga zmiar
przedstawia projekt zamienny zawi@®@j opis proponowanych zmian oraz niedhe rysunki.
Projekt taki wymaga akceptacji nadzoru autorskidgaatwierdzenia do realizacji przez
Zamawiajcego.

6. Warunkiem dokonania zmian, o ktorych mowa w ustiegt ziazenie wniosku przez stren
inicjujaca zmiarg zawieragcego:

1) opis propozycji zmiany ,

2) uzasadnienie zmiany,

3) obliczenie kosztéw zmiany zgodnie z zasadami @éngmi w umowie, jeeli zmiana bdzie
miata wptyw na wynagrodzenie wykonawcy,

4) opis wptywu zmiany na harmonogram roboét i termirkaryania umowy.

7. Uzasadnienie zmiany, o ktbrym mowa w ust. 6 pkhde dotyczy:

1) obnizenia kosztu wykonania robét lub kosztu eksploataejtkowania) obiektu,

2) poprawy wartéci lub podniesienia sprawsa ukonczonych robét budowlanych,
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10.

3) podniesienia wydajrigi urzzdzen,

4) podniesienia bezpiecistwa wykonywania robaét,

5) usprawnienia w trakciezytkowania obiektu,

6) op&nienia, utrudnienia, zawieszenia robdt lub przedzképowodowanych przez
zamawiajcego lub dajcych sk przypis& zamawiagcemu, personelowi zamawiaggo; lub
innemu wykonawcy, zatrudnionemu przez zamawggo do innych czynioi w miejscu
realizacji zamdwienia,

7) zaistnienia nieprzewidzianych w umowie warunkéw lggiznych, hydrogeologicznych,
wykopalisk, wyptkowo niekorzystnych warunkéw klimatycznych, azaknnych przeszkod
lub skaen uniemaliwiajacych kontynuowanie umowy na przewidzianych w nigj
warunkach.

8) zmiany przepiséw prawa mgych wplyw na realizagjprzedmiotu umowy 4z wysoka¢
wynagrodzenia wykonawcy.

Podstaw obliczenia kosztow zmiany, o ktorej mowa w ustpld 3 w przypadku, gdy zmiany

beda wynikac ze zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikaeichnicznych wykonania

odbioru robét stanowi projekt zamienny, o ktorymwaow ust.5 oraz:

1) Kosztorys ofertowy w g&ci cen jednostkowych lub dane Wgiowe do kosztorysowania
przyjcte do sporgdzenia kosztorysu ofertowego wykonawcy, ceny jetkovge pracy
sprztu i materiatdbw zaproponowane przez wykonawale nie wgksze nk srednie ceny
SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzaggo termin wykonania rob6t budowlanych, lub

2) Kalkulacja szczegétowa w oparciu o uzgodnione zaaiagcym publikacje jednostkowych
naktadéw rzeczowych kalkulacja uproszczona sptrana w oparciu o uzgodniony z
zamawiagcym publikator cen jednostkowych rob6t budowlanych.

Jednake wykonawca niedalzie uprawniony daadnego przedienia terminu wykonania umowy

i zwickszenia wynagrodzenia w zakresie, w jakim konieéZndokonania zmiany zostata

spowodowana przez jakikolwiekdal lub op@nienie ze strony wykonawcy, ydznie z b¢dem

lub op&nionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wgRikego z obowgzkow
wykonawcy.

Dokonanie zmian, o ktérych mowa w ust. 4 wymagapahia aneksu do umowy

8§22
Postanowienia kaicowe

W razie jakiejkolwiek sprzeczidoi pomiedzy specyfikagj techniczi wykonania i odbioru robot
budowlanych z postanowieniami Umowy, stosugepsistanowienia Umowy.

Wszelkie zmiany i uzupetnienia Umowy oragwiadczenia o jej rozvgzaniu wymagaj formy
pisemnej pod rygorem niewaosci.

Wszelkie zmiany postanowieUmowy wymagaj formy pisemnej pod rygorem niewasci i
mog by¢ dopuszczalne tylko w przypadkach ckomych 8§ 21 umowy.

O ile nic innego wyrznie nie wynika z poprzedzgych postanowie Umowy, formy pisemnej
pod rygorem niewmosci wymagaj takze wszelkie éwiadczenia Stron skladane w trakcie
wykonania umowy, nie wytzapc powiadomié, wnioskéw, zaleag polecé i zgody.

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umoagtasowanie majprzepisy Kodeksu
cywilnego, jeeli przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 rokamier zamowié publicznych nie
stanowj inaczej.

Wykonawca nie mze przeni& swych praw i obowizkow wynikagcych z Umowy na osoby
trzecie.
Podmioty wystpujace wspdblnie facznie nazywane Wykonawc ponosz solidarm

odpowiedzialné wzgledem Zamawiajcego za wykonanie robo6t i obaagkow okreélonych
Umowa i sa solidarnymi wierzycielami Zamawiggego. Zamawiacy maze zaadas, aby:
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1) w protokole odbioru robot okémno, ktére roboty wykonane zostaly przezzdpa
Z podmiotow 4cznie nazywanych Wykonawc

2) do faktury Wykonawcy zatzono déwiadczenie podpisane przez wszystkie podmioty
tacznie nazywane Wykonawgcjaka czs¢ wynagrodzenia podanego w fakturze przypada
na kadego z nich;

3) w terminie 7 dni od zaptaty wynagrodzenia przez @amjcego wszystkie podmioty
tacznie nazywane Wykonawcziozyly pisemne éwiadczenia, 2 podmiot, na rachunek
ktérego zaptacono wynagrodzenie, przekazat imznaleze$¢é tego wynagrodzenia.

8. Strony postanawigj iz dla celow Umowy na réwni z giwyzsz traktuje s¢ przypadki przeszkod
w wykonywaniu robo6t budowlanych wynikae z koniecznéei wypetnienia obowizkow
prawnych wynikaicych z prawomocnych decyzji administracyjnych lubdnalezienia stanowisk
archeologicznych lub obiektéw zabytkowychadb z koniecznéci wypetnienia obowgzkéw
prawnych wynikajcych z odnalezienia niewypaléw, niewybuchéw i inmycsubstancii
niebezpiecznych.

9. Umowa zostala spogdzona w jednobrzgaiych egzemplarzach, z ktérych trzy
przeznaczonegsdla Zamawigjcego oraz po jednym dla xdego spérdéd podmiotow dcznie
nazywanych Wykonavec

10. Zakgczniki od numeru 1 do numeru stanpintegralry czcs¢ Umowy.

W imieniu Zamawiaj acego: W imieniu Wykonawcy:

Uzyte w projekcie umowy zapisy dotyoz wykonawcow wspolnie ubiegeych s¢ o udzielenie
zamdwienia zostan odpowiednio zmodyfikowane w przypadku wyboru wailkoyp samodzielnie
ubiegapcego sk 0 zamoOwienie
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ZESTAWIENIE ZAt. ACZNIKOW

Zalacznik nr 1a Odpis z KRS dla firmy )

Zalacznik nr 1b Odpis z KRS dla firmy ,

Zalacznik nr 1c Petnomocnictwo do reprezentowania Wy,

Zalacznik nr 1d Petnomocnictwo do reprezentowania Wy,

Zalacznik nr 2 Dokumenty sklad@ie sé na dokumentagj projektowy wraz ze specyfikagj
technicza wykonania i odbioru robét budowlanych,

Zalacznik nr 3 Kosztorysy Wykonawcy,

Zalcznik nr 4 Lista Podwykonawcow,
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