UMOWA - projekt
nr RBiGK .... /2011 z dnia ...2011r.

zawarta zgodnie z wynikami pgpbwania o udzielenie zamdwienia publicznego praepdzonego w
trybie przetargu nieograniczonegoNr sprawy 1.2011 na podstawie ustawy z dnia 22004 r. Prawo
zamowid publicznych (Dz. U. z 2010 ., Nr 113, poz. 75%pe), zwan dalej ,ustaw” pomiedzy:
Parafiag Rzymskokatolicka p.w. Sw. Jadwigi Slaskiej w Rzeczycy

z siedzila w Rzeczycy 9, 59-150 @bocice, pow. Polkowice, woj. Doldaskie

zwary dalejZamawiajacym, reprezentowanprzez :

Krzysztof Czekaj — Proboszcz Parafii,

o0 treici nastpujacej:

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajicy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania @afenie o nazwie:
,Remont elewacji kosciota filialnego p.w. Podwyiszenia Krzyza Swietego w m. Szymocin,
dz. nr 40, obrgb Szymocin, gm. Gebocice”.

2. Przedmiotem umowy jest wykonanie robét budowlangddanych w ust.lobejmujcych swoim

zakresem m.in.:
1. Roboty rusztowaniowe :
- roboty rusztowaniowe — 1107,6,m
- daszki ochronne — 15,0¢m
- zabezpieczenia ochronne — siatka dla rusztew#00,00 rf

2. Roboty elewacyjne przygotowawcze :
- odbicie tynkéw z zaprawy cementowej z muréeegly gotyckiej— 243,74 fn
- odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cererd-wapiennej — 102,009
- oczyszczenigcierne lub chemiczne wykutych spoin — mury gtadkiég6,28
- impregnacja biobéjcza natryskowa — 686,28 m
- naprawa ¢knie¢ 0 gkbokasci przeszycia 1 cegtyw murach cegly gotyckiej -022m,
- naprawa powierzchni muréw zabytkowych przbgkasci kucia do % cegty — 2-3 cegly — 32 msc,
-umocowanie siatki tynkarskiejetd ciagnionej nacianach, przegrodach, kolumnach,
pilastrach — 15,0 fn

3. Roboty elewacyjne :

- uzupetnienie tynkéw zewrenych kat. 11l z zaprawy wapiennej lub renowaajjn 442,54 rh,

- uzupetnienie tynkdw zewtrznych nacianach ptaskich, tynki renowacyjne
na podia wilgotne — 243,74 fm

- dodatkowe naktady na pogrubieni&kéw zewrtrznych z zaprawy renowacyjnej
010 mm — 243,74°m

- systemowe tynki wykozapce nascianach — gruntowanie podi preparatami mineralnymi
odpowiadagymi zastosowanym tynkom elewacyjnym — 420,72 m

- systemowe tynki wykezajce nascianach — szpachla renowacyjna mineralna wygtadaaja
grubdi 1 mm — 1 107,00 f

- malowanie tynkéw renowacyjnych dwatkie — aplikacjagczna, farby elewacyjne mineralne
wysokoparoprzepuszczalne — krzemian(silikatowe) — 1 107,009

4. Roboty konserwatorskie :
+enowacja i konserwacja sgraffito (oczyszczeniest@mi z kurzu i brudu, wycyzelowanie kredei
rysunku, uzupetnienie bradayjch fragmentéw, wzmocnienie i hydrofobizacja metgd situ”,
scalenie strukturalne i kolorystyezgodnie z opracowanym przez wykonawaiprawnionego
konserwatora dziet sztuki oraz zatdzonym przez WKZ i inwestora programem konseriwatjkpl,
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- konserwacja zachowawcza plyt eptafich (oczyszczenigezne szczotkami, zniszczenie czynnikéw
biologicznych, ewentualnie wzmocgégoowierzchniowe OH, hydrofobizacja po opracowaniu
programu konserwacji — 1 kpl.

Prace konserwatorskie powinny dyykonane przez osoby posiagtzg odpowiednie uprawnienia wynikag z
Rozporadzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r.spvawie prowadzenia prac konserwatorskich, reatacskich,
robot budowlanych, badakonserwatorskich i architektonicznych, a #zakinnych dziata przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytkéw oraz baflarcheologicznych i poszukiaikrytych lub porzuconych zabytkéw ruchomych.

Roboty przygotowawcze polegajce na odbijaniu tynkdw w obrbie sgraffito nalezy prowadzi¢ pod nadzorem o0s6b
wykonujacych renowacg i konserwacije sgraffito.

3. Szczegdbtowy zakres robot okle projekt budowlany opracowany przez:
mgr inz. Ryszard Sieledczuk i mgranarch. Dariusz Wojtowicz

4. Wykonawca zobowizuje st do wykonania pracdalacych przedmiotem umowy zgodnie z aktualnym
poziomem wiedzy technicznej i nalga starannécia oraz zgodnie z obowZujacymi przepisami,
normami oraz na ustalonych ninigjgsanows warunkach.

§2
Obowigzki Stron

1. Zamawiajicy w terminie 7 dni od daty podpisania umowy przekd/ykonawcy plac budowy.

2. Wykonawca ponosizado chwili oddania rob6t odpowiedziakiona zasadach ogélnych za szkody
wynikte na przekazanym terenie w awku z prowadzonymi robotami budowlanymi.

3. Do obowhzkéw Zamawiaicego naley takze:

a) dostarczenie wykonawcy dziennika budowy,

b) dokonywanie odbioréw rob6t budowlanych,

c) zaplata nalenego Wykonawcy wynagrodzenia w ustalonym terminie,

d) zapewnienie nadzoru inwestorskiego przez caly mzafzaciji przedmiotu umowy,

4. Do obowhazkéw Wykonawcy nalgy:

a) przyjecie terenu budowy w terminie o ktérym mowa w ust. 1

b) organizacja rob6t w sposob zapewmnisj swoboda komunikacg i bezpieczéstwo w obebie
wykonywanych robot,

¢) utrzymanie porgdku, ochrona mienia znajdigiego st na terenie budowy,

d) przestrzeganie obowdujacych przepiséw BHP w trakcie wykonywania robat,

e) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przepisamiwarébudowlanego, z dokumentac]
technicza, z planem organizacji i wykonania rob6t, warunkatechnicznymi, Polskimi
Normami, oraz zasadami wiedzy technicznej,

f) stosowanie materiatdow i wdzehr posiadajcych odpowiednie dopuszczenia do stosowania
w budownictwie i zapewniagych sprawn&é eksploatacyja wykonanego przedmiotu umowy,

g) zgtaszanie za goednictwem faksu lub poczty elektronicznej (z réemesnym odnotowaniem
zgloszenia w Dzienniku budowy) Inspektorowi Nadzoterminu zakéczenia robét
podlegagcych zakryciu oraz robét zanikaych, ktérych odbior nagpi w ciagu 3 dni od dnia
zgloszenia. Nie dopelnienie tego obemkiu przez wykonawg upowania Zamawiaicego do
odkrycia robét lub wykonania odpowiednich odka nastpnie zobowazuje Wykonawe do
przywrécenie ich do stanu poprzedniego na kosztostvcy,

h) zawarcie umowy ubezpieczeniowej od odpowiedzihaoywilnej za szkody oraz nagistwa
nieszczsliwych wypadkdéw wyradzonym osobom trzecim w zaviku z robotami budowlanymi,

i) utrzymywanie terenu wokot przeprowadzanych robéddwlanych w stanie wolnym od
przeszkod komunikacyjnych,

j) umazliwienie Zamawiagcemu w kadym czasie przeprowadzenia kontroli terenu budowtyrw
postpu w realizacji robot, stosowanych w ich toku miatéw oraz wszelkich okoliczroi
dotyczicych bezpéredniej realizacji przedmiotu umowy,

k) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,
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[) uporzdkowanie terenu budowy po zakzeniu robot i przekazanie go Zamawegmu
w terminie dodnia odbioru kécowego robét,

m) doprowadzeniena swoéj koszt mediow, nieztinych do realizacji zamoéwienia oraz pobiey
kosztu ich poboru.
n) poniesienie wszelkich kosztéw z tytutu wydzonych szkéd powstatych w trakcie wykonywania
robot.
§3
Oswiadczenia i zapewnienia Wykonawcy

. Wykonaweca, po zapoznaniwes sytuacj faktyczry, w tym w szczegoélnii ze stanem technicznym,
dokumentagj techniczi i warunkami lokalnymi, zapewniage posiada nieziolna wiedz fachowg,
kwalifikacje, dagwiadczenie, mdiwosci i uprawnienia konieczne dla prawidtowego wykoiaan
umowy i ledzie w stanie nalgcie wykon& roboty budowlane na warunkach oitomych
W umowie.

. Wykonawca ponosi peinodpowiedzialné¢ za teren budowy z chwiljego przejcia. Ryzyko

Wykonawcy obejmuje ryzyko ohren lub smierci 0s6b oraz utraty lub uszkodzaienia (w tym bez
ograniczé robot, uradzer, materiatdw, sprgu, nieruchoméci i ruchomdci) Wykonawcy i oséb
trzecich a bdace nasipstwem prowadzonych prac.

§4
Podwykonawstwo

Nastpujacy zakres przedmiotu umowy zostanie wykonany pEredwykonawcow :
(szczeg6towy zakres w aakniku do umowy)

W przypadku powierzenia realizacji eszi zamdwienia w podwykonawstwo, wykonawca
zobowhzany jest do uzyskania zgody Zamawiago stosownie do art. 64K.c.

W przypadku , o ktérym mowa w ust. 2 Wykonawcgptzniej w dacie zawarcia niniejszej umowy
lub na 3 dni przed wprowadzeniem podwykonawcyemnart budowy zobowzany jest przedstawi
Zamawiajcemu projekt umowy z Podwykonaavevraz z czscia dokumentacji dotycej robdét
powierzonych w podwykonawstwo.

Zamawiajcy ma prawo zgtoszenia sprzeciwu co do osoby Podmgkcy oraz zastrzen
dotyczicych postanowie zawartych w projekcie umowy z Podwykonawo ile uzna, ze
Podwykonawca nie gwarantuje nalgo wykonania przedmiotu zamowienia.

Nie zgloszenie przez Zamawiaggo sprzeciwu lub zastuzas w terminie 14 dni od przedstawienia
Zamawiajcemu projektu umowy, o ktérym mowa w ust. 4 uznsife za wyraenie zgody na
zawarcie umowy z Podwykonawc

W przypadku zawarcia umowy przez Podwykonavec dalszym Podwykonawe odpowiednie
zastosowanie znajdupostanowienia ust. 3 do 6.

Za dziatania i zaniechania Podwykonawcéw Wykonawpanosi wobec Zamawigego
odpowiedzialnéc jak za dzialania i zaniechania wlasne.

W przypadku powierzenia przez Wykonaazesci robot Podwykonawcy, Wykonawca zobawiije

sie do:

a) informowania na gimie Zamawiajcego o kadej fakturze wystawionej przez Podwykonawc
oraz terminie jej platnimi, a take o dokonanej zaptacie wynagrodzenia Podwykonawcy
w terminie 7 dni od dnia otrzymania tej faktury dptaty wynagrodzenia Podwykonawcy,

b) udostpnienia na kazde zadanie Zamawiajcego dokumentacji dotygeej rozliczé
z Podwykonaw,
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c) informowania Zamawiagego na gimie z 7 dniowym wyprzedzeniem terminie odbioru
rob6t Podwykonawcy oraz zapewnienia Zamaya@inu maliwosci uczestniczenia w odbiorze
tych robét.

W przypadku, gdy Wykonawca nie dokonat zaptaty vgypdzenia Podwykonawcy za wykonane

przez niego roboty, Zamawigly ma prawo:

a) wstrzyma wyptat wynagrodzenia Wykonawcy do czasu zaptaty przez oNsve

wynagrodzenia Podwykonawcy,

b) do potacenia z wynagrodzenia Wykonawcy nadesci Podwykonawcy, w przypadku zaptaty

wynagrodzenia Podwykonawcy przez Zamaxdgego

§5
Termin realizacji Umowy

. Termin rozpocgcia realizacji przedmiotu umowy ustala sia dzié przekazania placu budowy&a

termin zakonczenia : 4 miesice od dnia przekazania placu budowy.

Przez zakfczenie realizacji przedmiotu umowy rozumie gokonanie odbioru kacowego bez wad
i usterek i przekazanie Zamawdegmu wszystkich znajdagych st w posiadaniu Wykonawcy
dokumentdw, okrdonych co do rodzaju w § 6 niniejszej umowy.

86
Odbi6r robot

Przedmiotem odbioru koowego jest cakt robdt budowlanych i wykiczeniowych po wykonaniu
kazdego z etapéw przedmiotu umowacznie z wymaganymi przepisami i specyfikatgchnicza
warunkow wykonania i odbioru robot.

W odbiorach, o ktérych mowa w ust.1 uczestniggzedstawiciele Zamawigego, przedstawiciele

Wykonawcy (kierownik budowy) oraz inspektor nadzomnwestorskiego.

Do obowizkéw Wykonawcy naley skompletowanie i przedstawienie Zamawatamu dokumentow
pozwalajcych na oces prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru, a w zegdlndgci
przekazanie:

1) dziennika budowy,

2) dokumentacji powykonawczej, czyli dokumentacfichnicznej z naniesionymi zmianami
dokonywanymi w toku wykonania przedmiotu umowyzeje miaty miejsce, oraz kosztorysu
powykonawczego,

3) gwarancji,

4) aprobat technicznych,

5) atestow i certyfikatow jakai,

6) deklaracji zgodniei z PN,

7) cswiadczenie kierownika budowy:

- 0 zgodnéci wykonanych robét budowlanych z dokumenddechniczn,
- 0 doprowadzeniu do nalgego stanu i porddku terenu budowy i terenéw przylegtych,

8) pozostatych dokumentéw dotycxch przedmiotu umowy,

9) inwentaryzacji powykonawczej.

Odbiory, o ktérych mowa w ust.1 zostaprzeprowadzone w terminie 7 dni od daty pisemnego

zawiadomieniaprzez Wykonawg o gotowdci do odbioru. Osigniecie gotowdci do odbioru

kazdorazowo zatwierdza inspektor nadzoru inwestorskieg

O osignieciu gotowdci odbioru Wykonawca jest zobaygiany zawiadondi Zamawiajcego oraz

dokon& wpisu do dziennika budowy. Zawiadomienie winna: ljokonane na pinie, a termin

liczony od dnia, w ktorym Zamawigy potwierdzit fakt jego daczenia. Na tej podstawie

Zamawiajicy wyznacza dziei godzirg odbioru.
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Jeeli w toku czynnéci odbioru zostanie stwierdzonee przedmiot nie osgrat gotowasci do
odbioru z powodu nie zakozenia robo6t, stwierdzenia wad lub nie wyménia st z obowazkow,

o ktérych mowa w niniejszej Umowie, Zamaviigy odmaéwi odbioru.

Jeeli odbiér nie zostat dokonany z winy Zamawi@go w terminie ustalonym w ust. 4 niniejszego
paragrafu, mimo prawidiowego zawiadomienia o gotmivalo odbioru przez Wykonawg to
Wykonawca nie pozostaje w zwiloce z wykonaniem zabzania wynikajcego z umowy.

Z czynndci odbioru sporzdza s¢ protokot, ktéry zawier& bedzie ustalenia poczynione w toku
odbioru. Odbidr kacowy jest dokonany po zieniu stosownegoswiadczenia przez Zamawigiedgo

w protokole odbioru kacowego lub po potwierdzeniu w w/w protokole usgia wszystkich wad
stwierdzonych w tym odbiorze.

Jeeli Zamawiajcy, mimo osigniecia gotowdci przedmiotu umowy do odbioru i powiadomienia
o tym fakcie przez Wykonawmie przysipi do czynnéci zwiazanych z odbiorem w uzgodnionym
obustronnie terminie, Wykonawca t® ustalé protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez
powotary do tego komisj, w skiad ktérej wejdzie inspektor nadzoru inweskargo - zawiadamiag

0 tym Zamawiajcego w trybie wskazanym w ust. 5 niniejszego pafagumowy. Protokét taki
stanowi podstawdo wystawienia faktury4adania zaptaty wynagrodzenia zgodnie z 87 umowy.

§7
Wynagrodzenie i sposob rozliczie
Wartci¢ kosztorysowa robot zostata ustalona na kviosttto: ....... (stownie: ... zh)
w tym podatek VAT w kwaocie......... zt (stownie: .................. zh).

Wynagrodzenie okétone w ust.1 odpowiada przedmiotowi umowy przedsiaemu w przedmiarze
zakresu podstawowego robot, ktéry byt zamieszczenySIWZ i jest tzw. wynagrodzeniem
kosztorysowym przygotowanym agizy innymi z zastosowaniem ngstijacych wskanikow

kosztorysowych:
a) roboczogodzina: R = ..,00 zl/rg
b) koszty pérednie: Kp (od R+S) = ...0%
c) koszty zakupu materiatow: Kz (od M) = ..,0%
d) zysk: Z (od R+S+Kp) =0 %

Wynagrodzenie oké&one w ust.1, wskaniki cenotworcze w ust.2 jak rOwrieeny jednostkowe w
kosztorysie ofertowym rekompengWjVykonawcy takie koszty jak: koszty zatadunku, vdgaku,
transportu zewgtrznego i wewntrznego pracownikow i materiatéw, wszelkich robot
przygotowawczych, pomiarowych, padkowych, organizowania i funkcjonowania placu buglow
wraz z kosztami jego paiejszej likwidacji, wszelkie koszty utrzymania #eqra budowy, koszty
dostawy i poboru energii, wody, koszty zmane z odbiorami wykonanych robdét, badaniami
poprawngci ich wykonania, koszty nadzoru technicznego idgzgjnego oraz innych utrudmie
wynikajacych z lokalizacji robét przy terenie zamieszkatym.
Wynagrodzenie okétone w ust.1 zawiera ponadto pozostale koszty phawiej realizacji zadania
wynikajace z:

a) z zapisdw umowy specyfikacji technicznej wykonariabioru robét,

b) z norm wymienionych w specyfikacji ST,

c) z obowazujacych przepiséw, a w szczegoheo z Prawa budowlanego i aktéw wykonawczych

do tej ustawy,

d) z zasad sztuki i wiedzy budowlanej,

e) z zalecé producentéw wbudowywanych materiatéw,

f) z przepiséw BHP,

g) z mazliwych zdarzé losowych zwazanych z realizagjzaméwienia.
Rozliczenie finansowe rob6t wykonanych w ramachiejgaej umowy nagpi faktura przegciowa
(za stolark okienry) i faktura koncowa (za wykonanie docieplenigian i roboty towarzysgce).
Podstaw do wystawienia faktury prz&ajiowej kedzie podpisany protokét odbioru elementéw robot
Podstaw do wystawienia przez Wykonawdaktury kaicowej stanowd bedzie protokét odbioru
koncowego podpisany bez wad i usterek.
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7.

8.
9.

10.

Zaptata wynagrodzenia napt w terminie 21 dni od daty przedienia Zamawiajcemu prawidtowo
wystawionej faktury.

Termin pfatndci ustala sj na dzié obchzenia rachunku bankowego Zamaw@ggo.

Zaptata wynagrodzenia naleego Wykonawcy dokonanadrzie na rachunek bankowy

8 :

Zamawiajcy maze na pisemny wniosek Wykonawcy dokéneczeniejszej zaptaty wynagrodzenia

pod warunkiem jednak pomniejszenia go o kwstanowica iloczyn aktualnych odsetek ustawowych i
liczby dni, o ktére zostata pomniejszona ptatno

§8
Roboty ograniczone

Zamawiajicy zastrzega sobie prawo do ograniczenia zakresistpwowego robot. W przypadku
okreslenia przez Zamawiagego takiej konieczrégi zostanie sposzizony aneks do umowy, a
Wykonawca z tytutu ograniczenia zakresu podstawowegp6t nie bdzie dochodzitzadnego
odszkodowania.

Kosztorys powykonawczy rozliczaly zrealizowany przez Wykonawzakres podstawowy roboét
uwzglkdniajacy ewentualne roboty ograniczongdhie sporzdzony na podstawie cen jednostkowych
z kosztorysu ofertowego a #id wykonanych w tym okresie robot z 4#ki obmiaru lub
inwentaryzacji powykonawczej.

Zmiana ustalonego w 8 7 ust.1 wynagrodzeniaapagdynie w przypadku, gdy i$¢ faktycznie
wykonanych rob6t &dzie mniejsza od ikei przedstawionej w przedmiarze zakresu podstawoweg
W takim przypadku wynagrodzenie okl@ne w § 7 ust.1 zostanie proporcjonalnie zmniejszprzy
zachowaniu cen jednostkowych przedstawionych wtkoggie ofertowym Wykonawcy.

§9
Rekojmia za wady, gwarancja i zasgpcze usuwanie wad

Wykonawca udziela Zamawigiemu gwarancji jakaei na roboty stanowte przedmiot umowy.
Termin gwarancji na wykonane roboty ustalarsed 36 miesicy.
Gwarancja rozpoczyna swoj bieg od daty odbionickavego od Wykonawcy przedmiotu umowy.

. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutgkojmi za wady przedmiotu umowy istraeg W czasie

dokonywania czynnwi odbioru oraz za wady powstate po odbiorze, lecprzyczyn tkwacych

w wykonanym przedmiocie umowy przez okres 3 latlaty protokolarnego odbioru robét.

W razie stwierdzenia w toku czynied odbioru istnienia wady nadgjej sk do usungcia Zamawiaicy
odméwi odbioru do czasu usgnia wady.

W razie stwierdzenia wad, usterek po dokonaniuardbkaicowego Wykonawca po wezwaniu przez
Zamawiajicego przystpi do ich usunicia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.

W przypadku nie wywizania st Wykonawcy z terminu ok&onego w ust.5 udziela on
Zamawiajcemu zezwolenia na usgnie wad i usterek na koszt Wykonawcy bez utratyrgweji na
wykonany przedmiot umowy.

. Koszt usunjcia wad i usterek zleconego przez Zamaawiafjo podlega patceniu z zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy zénego na okregkojmi.

§10
Roboty dodatkowe i uzupetniajce

Jeeli koniecznéé robot dodatkowych niezdnych do wykonania zamodwienia jest mastwem
btedéw lub zaniedba Wykonawcy, prace takie zostanwykonane przez Wykonawc bez
dodatkowego wynagrodzenia - w terminach wynigggh z niniejszej Umowy.

W przypadku konieczdoi wykonania robét dodatkowych Wykonawca informujezwiocznie
Zamawiajicego za pérednictwem Inspektora Nadzoru.
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. Roboty dodatkowe i uzupetriag tzn. roboty przekraczae pod wzgidem ilgsciowym zakres
podstawowy &da wprowadzone do realizacji poprzez :

- udzielenie Wykonawcy zamowienia z wolngirz art. 67 ustawy Prawo Zamoéui®ublicznych,

- podpisanie porailzy stronami umowy na wykonanie rob6t dodatkowydhuzupetniacych.

. Roboty dodatkowe i uzupetmiag keda wycenione na podstawie cen jednostkowych z kogstor
ofertowego a w przypadku asortymentu robotegm rodzaju jak w zakresie podstawowym wg
wskaznikow cenotworczych podanych w kosztorysie ofertow{M i S — $rednie Sekocenbud —

| kwartat 2011 r.)

§11
Roboty zamienne

. Jezeli z przyczyn natury technologicznej, materialoi konstrukcyjnej &dzie konieczna albo
obiektywnie zasadna (w szczegd@loo ekonomicznie) zmiana uzgodnionego umowposobu
wykonania robo6t budowlanych, o ktérych mowa w postéieniach § 1, Strony bezzwlocznie
uzgodny wszystkie warunki wykonania Robét zamiennych. Boswienie zdania poprzedzeggo
dotyczy m.in. zakresu robo6t, terminu wykonania Ratadmiennych.

. Uzgodnienie warunkéw wykonania Robét zamiennychtapaspoprzez spokmizenie stosownego
protokotu wraz z uzasadnieniem opigwyjm podstawy konieczioi lub zasadnii zmian, a hagpnie
zawarcie aneksu do Umowy. Wynagrodzenie za Robatyienne ustalone zostanie na podstawie
sporadzonego w tym celu przez Wykonawkosztorysu rénicowego. Kosztorysy te Wykonawca
sporadzi na podstawie stawek robocizny i narzutéw zastesych w kosztorysach ofertowych
Wykonawcy.

. Jeeli w przypadku, o ktdrym mowa w ust. 1 i 2, Stramg zawn aneksu do Umowy, Wykonawca
obowinzany ledzie wykon& roboty w pierwotnie okrdony sposéb. Prowadzenie przez strony
rokowah w sprawie uzgodnienia warunkéw wykonania Robot izamych, jak rownig ewentualne
zawarcie aneksu nie zwalnia Wykonawcy z olyakii dotrzymania pierwotnie uzgodnionych
terminéw wykonania rob6t budowlanych.

. Postanowienia ust. 1 — 3 nie uchyhigjostanowieniom Umowy nakladaym na Wykonawe
obowiazek przeciwdziatania niebezpieéstnvu awarii, katastrofy budowlanej lub innego zeéaia, z
ktérym wiaze sk ryzyko powstania szkody. W razie takiego niebezgmgstwa Wykonawca
obowizany jest bezzwlocznie paedj wszelkie dziatania zaradcze, nawedlijeniatyby poleg& na
wykonaniu Rob6t zamiennych.

§12
Odstgpienie od umowy

. Zamawiajcy maze odsipi¢ od umowy w terminie 30 dni od poweia wiadomdéci o wyshpieniu

istotnej zmiany okoliczniwi powodujcej, ze wykonanie umowy nie # w interesie publicznym,

czego nie mzna bylo przewidzieé w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku Wykoraw

przystuguje wynagrodzenie nate z tytutu wykonania &%ci umowy potwierdzonej wpisem

w protokole odbioru.

. Strony postanawiaj iz oprécz przypadkéw wymienionych w Tytule XV KodeksIywilnego

przystuguje im prawo odgpienia od niniejszej umowy w naptjacych przypadkach:

a) Wykonawca bez uzasadnienia nie rozpbaealizacji przedmiotu umowy i nie podejmuje jej
pomimo uptywu 7 dni od pisemnego wezwania przez &sigacego,

b) Wykonawca przerwat catkowicie realizaajobét bez uzasadnienia i nie realizuje ich prZez®
7 dni od pisemnego wezwania przez Zamaygigo,

¢) Wykonawca nie realizuje zamowienia zgodnie z umafert i dokumentagj technicza,

d) zostanie wydany nakaz zaja majtku Wykonawcy, lub ogtoszono jego upatto
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3.

4.

Pod rygorem niewanosci, odstpienie od umowy winno nagli¢c w formie gwiadczenia pisemnego

i zawierajcego uzasadnienie prawne i faktyczne.

W razie odsfpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamaugepo sporgdzi protokot

inwentaryzacji rob6t na dzieodstipienia oraz:

a) zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemzgednionym,

b) rozliczy sk z pobranej dokumentacji roboczej, o ktérej mowa Wust.3 umowy,

¢) na podstawie dokonanej inwentaryzacji Wykonawcatawyis $wiadectwo ptatnéci obejmujce
wartas¢ wykonanych robét oraz zakupionych materiatow iademn nie nadajcych si do
wbudowania w inny obiekt, stanoygie podstaw do wystawienia przez wykonawodpowiedniej
faktury,

d) koszty uzasadnione zwwiane z odsgpieniem od umowy ponosi strona, ktéra spowodowata
odstpienie od umowy.

Zamawiajicy zastrzega sobie prawo dochodzenia roszezéytutu poniesionych strat i utraconych

korzysci w wypadku odsipienia od Umowy z przyczyniecych po stronie Wykonawcy.

Przerwanie lub zawieszenie realizacji przedmiotuowsn jest dopuszczalne tylko w przypadku

pisemnych decyzji uprawnionych podmiotéw i wymagasporadzenia protokotu naatokoliczngé¢

oraz okrélenia nowego terminu realizacji przedmiotu zamévéemoprzez aneks podpisany przez

strony umowy.

§13
Kary umowne

Strony ustalaj, ze formy odszkodowaniadala kary umowne z nagbujacych tytutow:

1.

Wykonawca zaptaci Zamawiggmu kary umowne:

a) za opdénienie w ukdczeniu przedmiotu umowy, jak réwriea opdnienie w usuriciu wady
stwierdzonej przy odbiorze koowym rob6t, w przypadku dokonania odbioru, aztaw okresie
gwarancji - w wysokéci 0,5% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §sf. d umowy za
kazdy dziem op&nienia. Zaptata kary umownej m® nasipi¢c poprzez potcenie jej
z wynagrodzeniem Wykonawcy lub zabezpieczeniazgtdgo wykonania umowy w okresie
gwarancji

b) za odsipienie od umowy nie spowodowane widamawiajcego - w wysokéci 10% wartgci
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. bwyn

Jeeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Aaiapcy maze dochodz odszkodowania

uzupetniajgcego.

Roszczenie o zaptakar umownych z tytutu opdienia, ustalonych za kdy rozpoczty dzien

op&nienia staje giwymagalne:

a) za pierwszy rozpoety dzien op&nienia - w tym dniu,

b) za kady nastpny rozpoczty dzieh op&nienia - odpowiednio w kalym z tych dni.

Zmawiajcy maze usuné w zasgpstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady nieunite

w terminie ustalonym w 8§ 9 ust.5 umowy. Zamawggjma obowizek uprzedniego poinformowania

Wykonawcy o0 zamiarze zagiczego usurCia wad. Zasipcze usunicie wady nie zwalnia

z obowizku zaptaty kar umownych, ktére naliczanele momentu zagbczego usurtia wady.

W przypadku odspienia od umowy przez Zamawiaggo nie spowodowanego witWykonawcy

zaptaci on 10% wartgi wynagrodzenia brutto, o ktbrym mowa w § 7 ustimowy stronie umowy.

W przypadku zwioki w zaptacie faktur Wykonawcyzystuguje prawo do naliczenia odsetek

ustawowych.

Zamawiajcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) w przypadku opdienia w przekazaniu terenu budowy poza terminyeddne w 82 ust. 1

- w wysokdaci 0,5 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w&¥. 1 umowy za kaly dziea

opénienia.

b) w przypadkwpd&nienia w przysipieniu do czynnéci odbiorowych poza termin oldleny w 8§ 6

ust. 4 - w wysokéci 0,5 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w &s¥. 1 umowy za kaly dziea

op&nienia.
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8. Zamawiajcy ma prawo do paicenia nalenych mu kar umownych z faktury przedstawionej do
rozliczenia.

9. Zamawiajcy ma prawo do wstrzymania zaptaty wynagrodzerizlijw terminie ptatnéci wniesie
zastrzeenia do przedmiotu umowy.

8§14
Zmiany umowy i okreslenie warunkow tych zmian.

1. W przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza wprowadzanie zmian za zgod
Zamawiajicego.

2. Zmiany przewidziane w umowie ma@yc¢ inicjowane:

1) przez Zamawiajcego,

2) przez Wykonawe.

3. Zmiany umowy, o ktérych mowa w ust.1 magzy¢ dokonywane z zachowaniem przepisu art. 140
ust. 3 PZP, stanowiego,ze umowa podlega uniewaieniu w czsci wykraczajcej poza okrédenie
przedmiotu zamowienia zawarte w SIWZ.

4. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1 mpdotyczy¢:

1) poprawy jakéci lub innych parametrow charakterystycznych digi@yo proponowanzmiary
elementu rob6t budowlanych lub zmiany technologiikorzystniejsz, nowoczéniejsz, tarsz
niz okreslona w SIWZ

2) aktualizacji rozwazan projektowych z uwagi na paegt technologiczny lub zmign
obowiazujacych przepisow,

3) wprowadzenie do dokumentacji projektowej zmian,térych mowa w art. 36a ust. 5 ustawy
Zz dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. A2®0. Nr 243 poz. 1623 ze zm.).
wymagajcych zgody projektanta

4) zmiany producenta ugdzen lub wyposaenia ,

5) zmiany wymiaréw, potgenia lub wysokéci elementéw zwizanych z robat budowla,

6) zmiany w kolejnéci i terminach wykonywania robét budowlanych nietivwych do
przewidzenia w chwili zawierania umowy

7) zmiany ilasci rob6t budowlanych, ustug lub dostaw w stosun&pzedmiaru mieszgeych sé
jednak w opisie przedmiotu zamowienia,

8) konieczndgci zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy vezygpadku:

1. konieczndci wykonania robét dodatkowych w rozumieniu art@st.1. pkt.5 ustawy
warunkupcych wykonanie przedmiotu zaméwienia.

2. wstrzymania wykonywania cafoi lub czsci robot na skutek wyspienia okolicznéci
niezalenych od wykonawcy

- powyzsze ledzie maliwe pod warunkiem potwierdzenia przez inspekimdzoru w

dokumentacji budowy wygpienia okolicznéci uzasadniajcych zmiar terminu.

9) uzasadnionej rezygnacji z wykonaniae&z robot budowlanych ~ w wyniku zmian
wprowadzonych do dokumentacji projektowej;

10) zmiany kierownika budowy lub kierownikéw robét. Yakiem zmiany bdzie posiadanie
przez nowego kierownika uprawnieoudowlanych takich jak kierownik budowy wskazany
w ofercie;

11) zmiany podwykonawcy robot wskazanych w ofercied poarunkiem uzyskania zgody
Zamawiajcego na zatrudnienie nowego podwykonawcy;

12) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiatayvki podatku VAT — w takim
przypadku Strony dokongpdpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego - doifo CZSCi
wynagrodzenia za prace, ktorych w dniu zmiany stgwklatku VAT jeszcze nie wykonano.

5. Jeeli zmiana, o ktérej mowa w ust. 4 pkt.3 wymaga amyi dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robbudowlanych, strona inicjgga zmiar
przedstawia projekt zamienny zawieraj opis proponowanych zmian oraz niedhe rysunki.
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6.

7.

10.

11.

Projekt taki wymaga akceptacji nadzoru autorskiegozatwierdzenia do realizacji przez
Zamawiajicego.
Warunkiem dokonania zmian, o ktérych mowa w ugest ztazenie wniosku przez strerinicjujaca

Zmiare zawierajcego:

1) opis propozycji zmiany ,

2) uzasadnienie zmiany,

3) obliczenie kosztoéw zmiany zgodnie z zasadami &éngmi w umowie, jeeli zmiana kdzie
miata wptyw na wynagrodzenie wykonawcy,

4) opis wptywu zmiany na harmonogram robét i termirkaryania umowy.

Uzasadnienie zmiany, o ktérym mowa w ust. 6 pkhde dotyczy:

1) obnizenia kosztu wykonania robét lub kosztu eksploai@ezjtkowania) obiektu,

2) poprawy wartéci lub podniesienia sprawsad ukonczonych rob6t budowlanych,

3) podniesienia wydajrigi urzadzen,

4) podniesienia bezpiecastwa wykonywania robot,

5) usprawnienia w trakciezytkowania obiektu,

6) op&nienia, utrudnienia, zawieszenia rob6t lub przedzggowodowanych przez zamawizégo
lub dapcych st przypis& zamawiagcemu, personelowi zamawaapgo; lub innemu
wykonawcy, zatrudnionemu przez zamawgéajgo do innych czyndoi w miejscu realizacji
zamowienia,

7) zaistnienia nieprzewidzianych w umowie warunkoéw lggizznych, hydrogeologicznych,
wykopalisk, wyptkowo niekorzystnych warunkéw klimatycznych, azalknnych przeszkéd lub
skazen uniemaliwiajacych kontynuowanie umowy na przewidzianych w niajunkach.

Podstaw obliczenia kosztéw zmiany, o ktérej mowa w uspkd 3 w przypadku, gdy zmianyda

wynika¢ ze zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikaeghnicznych wykonania odbioru robot

stanowi projekt zamienny, o ktérym mowa w ust.5zora

1) Kosztorys ofertowy w cgci cen jednostkowych lub dane \gjowe do kosztorysowania
przyjete do sporadzenia kosztorysu ofertowego wykonawcy, ceny jetkuyge pracy sprau
i materialdbw zaproponowane przez wykonawcale nie wiksze nk $rednie ceny
SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzaggo termin wykonania rob6t budowlanych, lub

2) Kalkulacja szczegdtowa w oparciu 0 uzgodnione z aai@acym publikacje jednostkowych
naktadéw rzeczowych*/ kalkulacja uproszczona sgpdgmna w oparciu 0 uzgodniony
z zamawiajcym publikator cen jednostkowych robét budowlanych*

Jednake wykonawca nie dulzie uprawniony dazadnego przeditenia terminu wykonania umowy

i zwickszenia wynagrodzenia, oraz w zakresie, w jakimidaan@¢ dokonania zmiany zostala

spowodowana przez jakikolwiekdot lub opénienie ze strony wykonawcy, adznie z btdem lub

op&nionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wegpikego z obowizkéw wykonawcy.

Dokonanie zmian, o ktérych mowa w ust. 4 wymagapgahia aneksu do umowy.

§15
Zabezpieczenie naleytego wykonania Umowy

Zamawiajcy zada od Wykonawcy zabezpieczenia ngtego wykonania Umowy w wysoko
10 % kwoty catkowitego wynagrodzenia, o ktérym mowa W 8ist 1, ktdre sly¢ bedzie pokryciu
roszczé Zamawiajcego z tytutu niewykonania lub nienajgego wykonania Umowy oraz z tytulu
rekojmi, o ktérej mowa w postanowieniu 8 9, a w szERGCI:

1) o zwrot wynagrodzenia uiszczonego przez Zamawségjo na rzecz innych wykonawcow z
tytutu prac, ktére zgodnie z Umawlub powszechnie obowzujacymi przepisami
Zamawiajicy uprawniony byt powierazyosobom trzecim na koszt Wykonawcy;
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2) o zwrot innych kosztéw poniesionych przez Zamaagie§o, a ktdre zgodnie z Umaw
obciazaja Wykonawe;

3) o zaptat kar umownych.

Przed dniem zawarcia Umowy Wykonawca wniést zatexzgnie natestego wykonania Umowy od
wartasci wynagrodzenia, o ktorym mowa w 8 7 ust 1 - w ekasci 10 % tj. ........... zt (stownie:
.................. zb),wformie..........cooii i,

. W przypadku uzgodnionego przez strony wyeéltia terminu wykonania Umowyaliz zwigkszenia
wysokaci wynagrodzenia zwzanego z Robotami zamiennymi, o ktérych mowa w S8Ublowy,
Wykonawca bdzie zobowizany odpowiednio przediy¢ istniejpce zabezpieczenie najgego
wykonania umowy lub zwkszy jego wysokéé do wysokdci, o ktérej mowa w ust. 1. Dokument
potwierdzajcy ustanowienie zabezpieczenia na pokrycie wyahego terminy wykonania Umowy
lub zmiany wysokéci wynagrodzenia Wykonawca zobawany jest dostarczy Zamawiajgcemu
najp&niej w dniu podpisania odpowiedniego aneksu do Uynow

. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca i dokona zmiany formy zabezpieczenia na jedab
kilka nastpujacych form :

1) wpienhdzu;

2)  w poreczeniach bankowych o @ zaakceptowanej przez Zamawizggo;

3) wgwarancjach bankowych o §ek zaakceptowanej przez Zamawiizggo;

4)  w gwarancjach ubezpieczeniowych ctiezaakceptowanej przez Zamawizgo;

5)  w poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mewart. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej AgeRozwoju Przedsgbiorczdci, o treci
zaakceptowanej przez Zamaviigggo.

. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zasshiem cigltosci zabezpieczenia ibez
zmniejszenia jego wysoKol.

. Zabezpieczenie wnoszone w pigdiu Wykonawca wptaca przelewem na rachunek bankowy
Zamawiajicego nr 10 8669 0001 0170 0002 4000 0070.

. Zabezpieczenie wniesione w pigiitu Zamawiajcy przechowuje na oprocentowanym rachunku
bankowym. Z zastrzeniem postanowienia ust. 8 i 9, Zamawigj zwraca zabezpieczenie wniesione
w pienagdzu z odsetkami wynikagymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzen@rsthunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

. W czeéci odpowiadajcej 70% wartéci, o ktérej mowa w postanowieniu ust. 1, Zamagdgjzwraca
zabezpieczenie w terminie 30 dni odnkowego odbioru robét, o ile nie zostalo wykorzystan
zgodnie z § 15 ust.1. umowy.

. W czesci odpowiadajcej 30% wartéci, o ktérej mowa w postanowieniu ust. 1, Zamagdgjzwraca
zabezpieczenie w terminie 15 dni od uptywu termimmyletniej rekojmi, o ile nie zostato
wykorzystane.

816
Postanowienia kaicowe

Wszelkie zmiany postanowidJmowy wymagaj formy pisemnej pod rygorem niewraosci i mog
by¢ dopuszczalne tylko w granicach art. 144 ustawywBraamowié publicznych.

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowagtasowanie maj przepisy Kodeksu
cywilnego, jeeli przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 rokawer zamoéwié publicznych nie
stanowi inacze;.
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3. Wykonawca nie mze bez zgody Zamawigjego dokona cesji wierzytelnéci, przystugujcej mu
Z tytutu realizacji Umowy na osoby trzecie.

4. Zalkczniki do umowy stanowijej integralm, czes$¢, i zalicza s¢ do nich:

a) dokumentagj technicza,
b) dowdd wniesienia zabezpieczenia agtego wykonania umowy,
c) oswiadczenie kierownika budowy o pedju obowinzkdéw kierownika budowy.

5. Strony deklary, iz w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynid@ggo z interpretacji lub
wykonania umowy, podejamw dobrej wierze rokowania w celu polubownego naagniccia sporu.
Jezeli rokowania nie doprowadzdo polubownego rozwrania sporu w terminie 30 dni od
pisemnego wezwania do wsezcia rokowa, spor taki Strony poddajrozstrzygnéciu przez sd
wihasciwy dla siedziby Zamawiagego.

6. Przedstawicielami Stron w trakcie realizacji zanenia .

a) ze strony Zamawiagego:
Inspektorzy nadzoru inwestorskiego:

Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowaniastiznego przepisami Prawo Budowlane
b) ze strony Wykonawcy:

» Kierownik budowy :
» Kierownicy robot:

Ewentualne zmiany kierownika budowy, kierownikow béd wymagai pisemnej zgody
Zamawiajcego.

7. Umowe sporadzono w 4 jednakowo brzggych egzemplarzach, 3 egzemplarze dla Zamaeégp,
1 dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJ ACY WYKONAWCA
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