UMOWA - projekt
nr RBIGK .... /2011 z dnia ...2011r.

zawarta zgodnie z wynikami pg@pbwania o udzielenie zamoéwienia publicznego praepdzonego w
trybie przetargu nieograniczonegoNr sprawy ZP.271.8.2011 na podstawie ustawy z @8i@1.2004 r.
Prawo zamowig publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 zzm.), zwan dalej ,ustaw”
pomicdzy:

Gming Grebocice

Z siedzila przy ul. Glogowskiej 3, 59-150 @vocice, NIP 692-22-57-472

zwary dalejZamawiajacym, reprezentowanprzez :

Romana Jabtaiskiego— Wéjta Gminy Ge¢bocice,

przy kontrasygnaciBarbary Jurcewicz — Skarbnika Gminy

o0 treici nastpujacej:
§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania @amnie o nazwie:
~Zmiana sposobu wytkowania kottowni weglowej na kotlownie gazowy z wymiang instalaciji
centralnego ogrzewania w budynku OSP w Ggbocicach”

2. Przedmiotem umowy jest wykonanie rob6t budowlangodanych w ust.lobejmugacych

swoim zakresem m.in.:
I. Instalacja kanalizacyjna.
- roboty demontawe
- roboty instalacyjne
- roboty murowe
. Instalacja wodociagowa .
- roboty demontaowe
- roboty instalacyjne
- roboty murowe
Ill. Instalacja centralnego ogrzewania.
- roboty demontawe
- roboty instalacyjne
- roboty murowe
IV. Instalacja grzewcza kottowni.
- roboty demontaowe
- roboty instalacyjne
- roboty murowe
V. Instalacja powietrzno-spalinowa i wentylacyjna lottowni
- roboty instalacyjne
- roboty murowe
V1. Instalacja powietrzno-spalinowa i wentylacyjnapomieszczenia 1/5
- roboty instalacyjne
- roboty murowe
VII. Instalacja gazowa.
- roboty demontawe
- roboty instalacyjne
- roboty murowe
VIII. Instalacja elektryczna.
- roboty demontaowe
- roboty instalacyjne
- roboty murowe

Sr.1



N e

IX. Roboty konstrukcyjno-budowlane kottowni 0/7, 06, 0/5, 0/4
- roboty przygotowawcze
- stolarka drzwiowa
- roboty wykaczeniowe — podiogi i posadzki
- roboty wyk@czeniowe — tynki i malowanie
Szczegobtowy zakres robot okla projekt budowlany opracowany przez:
Biuro Projektowe ,PRODOMAR” in. Mariusz Smreczaski, 59-800 Luba, ul. Armii krajowej 30 -
ktory stanowi integrakpcze$¢ niniejszej umowy.
Wykonawca zobowzuje sé do wykonania pracdalacych przedmiotem umowy zgodnie z aktualnym
poziomem wiedzy technicznej i nalga starannécia oraz zgodnie z obowZujacymi przepisami,
normami oraz na ustalonych niniejgrmow, warunkach.

§2
Obowigzki Stron

Zamawiajicy w terminie 7 dni od daty podpisania umowy przeké/ykonawcy plac budowy.

Wykonawca ponosizado chwili oddania robét odpowiedziaktona zasadach ogoélnych za szkody

wynikte na przekazanym terenie w awku z prowadzonymi robotami budowlanymi.

Do obowhzkéw Zamawiaicego nalgy takze:

a) dostarczenie wykonawcy dziennika budowy,

b) dokonywanie odbioréw rob6t budowlanych,

c) zaplata nalenego Wykonawcy wynagrodzenia w ustalonym terminie,

d) zapewnienie nadzoru inwestorskiego przez caly mzafzaciji przedmiotu umowy,

Do obowhzkéw Wykonawcy nalgy:

a) przyjecie terenu budowy w terminie o ktérym mowa w ust. 1

b) organizacja rob6t w sposéb zapew:igj swoboda komunikacg i bezpieczastwo w obebie
wykonywanych robot,

¢) utrzymanie porgdku, ochrona mienia znajdigiego st na terenie budowy,

d) przestrzeganie obowdujacych przepiséw BHP w trakcie wykonywania robot,

e) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przepisamiwarébudowlanego, z dokumentac]
techniczm, z planem organizacji i wykonania robét, warunkatechnicznymi, Polskimi
Normami, oraz zasadami wiedzy technicznej,

f) stosowanie materiatdow i wdzehr posiadajcych odpowiednie dopuszczenia do stosowania
w budownictwie i zapewniagych sprawngt eksploatacyjm wykonanego przedmiotu umowy,

g) zglaszanie za goednictwem faksu lub poczty elektronicznej (z rowresnym odnotowaniem
zgtoszenia w Dzienniku budowy) Inspektorowi Nadzoterminu zakéczenia robot
podlegajcych zakryciu oraz robét zanilkaych, ktérych odbiér nagpi w ciagu 3 dni od dnia
zgloszenia. Nie dopelnienie tego obexmkiu przez wykonawg upowania Zamawiaicego do
odkrycia robét lub wykonania odpowiednich odka nastpnie zobowazuje Wykonawe do
przywrécenie ich do stanu poprzedniego na kosztosivcy,

h) zawarcie umowy ubezpieczeniowej od odpowiedzianaywilnej za szkody oraz nagistwa
nieszczsliwych wypadkéw wyradzonym osobom trzecim w zawiku z robotami budowlanymi,

i) utrzymywanie terenu wokot przeprowadzanych robéddwlanych w stanie wolnym od
przeszkod komunikacyjnych,

j) umazliwienie Zamawiagcemu w kadym czasie przeprowadzenia kontroli terenu budowtymw
postpu w realizacji robot, stosowanych w ich toku miatéw oraz wszelkich okoliczroi
dotyczcych bezpéredniej realizacji przedmiotu umowy,

[) uporadkowanie terenu budOW)} po zalazeniu robdt i przekazanie go Zamawiagmu
w terminie dodnia odbioru kécowego robot,
m) doprowadzeniena swo6j koszt medidéw, niegtihych do realizacji zamowienia oraz pokiey

kosztu ich poboru.
n) poniesienie wszelkich kosztéw z tytutu wydzonych szkéd powstatych w trakcie wykonywania
robot.
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§3
Oswiadczenia i zapewnienia Wykonawcy
. Wykonawca, po zapoznaniwes sytuacj faktyczry, w tym w szczegoélnii ze stanem technicznym,
dokumentagj techniczi i warunkami lokalnymi, zapewniage posiada nieziolng wiedz fachovg,
kwalifikacje, déwiadczenie, mdiwosci i uprawnienia konieczne dla prawidtowego wykoiaan
umowy i ledzie w stanie nalgcie wykon& roboty budowlane na warunkach ditomych
W umowie.
. Wykonawca ponosi peinodpowiedzialné¢ za teren budowy z chwiljego przejcia. Ryzyko
Wykonawcy obejmuje ryzyko ohten lub $mierci os6b oraz utraty lub uszkodzaienia (w tym bez
ograniczé robot, uradzer, materiatdw, sprgu, nieruchoméci i ruchomdci) Wykonawcy i oséb
trzecich a bdace nasipstwem prowadzonych prac.
§4
Podwykonawstwo
Nastpujacy zakres przedmiotu umowy zostanie wykonany pPmdwykonawcow :

(szczeg6towy zakres w aakniku do umowy)

W przypadku powierzenia realizacji ¢zi zamoéwienia w podwykonawstwo, wykonawca
zobowhzany jest do uzyskania zgody Zamawdago stosownie do art. 64.c.

W przypadku , o ktérym mowa w ust. 2 Wykonawcgptzniej w dacie zawarcia niniejszej umowy
lub na 3 dni przed wprowadzeniem podwykonawcyemnart budowy zobowrany jest przedstawi
Zamawiajcemu projekt umowy z Podwykonaavevraz z czscia dokumentacji dotycej robdét
powierzonych w podwykonawstwo.

Zamawiajcy ma prawo zgtoszenia sprzeciwu co do osoby Podmgkcy oraz zastrzen
dotyczicych postanowie zawartych w projekcie umowy z Podwykonawo ile uzna, ze
Podwykonawca nie gwarantuje nateego wykonania przedmiotu zamoéwienia.

Nie zgloszenie przez Zamawiaggo sprzeciwu lub zastuzas w terminie 14 dni od przedstawienia
Zamawiajcemu projektu umowy, o ktérym mowa w ust. 4 uznsife za wyraenie zgody na
zawarcie umowy z Podwykonawc

W przypadku zawarcia umowy przez Podwykonavec dalszym Podwykonawc odpowiednie
zastosowanie znajdupostanowienia ust. 3 do 6.

Za dziatania i zaniechania Podwykonawcéw Wykonawpanosi wobec Zamawigego
odpowiedzialnét jak za dziatania i zaniechania wtasne.

W przypadku powierzenia przez Wykonaazesci robot Podwykonawcy, Wykonawca zobawiije
sie do:
a) informowania na gimie Zamawiajcego o kadej fakturze wystawionej przez Podwykonawc

oraz terminie jej platnimi, a take o dokonanej zaptacie wynagrodzenia Podwykonawcy
w terminie 7 dni od dnia otrzymania tej faktury lzdptaty wynagrodzenia Podwykonawcy,

b) udostpnienia na kazde zadanie Zamawiacego dokumentacji dotygzej rozliczé
z Podwykonaw,

c) informowania Zamawiagego na gimie z 7 dniowym wyprzedzeniem terminie odbioru
rob6t Podwykonawcy oraz zapewnienia Zamaygi@nu maliwosci uczestniczenia w odbiorze
tych robét.

W przypadku, gdy Wykonawca nie dokonat zaptaty veyodzenia Podwykonawcy za wykonane
przez niego roboty, Zamawigly ma prawo:

a) wstrzyma wyplat wynagrodzenia Wykonawcy do czasu zaptaty przez oNsve
wynagrodzenia Podwykonawcy,

b) do potacenia z wynagrodzenia Wykonawcy nadesci Podwykonawcy, w przypadku zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy przez Zamaxdgago

Sr.3



§5
Termin realizacji Umowy

Termin rozpocgcia realizacji przedmiotu umowy ustaleg Sia dzié przekazania placu budowy &za
termin zakonczenia : 2 miesice od dnia przekazania placu budowy.

§6
Odbidr robét
Przedmiotem odbioru koowego jest cakd robo6t budowlanych zgodnie z wymaganymi przepisami,
specyfikacy technicza wykonania i odbioru robét. Komisyjny odbior da@owy przedmiotu umowy
nashpi jednorazowo, po zakezeniu robét i przedi@®niu przez Wykonawecwszelkich wymaganych
dokumentéw zgodnie z Prawem Budowlanym i ninigjsmows.

W odbiorach, o ktérych mowa w ust.1 uczestnigrzedstawiciele Zamawi@ego, przedstawiciele

Wykonawcy (kierownik budowy) oraz inspektor nadzomnwestorskiego.

Do obowizkéw Wykonawcy naley skompletowanie i przedstawienie Zamawatamu dokumentow
pozwalajcych na oces prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru, a w zegdlndgci
przekazanie:

1) dziennika budowy,

2) dokumentacji powykonawczej, czyli dokumentacgichnicznej z naniesionymi zmianami
dokonywanymi w toku wykonania przedmiotu umowyzeje miaty miejsce, oraz kosztorysu
powykonawczego,

3) gwaranciji,

4) aprobat technicznych,

5) atestow i certyfikatéw jakai,

6) deklaracji zgodniei z PN,

7) cswiadczenie kierownika budowy:

- 0 zgodnéci wykonanych robét budowlanych z dokumenddechniczn,
- 0 doprowadzeniu do nalgego stanu i porgdku terenu budowy i terendw przylegtych,

8) pozostatych dokumentéw dotyexch przedmiotu umowy,

9) inwentaryzacji powykonawczej.

Odbiory, o ktérych mowa w ust.1 zostaprzeprowadzone w terminie 7 dni od daty pisemnego
zawiadomieniaprzez Wykonawg o gotowdci do odbioru. Osigniecie gotowdci do odbioru
kazdorazowo zatwierdza inspektor nadzoru inwestorgkieg

O osignieciu gotowdaci przedmiotu umowy do odbioru Wykonawca jest zobaany zawiadondi

Zamawiajicego oraz dokortawpisu do dziennika budowy. Zawiadomienie winn@ bipkonane na

pismie, a termin liczony od dnia, w ktérym Zamawiaj potwierdzit fakt jego deczenia. Na tej

podstawie Zamawiagy wyznacza dziei godzirg odbioru.

Jeeli w toku czynnéci odbioru zostanie stwierdzonee przedmiot nie osgrat gotowasci do

odbioru z powodu nie zakozenia robo6t, stwierdzenia wad lub nie wyménia s¢ z obowiazkow,

o ktérych mowa w niniejszej Umowie, Zamawigj odmowi odbioru.

Jeeli odbiér nie zostat dokonany z winy Zamaw@go w terminie ustalonym w ust. 4 niniejszego

paragrafu, mimo prawidlowego zawiadomienia o gotmivalo odbioru przez Wykonawg to

Wykonawca nie pozostaje w zwitoce z wykonaniem zahpania wynikajcego z umowy.

Z czynndci odbioru sporadza s¢ protokot, ktéry zawier& bedzie ustalenia poczynione w toku

odbioru. Odbiodr kacowy jest dokonany po zteniu stosownegoswiadczenia przez Zamawigiego

w protokole odbioru kacowego lub po potwierdzeniu w w/w protokole usgra wszystkich wad

stwierdzonych w tym odbiorze.

Jeeli Zamawiajcy, mimo osigniecia gotowdci przedmiotu umowy do odbioru i powiadomienia

o tym fakcie przez Wykonawmie przysipi do czynnéci zwiazanych z odbiorem w uzgodnionym

obustronnie terminie, Wykonawca @ ustalé protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez

powotary do tego komisj, w sktad ktérej wejdzie inspektor nadzoru inweskago - zawiadamiag

0 tym Zamawiajcego w trybie wskazanym w ust. 5 niniejszego pafagumowy. Protokét taki

stanowi podstawdo wystawienia fakturyiadania zaptaty wynagrodzenia zgodnie z 87 umowy.
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8.
9.

§7

Wynagrodzenie i sposob rozliczé
Wartai¢ ryczattowa robot zostata ustalona na keMotutto: ....... (stownie: ....................... zZh w
tym podatek VAT w kwocie......... zt (stownie: .................. zh).
Wynagrodzenie ok&one w ust.1 odpowiada przedmiotowi umowy przedsinemu w projekcie
budowlanym, wykonawczym, ktéry byt zamieszczony WWZ i jest tzw. wynagrodzeniem
ryczattowym przygotowanym milzy innymi z zastosowaniem ngstijacych wskanikow
kosztorysowych:

a) roboczogodzina: R = ..,00 zl/rg
b) koszty pérednie: Kp (od R+S) = ..,0%
c) koszty zakupu materiatéw: Kz (od M) = ..,0%
d) zysk: Z (od R+S+Kp) =0 %

Wynagrodzenie okiéone w ust.1, wskaniki cenotworcze w ust.2 jak rowrieeny jednostkowe w
kosztorysie ofertowym rekompengWVykonawcy takie koszty jak: koszty zatadunku, vdgtaku,
transportu zewgtrznego i wewntrznego pracownikéw i materiatéw, wszelkich robot
przygotowawczych, pomiarowych, padkowych, organizowania i funkcjonowania placu buglow
wraz z kosztami jego paiejszej likwidacji, wszelkie koszty utrzymania #qza budowy, koszty
dostawy i poboru energii, wody, koszty zmane z odbiorami wykonanych robdét, badaniami
poprawngci ich wykonania, koszty nadzoru technicznego idgzgjnego oraz innych utrudmie
wynikajacych z lokalizacji rob6t przy terenie zamieszkatym.
Wynagrodzenie okétone w ust.1 zawiera ponadto pozostale koszty phawiej realizacji zadania
wynikajace z:

a) z zapisdw umowy specyfikacji technicznej wykonariabioru robét,

b) z norm wymienionych w specyfikacji ST,

¢) z obowazujacych przepiséw, a w szczegoheo z Prawa budowlanego i aktéw wykonawczych

do tej ustawy,

d) z zasad sztuki i wiedzy budowlanej,

e) z zalecé producentéw wbudowywanych materiatow,

f) z przepiséw BHP,

g) z mazliwych zdarzé losowych zwazanych z realizagjzamowienia.
Rozliczenie finansowe robét wykonanych w ramachejsaej umowy nagpi faktury przegciowy i
faktura koncowa. Wartas¢ faktury przejciowej nie mae przekracza50 % wartéci umowne;.
Podstaw do wystawienia faktury prz&jiowej kedzie podpisany protokét odbioru elementéw robét
Podstaw do wystawienia przez Wykonawdaktury kaicowej stanowd bedzie protokét odbioru
koncowego podpisany bez wad i usterek.
Zaptata wynagrodzenia napt w terminie 14 dni od daty przedienia Zamawiajcemu prawidtowo
wystawionej faktury.
Termin pfatndci ustala si na dzié obciazenia rachunku bankowego Zamawi@ggo.
Zaptata wynagrodzenia naleego Wykonawcy dokonanadrzie na rachunek bankowy
]

10. Zamawiajcy mae na piserﬁny wniosek Wykonawcy dokéneczeniejszej zaptaty wynagrodzenia
pod warunkiem jednak pomniejszenia go o kwstanowica iloczyn aktualnych odsetek ustawowych i
liczby dni, o ktére zostata pomniejszona ptatno

§8
Roboty ograniczone

Zamawiajicy zastrzega sobie prawo do ograniczenia zakresistp@mowego robot. W przypadku
okreslenia przez Zamawiagego takiej konieczrégi zostanie sposzizony aneks do umowy, a
Wykonawca z tytutu ograniczenia zakresu podstawowegp6t nie bdzie dochodzitzadnego
odszkodowania.

Kosztorys powykonawczy rozliczajy zrealizowany przez Wykonawzakres podstawowy robét
uwzglkdniajacy ewentualne roboty ograniczongdhie sporzdzony na podstawie cen jednostkowych
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z kosztorysu ofertowego a #id wykonanych w tym okresie robot z 4#ki obmiaru lub
inwentaryzacji powykonawczej.

Zmiana ustalonego w 8 7 ust.1 wynagrodzeniaapagedynie w przypadku, gdy i$6 faktycznie
wykonanych rob6t &dzie mniejsza od ikei przedstawionej w przedmiarze zakresu podstawoweg
W takim przypadku wynagrodzenie okl@ne w § 7 ust.1 zostanie proporcjonalnie zmniejszprzy
zachowaniu cen jednostkowych przedstawionych wtkoggie ofertowym Wykonawcy.

§9
Rekojmia za wady, gwarancja i zasgpcze usuwanie wad
. Wykonawca udziela Zamawigiemu gwarancji jakai na roboty stanowte przedmiot umowy.
. Termin gwarancji na wykonane roboty ustakars 36 miesicy.
Gwarancja rozpoczyna swoj bieg od daty odbionickavego od Wykonawcy przedmiotu umowy.
. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutgkojmi za wady przedmiotu umowy istraeg w czasie
dokonywania czynnwi odbioru oraz za wady powstate po odbiorze, lecprzyczyn tkwicych
w wykonanym przedmiocie umowy przez okres 1 rokulaty protokolarnego odbioru robét.
. W razie stwierdzenia w toku czyniod odbioru istnienia wady nadgiej sk do usungcia Zamawiajcy
odméwi odbioru do czasu usgnia wady.
. W razie stwierdzenia wad, usterek po dokonaniuardbkaicowego Wykonawca po wezwaniu przez
Zamawiajicego przystpi do ich usunjcia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.
. W przypadku nie wywizania st Wykonawcy z terminu okéonego w ust.5 udziela on
Zamawiajcemu zezwolenia na usgnie wad i usterek na koszt Wykonawcy bez utratyrgweji na
wykonany przedmiot umowy.
. Koszt usunjcia wad i usterek zleconego przez Zamaawiafjo podlega patceniu z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy zkonego na okreskojmi.

§10
Roboty zamienne
. Jezeli z przyczyn natury technologicznej, materiatoi konstrukcyjnej &dzie konieczna albo
obiektywnie zasadna (w szczegd@lao ekonomicznie) zmiana uzgodnionego umowposobu
wykonania robot budowlanych, o ktérych mowa w postaéeniach § 1, Strony bezzwilocznie
uzgodnia wszystkie warunki wykonania Rob6t zamiennych. &ostvienie zdania poprzedzeggo
dotyczy m.in. zakresu robét, terminu wykonania Ratadmiennych.

Uzgodnienie warunkéw wykonania Robo6t zamiennychtapaspoprzez spokgizenie stosownego
protokotu wraz z uzasadnieniem opigyjm podstawy konieczioi lub zasadnéi zmian, a hagpnie
zawarcie aneksu do Umowy. Wynagrodzenie za Robatyienne ustalone zostanie na podstawie
sporadzonego w tym celu przez Wykonawkosztorysu rénicowego. Kosztorysy te Wykonawca
sporadzi na podstawie stawek robocizny i narzutéw zastesiych w kosztorysach ofertowych
Wykonawcy.

. Jezeli w przypadku, o ktéorym mowa w ust. 1 i 2, Stramg zaws aneksu do Umowy, Wykonawca
obowiazany kedzie wykon& roboty w pierwotnie okrdony sposéb. Prowadzenie przez strony
rokowaa w sprawie uzgodnienia warunkéw wykonania Robétizamych, jak rownig ewentualne
zawarcie aneksu nie zwalnia Wykonawcy z olbgWi dotrzymania pierwotnie uzgodnionych
terminéw wykonania robét budowlanych.

Postanowienia ust. 1 — 3 nie uchyhigostanowieniom Umowy nakladaym na Wykonawg
obowiazek przeciwdziatania niebezpiedséwvu awarii, katastrofy budowlanej lub innego zdaia, z
ktorym wiaze sk ryzyko powstania szkody. W razie takiego niebezpmtstwa Wykonawca
obowiazany jest bezzwiocznie paedj wszelkie dzialania zaradcze, nawedlijeniatyby poleg& na
wykonaniu Rob6t zamiennych.

Sr.6



§11
Odstgpienie od umowy

1. Zamawiajcy maze odsipi¢c od umowy w terminie 30 dni od powgia wiadoméci o wystpieniu
istotnej zmiany okoliczni@i powodujcej, ze wykonanie umowy nie b w interesie publicznym,
czego nie mzna bylo przewidzieé w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku Wykoraw
przystuguje wynagrodzenie nate z tytulu wykonania &%ci umowy potwierdzonej wpisem
w protokole odbioru.

2. Strony postanawiaj iz oprocz przypadkéw wymienionych w Tytule XV KodeksTywilnego
przystuguje im prawo odgpienia od niniejszej umowy w napujacych przypadkach:

a) Wykonawca bez uzasadnienia nie rozpbaealizacji przedmiotu umowy i nie podejmuje jej
pomimo uptywu 7 dni od pisemnego wezwania przez Zsiaiacego,

b) Wykonawca przerwat catkowicie realizaajob6t bez uzasadnienia i nie realizuje ich prZez®
7 dni od pisemnego wezwania przez Zamaygigo,

¢) Wykonawca nie realizuje zamowienia zgodnie z umafert, i dokumentagj technicza,

d) zostanie wydany nakaz zaja majtku Wykonawcy, lub ogtoszono jego upastto

3. Pod rygorem niewanosci, odstpienie od umowy winno nagli¢ w formie Gwiadczenia pisemnego
i zawierajcego uzasadnienie prawne i faktyczne.

4. W razie odsipienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamasdapo sporadzi protokot
inwentaryzacji rob6t na dzieodstpienia oraz:

a) zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemzgednionym,

b) rozliczy sk z pobranej dokumentaciji roboczej, o ktérej mow8 Wust.3 umowy,

¢) na podstawie dokonanej inwentaryzacji Wykonawcatawi $wiadectwo ptatnéci obejmujice
wartas¢ wykonanych robét oraz zakupionych materiatow iademn nie nadajcych si do
wbudowania w inny obiekt, stanoyge podstaw do wystawienia przez wykonawodpowiedniej
faktury,

d) koszty uzasadnione zywiane z odgpieniem od umowy ponosi strona, ktéra spowodowata
odstpienie od umowy.

5. Zamawiajcy zastrzega sobie prawo dochodzenia roszezéytutu poniesionych strat i utraconych
korzysci w wypadku odsipienia od Umowy z przyczynecych po stronie Wykonawcy.

6. Przerwanie lub zawieszenie realizacji przedmiotuowsn jest dopuszczalne tylko w przypadku
pisemnych decyzji uprawnionych podmiotéw i wymagasporadzenia protokotu nagtokoliczna¢
oraz okrélenia nowego terminu realizacji przedmiotu zamoévéemoprzez aneks podpisany przez
strony umowy.

§12
Kary umowne
Strony ustalaj, ze formy odszkodowaniadala kary umowne z nagbujacych tytutow:
1. Wykonawca zaptaci Zamawiggemu kary umowne:

a) za opénienie w ukdczeniu przedmiotu umowy, jak rowiiga opénienie w usurdciu wady
stwierdzonej przy odbiorze koowym robdét, w przypadku dokonania odbioru, az¢ak okresie
gwarancji - w wysokéci 0,5% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §sf. U umowy za
kazdy dziem op&nienia. Zaptata kary umownej m® nasipi¢ poprzez potcenie jej
z wynagrodzeniem Wykonawcy lub zabezpieczeniazgtdgo wykonania umowy w okresie
gwarancji

b) za odsipienie od umowy nie spowodowane widamawiajicego - w wysokéci 10% wartdci
wynagrodzenia brutto, o ktbrym mowa w § 7 ust. bwwn

2. Jeeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody ZAarapcy maze dochodz odszkodowania
uzupetniajcego.

3. Roszczenie o zaptakar umownych z tytutu opdienia, ustalonych za kdy rozpoczty dzien
op&nienia staje siwymagalne:

a) za pierwszy rozpogty dzien op&nienia - w tym dniu,

b) za kady nas¢pny rozpoczty dzien op&nienia - odpowiednio w kalym z tych dni.
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Zmawiajcy maze usumaé w zastpstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady niguikte
w terminie ustalonym w 8§ 9 ust.5 umowy. Zamawégjma obowizek uprzedniego poinformowania
Wykonawcy o0 zamiarze zagiczego usumrCia wad. Zasipcze usunicie wady nie zwalnia
z obowiazku zaptaty kar umownych, ktére naliczanele momentu zagbczego usurtia wady.
W przypadku odspienia od umowy przez Zamawiaggo nie spowodowanego witWykonawcy
zaptaci on 10% wartgi wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 7 ustimowy stronie umowy.
W przypadku zwioki w zaptacie faktur Wykonawcyzystuguje prawo do naliczenia odsetek
ustawowych.
Zamawiajcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:
a) w przypadku opdnienia w przekazaniu terenu budowy poza terminyeidéme w 82 ust. 1
- w wysokdaci 0,5 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w&¥. 1 umowy za kaly dziex
opdénienia.
b) w przypadkwpd&nienia w przystpieniu do czynnéci odbiorowych poza termin oldleny w 8§ 6
ust. 4 - w wysokéci 0,5 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w &s¥. 1 umowy za kaly dziea
op&nienia.
. Zamawiajcy ma prawo do paicenia nalenych mu kar umownych z faktury przedstawionej do
rozliczenia.
. Zamawiajcy ma prawo do wstrzymania zaptaty wynagrodzesiglijw terminie ptatnéci wniesie
zastrzeenia do przedmiotu umowy.

§13
Zmiany umowy i okres§lenie warunkow tych zmian.
. W przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza wprowadzanie zmian za zgpd
Zamawiajcego.
Zmiany przewidziane w umowie mo@y¢ inicjowane:

1) przez Zamawiajcego,

2) przez Wykonawe.

Zmiany umowy, o ktérych mowa w ust.1 madzy¢ dokonywane z zachowaniem przepisu art. 140
ust. 3 PZP, stanoutego,ze umowa podlega uniewaieniu w czsci wykraczagcej poza okrdenie
przedmiotu zamowienia zawarte w SIWZ.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1 mpdotyczyé:

1) poprawy jakéci lub innych parametrow charakterystycznych digi@go proponowanzmiary
elementu robot budowlanych lub zmiany technologiikorzystniejsgz, nowoczéniejsz, tarsz
niz okreslona w SIWZ

2) aktualizacji rozwazan projektowych z uwagi na pegt technologiczny lub zmian
obowiazujacych przepisow,

3) wprowadzenie do dokumentacji projektowej zmian,térych mowa w art. 36a ust. 5 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. A®Q0. Nr 243 poz. 1623 ze zm.).
wymagajcych zgody projektanta

4) zmiany producenta udzen lub wyposaenia ,

5) zmiany wymiaréw, potzenia lub wysokéci elementéw zwizanych z robat budowlan,

6) zmiany w kolejnéci i terminach wykonywania robét budowlanych niefivwych do
przewidzenia w chwili zawierania umowy

7) zmiany ilasci rob6t budowlanych, ustug lub dostaw w stosun&pzedmiaru mieszgeych sé
jednak w opisie przedmiotu zaméwienia,

8) konieczndci zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy vezywadku:

1. koniecznéci wykonania robét dodatkowych w rozumieniu art@t.1. pkt.5 ustawy
warunkupcych wykonanie przedmiotu zaméwienia.

2. wstrzymania wykonywania cafoi lub czsci robot na skutek wyspienia okolicznéci
niezalenych od wykonawcy

- powyzsze ledzie maliwe pod warunkiem potwierdzenia przez inspekimadzoru w
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dokumentacji budowy wygpienia okolicznéci uzasadniajcych zmiar terminu.

9) uzasadnionej rezygnacji z wykonaniae&z rob6t budowlanych ~ w wyniku zmian
wprowadzonych do dokumentacji projektowej;

10) zmiany kierownika budowy lub kierownikéw robét. Yakiem zmiany bdzie posiadanie
przez nowego kierownika uprawnieoudowlanych takich jak kierownik budowy wskazany
w ofercie;

11) zmiany podwykonawcy robét wskazanych w ofercied pmarunkiem uzyskania zgody
Zamawiajcego na zatrudnienie nowego podwykonawcy;

12) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiatayvki podatku VAT — w takim
przypadku Strony dokongpdpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego - doifo CZSCi
wynagrodzenia za prace, ktérych w dniu zmiany stgwklatku VAT jeszcze nie wykonano.

5. Jeeli zmiana, o ktérej mowa w ust. 4 pkt.3 wymaga amyi dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robbudowlanych, strona inicjgga zmiar
przedstawia projekt zamienny zawie@j opis proponowanych zmian oraz niedbe rysunki.
Projekt taki wymaga akceptacji nadzoru autorskiegozatwierdzenia do realizacji przez
Zamawiajicego.

6. Warunkiem dokonania zmian, o ktérych mowa w ugest ztenie wniosku przez strerinicjujaca
Zmiare zawierajcego:

1) opis propozycji zmiany ,

2) uzasadnienie zmiany,

3) obliczenie kosztéw zmiany zgodnie z zasadami é&éngmi w umowie, jeeli zmiana kdzie
miata wptyw na wynagrodzenie wykonawcy,

4) opis wptywu zmiany na harmonogram robét i termirkaryania umowy.

7. Uzasadnienie zmiany, o ktéorym mowa w ust. 6 pkhde dotyczy:

1) obnizenia kosztu wykonania robét lub kosztu eksploai@ezjtkowania) obiektu,

2) poprawy wartéci lub podniesienia sprawsad ukoiczonych rob6t budowlanych,

3) podniesienia wydajrigi urzadzen,

4) podniesienia bezpiecastwa wykonywania roboét,

5) usprawnienia w trakciezytkowania obiektu,

6) op&nienia, utrudnienia, zawieszenia rob6t lub przedzggowodowanych przez zamawiz@go
lub dapcych st przypis& zamawiagcemu, personelowi zamawaapgo; lub innemu
wykonawcy, zatrudnionemu przez zamawgajgo do innych czyndoi w miejscu realizacji
zamowienia,

7) zaistnienia nieprzewidzianych w umowie warunkoéw lggizznych, hydrogeologicznych,
wykopalisk, wyptkowo niekorzystnych warunkow klimatycznych, azalknnych przeszkéd lub
skazen uniemaliwiajacych kontynuowanie umowy na przewidzianych w niajuwnkach.

8. Podstaw obliczenia kosztéw zmiany, o ktérej mowa w uspkd 3 w przypadku, gdy zmianyda
wynika¢ ze zmiany dokumentacji projektowej lub specyfika@ghnicznych wykonania odbioru robot
stanowi projekt zamienny, o ktérym mowa w ust.5zora
1) Kosztorys ofertowy w cgci cen jednostkowych lub dane \gjowe do kosztorysowania

przyjete do sporzdzenia kosztorysu ofertowego wykonawcy, ceny jetkovge pracy sprgu
i materialdbw zaproponowane przez wykonawcale nie weksze ni S$rednie ceny
SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzaggo termin wykonania rob6t budowlanych, lub

2) Kalkulacja szczegotowa w oparciu 0 uzgodnione z aai@jacym publikacje jednostkowych
naktadéw rzeczowych*/ kalkulacja uproszczona sgadwena w oparciu 0 uzgodniony
z zamawiajcym publikator cen jednostkowych robét budowlanych*

9. Jednake wykonawca nie doizie uprawniony dazadnego przedhkenia terminu wykonania umowy
i zwickszenia wynagrodzenia, oraz w zakresie, w jakimidaan@¢ dokonania zmiany zostala
spowodowana przez jakikolwiekaol lub opd&nienie ze strony wykonawcy, ydznie z b¢dem lub
op&nionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wegpikego z obowizkéw wykonawcy.

10. Dokonanie zmian, o ktérych mowa w ust. 4 wymagapigathia aneksu do umowy.
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8§14
Zabezpieczenie naleytego wykonania Umowy
. Zamawiajcy zada od Wykonawcy zabezpieczenia ngtego wykonania Umowy w wysokoi
10 % kwoty catkowitego wynagrodzenia, o ktérym mowa W 8ist 1, ktdre sly¢ bedzie pokryciu
roszczé Zamawiajcego z tytutu niewykonania lub nienajgego wykonania Umowy oraz z tytutu
rekojmi, o ktérej mowa w postanowieniu 8 9, a w szE#RGCI:

1) o zwrot wynagrodzenia uiszczonego przez Zamawsémjo na rzecz innych wykonawcow z
tytutu prac, ktére zgodnie z Umawlub powszechnie obowiujacymi przepisami
Zamawiajicy uprawniony byt powierayosobom trzecim na koszt Wykonawcy;

2) o zwrot innych kosztéw poniesionych przez Zamawgefo, a ktére zgodnie z Umaw
obciazaja Wykonawe;

3) o zaptat kar umownych.

Przed dniem zawarcia Umowy Wykonawca wniést zatexzgnie natestego wykonania Umowy od
wartgsci wynagrodzenia, o ktorym mowa w 8 7 ust 1 - w ekasci 10 % tj. ........... zt (stownie:
.................. zZb),wformie..........cooii i

. W przypadku uzgodnionego przez strony wyeltia terminu wykonania Umowyallz zwiekszenia
wysokaici wynagrodzenia zwzanego z Robotami zamiennymi, o ktérych mowa w 8Jblowy,
Wykonawca bdzie zobowizany odpowiednio przediy¢ istniejpce zabezpieczenie najgego
wykonania umowy lub zwkszy¢ jego wysoké¢ do wysokdci, o ktérej mowa w ust. 1. Dokument
potwierdzajcy ustanowienie zabezpieczenia na pokrycie wyatego terminy wykonania Umowy
lub zmiany wysokéci wynagrodzenia Wykonawca zoba@any jest dostarczyZamawiagcemu
najp&niej w dniu podpisania odpowiedniego aneksu do Uynow

. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca i dokoné zmiany formy zabezpieczenia na jedab
kilka nastpujacych form :

1) wpienhdzu;

2)  w poreczeniach bankowych o t& zaakceptowanej przez Zamawiizggo;

3) wgwarancjach bankowych o §m zaakceptowanej przez Zamawizgo;

4)  w gwarancjach ubezpieczeniowych citiezaakceptowanej przez Zamawizggo;

5)  w porczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mewart. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej AgeRozwoju Przedsgbiorczaci, o treci
zaakceptowanej przez Zamawiizggo.

. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zsashim caglosci zabezpieczenia ibez
zmniejszenia jego wysokoi.

. Zabezpieczenie wnoszone w pigdiu Wykonawca wptaca przelewem na rachunek bankowy
Zamawiajcego nr ...... .

. Zabezpieczenie wniesione w pigthiu Zamawiajcy przechowuje na oprocentowanym rachunku
bankowym. Z zastrzeniem postanowienia ust. 8 i 9, Zamawigj zwraca zabezpieczenie wniesione
w pieniadzu z odsetkami wynikagymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzen@rathunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

. W czesci odpowiadajcej 70% wartéci, o ktérej mowa w postanowieniu ust. 1, Zamagdgjzwraca
zabezpieczenie w terminie 30 dni odnkowego odbioru robét, o ile nie zostalo wykorzystan
zgodnie z § 14 ust.1. umowy.

. W czesci odpowiadajcej 30% wartéci, o ktérej mowa w postanowieniu ust. 1, Zamagdggjzwraca
zabezpieczenie w terminie 15 dni od uptywu roczeledjmi, o ile nie zostato wykorzystane.
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8§15

Postanowienia kaicowe
. Wszelkie zmiany postanowidJmowy wymagaj formy pisemnej pod rygorem niewrasci i mog
by¢ dopuszczalne tylko w granicach art. 144 ustawywBraamowié publicznych.
. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowagtasowanie maj przepisy Kodeksu
cywilnego, jeeli przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 rokawer zamoéwié publicznych nie
stanowi inacze;j.
. Wykonawca nie mze bez zgody Zamawigego dokona cesji wierzytelnéci, przystuguacej mu
Z tytutu realizacji Umowy na osoby trzecie.
Zalaczniki do umowy stanowijej integraln, cz$¢, i zalicza st do nich:
a) dokumentagj technicza,
b) dowdd wniesienia zabezpieczenia agtego wykonania umowy,
c) oswiadczenie kierownika budowy o pedju obowinzkdéw kierownika budowy.
Strony deklaryj, iz w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynd@@go z interpretacji lub
wykonania umowy, podejaw dobrej wierze rokowania w celu polubownego naagniccia sporu.
Jezeli rokowania nie doprowadzdo polubownego rozwrania sporu w terminie 30 dni od
pisemnego wezwania do wsezcia rokowa, spor taki Strony poddajrozstrzygnéciu przez sd
wihasciwy dla siedziby Zamawiagego.
Przedstawicielami Stron w trakcie realizacji zamenia .
a) ze strony Zamawiagego:

Inspektorzy nadzoru inwestorskiego:

Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowaniastdmego przepisami Prawo Budowlane
b) ze strony Wykonawcy:

» Kierownicy robot:
Ewentualne zmiany kierownika budowy, kierownikow bdd wymagai pisemnej zgody

Zamawiajcego.
7. Umowe sporadzono w 4 jednakowo brzagych egzemplarzach, 3 egzemplarze dla Zamaeeégp,

1 dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJ ACY WYKONAWCA
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