UMOWA - projekt
nr RBIGK .... /2011 z dnia ...2011r.

zawarta zgodnie z wynikami pg@pbwania o udzielenie zamoéwienia publicznego praepdzonego w
trybie przetargu nieograniczonegoNr sprawy ZP.271.8.2011 na podstawie ustawy z @8i@1.2004 r.
Prawo zamowig publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 zzm.), zwan dalej ,ustaw”
pomicdzy:

Gming Grebocice

Z siedzila przy ul. Glogowskiej 3, 59-150 @vocice, NIP 692-22-57-472

zwary dalejZamawiajacym, reprezentowanprzez :

Romana Jabtaiskiego— Wéjta Gminy Ge¢bocice,

przy kontrasygnaciBarbary Jurcewicz — Skarbnika Gminy

o0 treici nastpujacej:
§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania @amnie o nazwie:
»Zagospodarowanie terenu boiska sportowego z wybudwaniem budynku zaplecza
w m. Kwielice , dz. nr 461, obgb Kwielice — etap budowa budynku zaplecza z przgtzami”

2. Przedmiotem umowy jest wykonanie rob6t budowlangodanych w ust.lobejmugacych
swoim zakresem m.in.:
1) Budowe kompletnego budynku zaplecza
2) Budowe przykcza energetycznego do budynku zaplecza
3) Budowe kanalizacji sanitarnej ze zbiornikiem bezodptywowy
4) Budowe przylacza wody do budynku zaplecza.

3. Szczegbtowy zakres robot okle projekt budowlany opracowany przez:
Pracown¢ Projektows ,VECTRA”, 58-506 Jelenia Gora, ul. Ggikiego 1A, - ktéry stanowi
integralm cze$¢ niniejszej umowy.

4. Wykonawca zobowizuje st do wykonania pracdalacych przedmiotem umowy zgodnie z aktualnym
poziomem wiedzy technicznej i nalga starannécia oraz zgodnie z obowZujacymi przepisami,
normami oraz na ustalonych ninigjganows warunkach.

§2
Obowigzki Stron

Zamawiajicy w terminie 7 dni od daty podpisania umowy przeké/ykonawcy plac budowy.
Wykonawca ponosizado chwili oddania robét odpowiedziaktona zasadach ogélnych za szkody
wynikte na przekazanym terenie w awku z prowadzonymi robotami budowlanymi.
3. Do obownzkéw Zamawiaicego nalgy takze:

a) dostarczenie wykonawcy dziennika budowy,

b) dokonywanie odbioréw rob6t budowlanych,

c) zaplata nalenego Wykonawcy wynagrodzenia w ustalonym terminie,

d) zapewnienie nadzoru inwestorskiego przez caly mzafzaciji przedmiotu umowy,
4. Do obowhazkéw Wykonawcy naley:

a) przyjecie terenu budowy w terminie o ktérym mowa w ust. 1

b) organizacja rob6t w sposéb zapew:igj swoboda komunikacg i bezpieczastwo w obebie

wykonywanych robot,
¢) utrzymanie porgdku, ochrona mienia znajdigiego st na terenie budowy,
d) przestrzeganie obowdujacych przepiséw BHP w trakcie wykonywania robat,
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e) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przepisamiwarébudowlanego, z dokumentac]
technicza, z planem organizacji i wykonania rob6t, warunkatechnicznymi, Polskimi
Normami, oraz zasadami wiedzy technicznej,

f) stosowanie materiatdw i wdzehr posiadajcych odpowiednie dopuszczenia do stosowania
w budownictwie i zapewniagych sprawngt eksploatacyjm wykonanego przedmiotu umowy,

g) zgtaszanie za goednictwem faksu lub poczty elektronicznej (z réemesnym odnotowaniem
zgloszenia w Dzienniku budowy) Inspektorowi Nadzoterminu zakéczenia robét
podlegajcych zakryciu oraz robét zanilkaych, ktérych odbiér nagpi w ciagu 3 dni od dnia
zgloszenia. Nie dopelnienie tego obemkiu przez wykonawg upowania Zamawiaicego do
odkrycia robét lub wykonania odpowiednich odka nastpnie zobowazuje Wykonawe do
przywrécenie ich do stanu poprzedniego na kosztosivcy,

h) zawarcie umowy ubezpieczeniowej od odpowiedzihaoywilnej za szkody oraz nagistwa
nieszczsliwych wypadkéw wyradzonym osobom trzecim w zawiku z robotami budowlanymi,

i) utrzymywanie terenu wokot przeprowadzanych robéddwlanych w stanie wolnym od
przeszkod komunikacyjnych,

j) umazliwienie Zamawiagcemu w kadym czasie przeprowadzenia kontroli terenu budowtyrw
postpu w realizacji robot, stosowanych w ich toku miatéw oraz wszelkich okoliczroi
dotyczicych bezpéredniej realizacji przedmiotu umowy,

k) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,

[) uporadkowanie terenu budowy po zalazeniu robot i przekazanie go Zamaw@gmu
w terminie dodnia odbioru kécowego robét,

m) doprowadzeniena swo6j koszt medidw, niegtihych do realizacji zamowienia oraz pokiey

kosztu ich poboru.
n) poniesienie wszelkich kosztéw z tytutu wydzonych szkéd powstatych w trakcie wykonywania

robot.

§3
Oswiadczenia i zapewnienia Wykonawcy
. Wykonawca, po zapoznaniwes sytuacj faktyczry, w tym w szczegoélnii ze stanem technicznym,
dokumentagj techniczi i warunkami lokalnymi, zapewniage posiada nieziolng wiedz fachovg,
kwalifikacje, déwiadczenie, mdiwosci i uprawnienia konieczne dla prawidtowego wykoiaan
umowy i kedzie w stanie nalgcie wykon& roboty budowlane na warunkach ditomych
W umowie.
. Wykonawca ponosi peinodpowiedzialné¢ za teren budowy z chwiljego przejcia. Ryzyko
Wykonawcy obejmuje ryzyko ohten lub $mierci os6b oraz utraty lub uszkodzaienia (w tym bez
ograniczé robot, uradzer, materiatdéw, sprgu, nieruchoméci i ruchomdci) Wykonawcy i oséb
trzecich a bdace nasipstwem prowadzonych prac.
§4
Podwykonawstwo

Nastpujacy zakres przedmiotu umowy zostanie wykonany pPmdwykonawcow :

(szczegotowy zakres w aazniku do umowy)

W przypadku powierzenia realizacji eszi zamdwienia w podwykonawstwo, wykonawca
zobowizany jest do uzyskania zgody Zamawdago stosownie do art. 64.c.

W przypadku , o ktérym mowa w ust. 2 Wykonawcapizniej w dacie zawarcia niniejszej umowy
lub na 3 dni przed wprowadzeniem podwykonawcyemnart budowy zobowrany jest przedstawi
Zamawiajcemu projekt umowy z Podwykonasvevraz z czscia dokumentacji dotycej robdét
powierzonych w podwykonawstwo.

Zamawiajcy ma prawo zgtoszenia sprzeciwu co do osoby Podmgkcy oraz zastrzen
dotyczicych postanowie zawartych w projekcie umowy z Podwykonawo ile uzna, ze
Podwykonawca nie gwarantuje nateego wykonania przedmiotu zamoéwienia.
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Nie zgloszenie przez Zamawiaggo sprzeciwu lub zastuas w terminie 14 dni od przedstawienia
Zamawiajcemu projektu umowy, o ktérym mowa w ust. 4 uznsife za wyraenie zgody na
zawarcie umowy z Podwykonawc
W przypadku zawarcia umowy przez Podwykonavec dalszym Podwykonawc odpowiednie
zastosowanie znajdupostanowienia ust. 3 do 6.
Za dziatania i zaniechania Podwykonawcow Wykonawpanosi wobec Zamawigiego
odpowiedzialnét jak za dziatania i zaniechania wtasne.
W przypadku powierzenia przez Wykonaazesci robot Podwykonawcy, Wykonawca zobawiije
sie do:
a) informowania na gimie Zamawiaicego o kadej fakturze wystawionej przez Podwykonawc
oraz terminie jej platnimi, a take o dokonanej zaptacie wynagrodzenia Podwykonawcy
w terminie 7 dni od dnia otrzymania tej faktury lzdptaty wynagrodzenia Podwykonawcy,
b) udostpnienia na kazde zadanie Zamawiajcego dokumentacji dotygzej rozliczé
z Podwykonaw,

c) informowania Zamawiagego na gimie z 7 dniowym wyprzedzeniem terminie odbioru
rob6t Podwykonawcy oraz zapewnienia Zamaygi@nu maliwosci uczestniczenia w odbiorze
tych robot.

W przypadku, gdy Wykonawca nie dokonat zaptaty veyodzenia Podwykonawcy za wykonane

przez niego roboty, Zamawigly ma prawo:

a) wstrzyma wyplat wynagrodzenia Wykonawcy do czasu zaptaty przez oNsve

wynagrodzenia Podwykonawcy,

b) do potacenia z wynagrodzenia Wykonawcy nalesci Podwykonawcy, w przypadku zaptaty

wynagrodzenia Podwykonawcy przez Zamaxdgago

§5
Termin realizacji Umowy

1. Termin rozpocgia realizacji przedmiotu umowy ustala sia dzié przekazania placu budowyé&za
termin zakonczenia na dzié : 31 maja 2012r.

2. Za termin zakéczenia przedmiotu umowy przyjmujes slat wpisu kierownika budowy w dzienniku
budowy o zakaczeniu robét budowlanych. Fakt zalcaenia robét i gotowdei do odbioru potwierdza
inspektor nadzoru wpisem do dziennika budowy.

§6
Odbidr robét

Przedmiotem odbioru koowego jest cakd robo6t budowlanych zgodnie z wymaganymi przepisami,

specyfikacy techniczia wykonania i odbioru robét. Komisyjny odbiér da@owy przedmiotu umowy

nastpi jednorazowo, po zakezeniu robét i przedieniu przez Wykonawcwszelkich wymaganych
dokumentow zgodnie z Prawem Budowlanym i ninigjsmnows.

W odbiorach, o ktérych mowa w ust.1 uczestnigrzedstawiciele Zamawigego, przedstawiciele

Wykonawcy (kierownik budowy) oraz inspektor nadzonwestorskiego.

Do obowizkéw Wykonawcy naliey skompletowanie i przedstawienie Zamawtamu dokumentéw
pozwalagcych na oces prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru, a w zegdIndci
przekazanie:

1) dziennika budowy,

2) dokumentacji powykonawczej, czyli dokumentacgichnicznej z naniesionymi zmianami
dokonywanymi w toku wykonania przedmiotu umowyzele miaty miejsce, oraz kosztorysu
powykonawczego,

3) gwaranciji,

4) aprobat technicznych,
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5) atestow i certyfikatow jakai,
6) deklaracji zgodniei z PN,
7) cdwiadczenie kierownika budowy:
- 0 zgodnéci wykonanych robét budowlanych z dokumenddechniczn,
- 0 doprowadzeniu do nalgego stanu i porddku terenu budowy i terenéw przylegtych,

8) pozostatych dokumentéw dotycych przedmiotu umowy,

9) inwentaryzacji powykonawczej.

Odbiory, o ktérych mowa w ust.1 zostaprzeprowadzone w terminie 7 dni od daty pisemnego
zawiadomieniaprzez Wykonawg o gotowdci do odbioru. Osigniecie gotowdci do odbioru
kazdorazowo zatwierdza inspektor nadzoru inwestorskieg

O osignieciu gotowdci przedmiotu umowy do odbioru Wykonawca jest zolagany zawiadongi
Zamawiajicego oraz dokorawpisu do dziennika budowy. Zawiadomienie winn@ bipkonane na
pismie, a termin liczony od dnia, w ktorym Zamawiaj potwierdzit fakt jego deczenia. Na tej
podstawie Zamawiagy wyznacza dziei godzire odbioru.

Jeeli w toku czynnéci odbioru zostanie stwierdzonee przedmiot nie osgmat gotowasci do
odbioru z powodu nie zakozenia robét, stwierdzenia wad lub nie wyménia st z obowizkdw,

o ktérych mowa w niniejszej Umowie, Zamaviigy odméwi odbioru.

Jeeli odbiér nie zostat dokonany z winy Zamaw@go w terminie ustalonym w ust. 4 niniejszego
paragrafu, mimo prawidlowego zawiadomienia o gotmivalo odbioru przez Wykonawg to
Wykonawca nie pozostaje w zwiloce z wykonaniem zabzania wynikajcego z umowy.

Z czynndci odbioru sporadza s¢ protokot, ktéry zawieré bedzie ustalenia poczynione w toku
odbioru. Odbidr kacowy jest dokonany po zieniu stosownegoswiadczenia przez Zamawigiego

w protokole odbioru kacowego lub po potwierdzeniu w w/w protokole usgia wszystkich wad
stwierdzonych w tym odbiorze.

Jeeli Zamawiajcy, mimo osigniecia gotowdci przedmiotu umowy do odbioru i powiadomienia
o tym fakcie przez Wykonawmie przysipi do czynnéci zwiazanych z odbiorem w uzgodnionym
obustronnie terminie, Wykonawca #® ustalé protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez
powotary do tego komisj, w skitad ktérej wejdzie inspektor nadzoru inweskargo - zawiadamiag

o tym Zamawiajcego w trybie wskazanym w ust. 5 niniejszego pafagumowy. Protokét taki
stanowi podstawdo wystawienia faktury4adania zaptaty wynagrodzenia zgodnie z 87 umowy.

87
Wynagrodzenie i sposob rozliczie
Wartai¢ ryczattowa robot zostata ustalona na keMotutto: ....... (stownie: ....................... zZh w
tym podatek VAT w kwocie......... zt (stownie: .................. zh).

Wynagrodzenie ok#étone w ust.1 odpowiada przedmiotowi umowy przedgiaemu w projekcie
budowlanym, wykonawczym, ktéry byt zamieszczony WWZ i jest tzw. wynagrodzeniem
ryczattowym przygotowanym mizy innymi z zastosowaniem ngstijacych wskanikow

kosztorysowych:

a) roboczogodzina: R = ..,00 zl/rg
b) koszty pérednie: Kp (od R+S) = ...0%
c) koszty zakupu materiatéw: Kz (od M) = ..,0%
d) zysk: Z (od R+S+Kp) =0 %

Wynagrodzenie okione w ust.1, wskaniki cenotworcze w ust.2 jak rOwrieeny jednostkowe w
kosztorysie ofertowym rekompengWjVykonawcy takie koszty jak: koszty zatadunku, wdgaku,
transportu zewgtrznego i wewntrznego pracownikow i materiatéw, wszelkich robot
przygotowawczych, pomiarowych, padkowych, organizowania i funkcjonowania placu buglow
wraz z kosztami jego paiejszej likwidacji, wszelkie koszty utrzymania #eqra budowy, koszty
dostawy i poboru energii, wody, koszty améne z odbiorami wykonanych robét, badaniami
poprawndgci ich wykonania, koszty nadzoru technicznego idgzgjnego oraz innych utrudmie
wynikajacych z lokalizacji robét przy terenie zamieszkatym.

Wynagrodzenie okétone w ust.1 zawiera ponadto pozostale koszty phawiej realizacji zadania
wynikajace z:
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7.

8.
9.

a) z zapisow umowy specyfikacji technicznej wykonaniabioru robdét,

b) z norm wymienionych w specyfikacji ST,

c) z obowazujacych przepiséw, a w szczegoheo z Prawa budowlanego i aktéw wykonawczych

do tej ustawy,

d) z zasad sztuki i wiedzy budowlanej,

e) z zalecé producentéw wbudowywanych materiatéw,

f) z przepiséw BHP,

g) z mazliwych zdarzé losowych zwazanych z realizagjzaméwienia.
Rozliczenie finansowe robot wykonanych w ramachejszej umowy nagpi faktura przefciowa i
faktura koncows. Wartas¢ faktury przejciowej nie mae przekracza50 % wartéci umownej.
Podstaw do wystawienia faktury przajiowej kedzie podpisany protokét odbioru elementéw rob6t
Podstaw do wystawienia przez Wykonawdaktury kaicowej stanowd bedzie protokét odbioru
koncowego podpisany bez wad i usterek.
Zaptata wynagrodzenia napt w terminie 21 dni od daty przedienia Zamawiajcemu prawidtowo
wystawionej faktury.
Termin pfatndci ustala sj na dzié obchzenia rachunku bankowego Zamaw@ggo.
Zaptata wynagrodzenia naleego Wykonawcy dokonanadrzie na rachunek bankowy
]

10. Zamawiajcy maze na pisemny wniosek Wykonawcy dokéneczeniejszej zaptaty wynagrodzenia
pod warunkiem jednak pomniejszenia go o kwstanowica iloczyn aktualnych odsetek ustawowych i
liczby dni, o ktére zostata pomniejszona piatno

§8

Roboty ograniczone
Zamawiajicy zastrzega sobie prawo do ograniczenia zakregstgmowego robot. W przypadku
okreslenia przez Zamawiagego takiej konieczrioi zostanie sposzizony aneks do umowy, a
Wykonawca z tytutu ograniczenia zakresu podstawowempdt nie bdzie dochodzitzadnego
odszkodowania.
Kosztorys powykonawczy rozliczgly zrealizowany przez Wykonawzakres podstawowy roboét
uwzglkdniajacy ewentualne roboty ograniczongdhie sporzdzony na podstawie cen jednostkowych
z kosztorysu ofertowego a #d wykonanych w tym okresie rob6t z ki obmiaru lub
inwentaryzacji powykonawczej.
Zmiana ustalonego w 8 7 ust.1 wynagrodzeniaapagedynie w przypadku, gdy i$6 faktycznie
wykonanych robot édzie mniejsza od ikei przedstawionej w przedmiarze zakresu podstawoweg
W takim przypadku wynagrodzenie okl@ne w § 7 ust.1 zostanie proporcjonalnie zmniejszprzy
zachowaniu cen jednostkowych przedstawionych wtkoggie ofertowym Wykonawcy.

§9

Rekojmia za wady, gwarancja i zasgpcze usuwanie wad
Wykonawca udziela Zamawigjemu gwarancji jakaei na roboty stanowte przedmiot umowy.
Termin gwarancji na wykonane roboty ustakare 36 miesicy.
Gwarancja rozpoczyna swoj bieg od daty odbionickavego od Wykonawcy przedmiotu umowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutgkojmi za wady przedmiotu umowy istraep w czasie
dokonywania czynnwi odbioru oraz za wady powstate po odbiorze, lecprzyczyn tkwacych
w wykonanym przedmiocie umowy przez okres 1 rokulaty protokolarnego odbioru robét.
W razie stwierdzenia w toku czyniod odbioru istnienia wady nadgiej sk do usungcia Zamawiajcy
odméwi odbioru do czasu usgnia wady.
W razie stwierdzenia wad, usterek po dokonaniuardbkaicowego Wykonawca po wezwaniu przez
Zamawiajicego przystpi do ich usunicia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.

. W przypadku nie wywizania st Wykonawcy z terminu okéonego w ust.5 udziela on

Zamawiajcemu zezwolenia na usgnie wad i usterek na koszt Wykonawcy bez utratyrgweji na
wykonany przedmiot umowy.
Koszt usunjcia wad i usterek zleconego przez Zamaaciefio podlega pafceniu z zabezpieczenia
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nalezytego wykonania umowy zénego na okregkojmi.

§ 10
Roboty zamienne
. Jezeli z przyczyn natury technologicznej, materialoia konstrukcyjnej &dzie konieczna albo
obiektywnie zasadna (w szczegd@lao ekonomicznie) zmiana uzgodnionego umowposobu
wykonania robo6t budowlanych, o ktérych mowa w posteéieniach § 1, Strony bezzwlocznie
uzgodny wszystkie warunki wykonania Robét zamiennych. Boswienie zdania poprzedaeggo
dotyczy m.in. zakresu robo6t, terminu wykonania Ratadmiennych.

. Uzgodnienie warunkéw wykonania Robét zamiennychtapaspoprzez sporglzenie stosownego
protokotu wraz z uzasadnieniem opigwyjm podstawy konieczioi lub zasadnii zmian, a hagpnie
zawarcie aneksu do Umowy. Wynagrodzenie za Robatyienne ustalone zostanie na podstawie
sporadzonego w tym celu przez Wykonawkosztorysu rénicowego. Kosztorysy te Wykonawca
sporadzi na podstawie stawek robocizny i narzutéw zastesych w kosztorysach ofertowych
Wykonawcy.

. Jeeli w przypadku, o ktdrym mowa w ust. 1 i 2, Stramg zawn aneksu do Umowy, Wykonawca
obowinzany kedzie wykon& roboty w pierwotnie okrdony sposéb. Prowadzenie przez strony
rokowah w sprawie uzgodnienia warunkéw wykonania Robot izamych, jak rownig ewentualne
zawarcie aneksu nie zwalnia Wykonawcy z olh@kii dotrzymania pierwotnie uzgodnionych
terminéw wykonania robét budowlanych.

. Postanowienia ust. 1 — 3 nie uchyhigjostanowieniom Umowy naktadaym na Wykonawe
obowiazek przeciwdziatania niebezpiedséwvu awarii, katastrofy budowlanej lub innego zdaia, z
ktérym wiaze sk ryzyko powstania szkody. W razie takiego niebezgmgstwa Wykonawca
obowizany jest bezzwlocznie paedj wszelkie dziatania zaradcze, nawedlijeniatyby poleg& na
wykonaniu Rob6t zamiennych.

§11
Odstgpienie od umowy

. Zamawiajcy maze odsipi¢ od umowy w terminie 30 dni od powgia wiadoméci o wystpieniu

istotnej zmiany okoliczniwi powodujcej, ze wykonanie umowy nie # w interesie publicznym,

czego nie mzna bylo przewidzieé w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku Wykoraw

przystuguje wynagrodzenie nate z tytutu wykonania &%ci umowy potwierdzonej wpisem

w protokole odbioru.

. Strony postanawiaj iz oprécz przypadkdéw wymienionych w Tytule XV KodeksIywilnego

przystuguje im prawo odgpienia od niniejszej umowy w naptjacych przypadkach:

a) Wykonawca bez uzasadnienia nie rozpbaealizacji przedmiotu umowy i nie podejmuje jej
pomimo uptywu 7 dni od pisemnego wezwania przez &siaacego,

b) Wykonawca przerwat catkowicie realizaajobét bez uzasadnienia i nie realizuje ich prZeze®
7 dni od pisemnego wezwania przez Zamaygigo,

¢) Wykonawca nie realizuje zamowienia zgodnie z umafert i dokumentagj technicza,

d) zostanie wydany nakaz zaja majtku Wykonawcy, lub ogtoszono jego upasito

. Pod rygorem niewanosci, odstpienie od umowy winno nagli¢ w formie gwiadczenia pisemnego

i zawierajcego uzasadnienie prawne i faktyczne.

. W razie odsfpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamaugepo sporgdzi protokot

inwentaryzacji rob6t na dzieodstpienia oraz:

a) zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemzgednionym,

b) rozliczy sk z pobranej dokumentacji roboczej, o ktérej mowa Wust.3 umowy,
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¢) na podstawie dokonanej inwentaryzacji Wykonawcatawyis $wiadectwo ptatnéci obejmujce
wartas¢ wykonanych robét oraz zakupionych materiatow iademi nie nadajcych si do
wbudowania w inny obiekt, stanoygie podstaw do wystawienia przez wykonawodpowiedniej
faktury,

d) koszty uzasadnione zwwiane z odsgpieniem od umowy ponosi strona, ktéra spowodowata
odshpienie od umowy.

5. Zamawiajcy zastrzega sobie prawo dochodzenia roszezéytutu poniesionych strat i utraconych
korzysci w wypadku odgipienia od Umowy z przyczyniecych po stronie Wykonawcy.

6. Przerwanie lub zawieszenie realizacji przedmiotuowsn jest dopuszczalne tylko w przypadku
pisemnych decyzji uprawnionych podmiotéw i wymagasporadzenia protokotu naatokoliczna¢
oraz okrélenia nowego terminu realizacji przedmiotu zamoévéemoprzez aneks podpisany przez
strony umowy.

§12
Kary umowne

Strony ustalaj, ze formy odszkodowaniadula kary umowne z nagbujacych tytutow:

1. Wykonawca zaptaci Zamawiggmu kary umowne:

a) za opénienie w ukdczeniu przedmiotu umowy, jak rowiiga opdénienie w usurdciu wady
stwierdzonej przy odbiorze koowym robot, w przypadku dokonania odbioru, az¢taw okresie
gwarancji - w wysokéci 0,5% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §sf. U umowy za
kazdy dziem op&nienia. Zaptata kary umownej m® nasipi¢c poprzez potcenie jej
Zz wynagrodzeniem Wykonawcy lub zabezpieczeniazgtdgo wykonania umowy w okresie
gwarancji

b) za odsipienie od umowy nie spowodowane widamawiajcego - w wysokéci 10% wartéci
wynagrodzenia brutto, o ktbrym mowa w § 7 ust. bwwn

2. Jeeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Zaamcy maze dochodai odszkodowania
uzupetniagcego.

3. Roszczenie o zaptakar umownych z tytutu opdienia, ustalonych za kdy rozpoczty dzien
op&nienia staje giwymagalne:

a) za pierwszy rozpogty dzien op&nienia - w tym dniu,

b) za kady nastpny rozpoczty dzieh op&nienia - odpowiednio w kalym z tych dni.

4. Zmawiajcy maze usumé w zastgpstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady nisunkte
w terminie ustalonym w 8§ 9 ust.5 umowy. Zamawggjma obowizek uprzedniego poinformowania
Wykonawcy 0 zamiarze zagiczego usurCia wad. Zasipcze usunicie wady nie zwalnia
z obowinzku zaptaty kar umownych, ktére naliczanale momentu zagbczego usurcia wady.

5. W przypadku odgpienia od umowy przez Zamawiaggo nie spowodowanego wiWykonawcy
zaptaci on 10% wartgi wynagrodzenia brutto, o ktbrym mowa w § 7 ustimowy stronie umowy.

6. W przypadku zwtoki w zaptacie faktur Wykonawcyzystuguje prawo do naliczenia odsetek
ustawowych.

7. Zamawiajcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) w przypadku opdnienia w przekazaniu terenu budowy poza terminyeddne w 82 ust. 1

- w wysokdci 0,5 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w&¥. 1 umowy za kaly dzieh

opénienia.

b) w przypadkwpd&nienia w przysipieniu do czynnéci odbiorowych poza termin oléleny w 8§ 6

ust. 4 - w wysokéci 0,5 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w&s?. 1 umowy za kaly dzie

op&nienia.

8. Zamawiaicy ma prawo do paicenia nalenych mu kar umownych z faktury przedstawionej do

rozliczenia.

9. Zamawiajcy ma prawo do wstrzymania zaptaty wynagrodzerizlijw terminie ptatnéci wniesie

zastrzeenia do przedmiotu umowy.
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§13
Zmiany umowy i okreslenie warunkow tych zmian.

1. W przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza wprowadzanie zmian za zgod
Zamawiajcego.

2. Zmiany przewidziane w umowie ma@y¢ inicjowane:

1) przez Zamawiajcego,

2) przez Wykonawe.

3. Zmiany umowy, o ktérych mowa w ust.1 mada¢ dokonywane z zachowaniem przepisu art. 140
ust. 3 PZP, stanoutego,ze umowa podlega uniewieniu w czsci wykraczagcej poza okrédenie
przedmiotu zamowienia zawarte w SIWZ.

4. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1 mpdotyczy¢:

1) poprawy jakéci lub innych parametrow charakterystycznych digi@gyo proponowanzmiary
elementu robot budowlanych lub zmiany technologiikorzystniejsgz, nowoczéniejsz, tarsz
niz okreslona w SIWZ

2) aktualizacji rozwazan projektowych z uwagi na pegt technologiczny lub zmian
obowiazujacych przepisow,

3) wprowadzenie do dokumentacji projektowej zmian,térych mowa w art. 36a ust. 5 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. A®G0. Nr 243 poz. 1623 ze zm.).
wymagajcych zgody projektanta

4) zmiany producenta ugdzen lub wyposaenia ,

5) zmiany wymiaréw, potzenia lub wysokéci elementéw zwizanych z robat budowlan,

6) zmiany w kolejnéci i terminach wykonywania robét budowlanych nietivwych do
przewidzenia w chwili zawierania umowy

7) zmiany ilagsci rob6t budowlanych, ustug lub dostaw w stosun&pzedmiaru mieszgeych sé
jednak w opisie przedmiotu zamowienia,

8) konieczndci zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy vezywadku:

1. konieczndci wykonania robét dodatkowych w rozumieniu art@st.1. pkt.5 ustawy
warunkupcych wykonanie przedmiotu zaméwienia.

2. wstrzymania wykonywania cafoi lub czsci robot na skutek wyspienia okolicznéci
niezalenych od wykonawcy

3. niekorzystnych warunkéw pogodowych wysgpujacych w okresie realizacji umowy
w szczegOlnéci warunkéw temperaturowych, niezkednych do prowadzenia robot
budowlanych

- powyzsze ledzie maliwe pod warunkiem ich udokumentowania wpisami d@dnika budowy
przez Wykonawe rob6t i potwierdzonych przez Inspektora Nadzonudstorskiego w
dokumentacji budowy wygpienia okolicznéci uzasadniaicych zmiag terminu.

9) uzasadnionej rezygnacji z wykonaniae&z robot budowlanych ~ w wyniku zmian
wprowadzonych do dokumentacji projektowej;

10) zmiany kierownika budowy lub kierownikow robd6t. YWakiem zmiany bdzie posiadanie
przez nowego kierownika uprawniebudowlanych takich jak kierownik budowy wskazany
w ofercie;

11) zmiany podwykonawcy robot wskazanych w ofercied pearunkiem uzyskania zgody
Zamawiajcego na zatrudnienie nowego podwykonawcy;

12) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiatayvki podatku VAT — w takim
przypadku Strony dokongpdpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego - dotyto czsci
wynagrodzenia za prace, ktorych w dniu zmiany stgwklatku VAT jeszcze nie wykonano.

5. Jeeli zmiana, o ktérej mowa w ust. 4 pkt.3 wymaga amyi dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robbudowlanych, strona inicjgga zmiar
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10.

przedstawia projekt zamienny zawie@j opis proponowanych zmian oraz niedbe rysunki.

Projekt taki wymaga akceptacji nadzoru autorskiegozatwierdzenia do realizacji przez

Zamawiajicego.

Warunkiem dokonania zmian, o ktérych mowa w ugest ztazenie wniosku przez strerinicjujaca

Zmiarg zawierajcego:

1) opis propozycji zmiany ,

2) uzasadnienie zmiany,

3) obliczenie kosztoéw zmiany zgodnie z zasadami ééngmi w umowie, jeeli zmiana kdzie
miata wptyw na wynagrodzenie wykonawcy,

4) opis wptywu zmiany na harmonogram robét i termirkaryania umowy.

Uzasadnienie zmiany, o ktbrym mowa w ust. 6 pkhd2e dotyczy:

1) obnizenia kosztu wykonania robét lub kosztu eksploai@ezjitkowania) obiektu,

2) poprawy wartéci lub podniesienia sprawsa ukonczonych rob6t budowlanych,

3) podniesienia wydajrigi urzadzen,

4) podniesienia bezpiecastwa wykonywania robaét,

5) usprawnienia w trakciezytkowania obiektu,

6) op&nienia, utrudnienia, zawieszenia robot lub przedzggowodowanych przez zamawiz@go
lub dapcych sk przypis& zamawiajgcemu, personelowi zamawiapgo; lub innemu
wykonawcy, zatrudnionemu przez zamawgéajgo do innych czyndoi w miejscu realizacji
zamodwienia,

7) zaistnienia nieprzewidzianych w umowie warunkéw lggimznych, hydrogeologicznych,
wykopalisk, wyptkowo niekorzystnych warunkéw klimatycznych, azalknnych przeszkéd lub
skazen uniemaliwiajacych kontynuowanie umowy na przewidzianych w niejuwnkach.

Podstaw obliczenia kosztéw zmiany, o ktérej mowa w uspkd 3 w przypadku, gdy zmianyda

wynika¢ ze zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikaeghnicznych wykonania odbioru robot

stanowi projekt zamienny, o ktérym mowa w ust. &zor

1) Kosztorys ofertowy w c&ci cen jednostkowych lub dane \giowe do kosztorysowania
przyjete do sporadzenia kosztorysu ofertowego wykonawcy, ceny jetkuyge pracy sprau
i materialdbw zaproponowane przez wykonawcale nie weksze ni S$rednie ceny
SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzaggo termin wykonania rob6t budowlanych, lub

2) Kalkulacja szczegdtowa w oparciu 0 uzgodnione z aai@acym publikacje jednostkowych
naktadow rzeczowych*/ kalkulacja uproszczona sgidwmna w oparciu 0 uzgodniony
z zamawiajcym publikator cen jednostkowych robét budowlanych*

Jednake wykonawca nie dulzie uprawniony dazadnego przedienia terminu wykonania umowy

i zwiekszenia wynagrodzenia, oraz w zakresie, w jakimidaandaé dokonania zmiany zostata

spowodowana przez jakikolwiekdot lub opénienie ze strony wykonawcy, adznie z btdem lub

op&nionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wegpikego z obowizkéw wykonawcy.

Dokonanie zmian, o ktérych mowa w ust. 4 wymagapigmhia aneksu do umowy.

§14
Zabezpieczenie naleytego wykonania Umowy
Zamawiajicy zada od Wykonawcy zabezpieczenia ngtego wykonania Umowy w wysokoi
10 % kwoty catkowitego wynagrodzenia, o ktébrym mowa W 8ist 1, ktore sly¢ bedzie pokryciu
roszczé Zamawiajcego z tytutu niewykonania lub nienajgego wykonania Umowy oraz z tytulu
rekojmi, o ktérej mowa w postanowieniu 8 9, a w szE#RGCI:

1) o zwrot wynagrodzenia uiszczonego przez Zamawségjo na rzecz innych wykonawcow z
tytutu prac, ktére zgodnie z Umawlub powszechnie obowzujacymi przepisami
Zamawiajicy uprawniony byt powierayosobom trzecim na koszt Wykonawcy;

2) o zwrot innych kosztéw poniesionych przez Zamawygefo, a ktdre zgodnie z Umaw
obciazaja Wykonawe;

3) o zaptat kar umownych.
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Przed dniem zawarcia Umowy Wykonawca wniést zatexzgnie natestego wykonania Umowy od
wartgsci wynagrodzenia, o ktorym mowa w 8 7 ust 1 - w ekasci 10 % tj. ........... zt (stownie:
.................. zb),wformie..........cooii i,

. W przypadku uzgodnionego przez strony wyeltia terminu wykonania Umowyallz zwiekszenia
wysokaci wynagrodzenia zwzanego z Robotami zamiennymi, o ktérych mowa w 8Jblowy,
Wykonawca hdzie zobowizany odpowiednio przediyé¢ istniejce zabezpieczenie nalgego
wykonania umowy lub zwkszy¢ jego wysoké¢ do wysokdci, o ktérej mowa w ust. 1. Dokument
potwierdzajcy ustanowienie zabezpieczenia na pokrycie wyatego terminy wykonania Umowy
lub zmiany wysokéci wynagrodzenia Wykonawca zoba@any jest dostarczyZamawiagcemu
najp&niej w dniu podpisania odpowiedniego aneksu do Uynow

. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca m® dokona zmiany formy zabezpieczenia na jedob
kilka nastpujacych form :

1)  wpienadzu;

2)  w poreczeniach bankowych o t@ zaakceptowanej przez Zamawiizggo;

3) wgwarancjach bankowych o §m zaakceptowanej przez Zamawiizgo;

4)  w gwarancjach ubezpieczeniowych citiezaakceptowanej przez Zamawizggo;

5)  w porczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mewart. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej AgeRozwoju Przedsgbiorczaci, o treci
zaakceptowanej przez Zamawiizggo.

. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zsahim cagtosci zabezpieczenia ibez
zmniejszenia jego wysokoi.

. Zabezpieczenie wnoszone w pigdiu Wykonawca wptaca przelewem na rachunek bankowy
Zamawiajcego nr ...... .

. Zabezpieczenie wniesione w pigtiiu Zamawiajcy przechowuje na oprocentowanym rachunku
bankowym. Z zastrzeniem postanowienia ust. 8 i 9, Zamawigj zwraca zabezpieczenie wniesione
w pienhadzu z odsetkami wynikagymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzen@rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

. W czesci odpowiadajcej 70% wartéci, o ktérej mowa w postanowieniu ust. 1, Zamagdgjzwraca
zabezpieczenie w terminie 30 dni odnkowego odbioru robét, o ile nie zostatlo wykorzystan
zgodnie z § 14 ust.1. umowy.

. W czesci odpowiadajcej 30% wartéci, o ktérej mowa w postanowieniu ust. 1, Zamagdgjzwraca
zabezpieczenie w terminie 15 dni od uptywu roczeledjmi, o ile nie zostatlo wykorzystane.

§15

Postanowienia kaicowe
Wszelkie zmiany postanowidJmowy wymagaj formy pisemnej pod rygorem niewasci i moga
by¢ dopuszczalne tylko w granicach art. 144 ustawywBraamowié publicznych.
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowagtasowanie maj przepisy Kodeksu
cywilnego, jeeli przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 rokawer zamoéwié publicznych nie
stanowi inacze;.
Wykonawca nie mze bez zgody Zamawigjego dokona cesji wierzytelnéci, przystugujcej mu
Z tytutu realizacji Umowy na osoby trzecie.
Zalaczniki do umowy stanowijej integraln, cz$¢, i zalicza st do nich:
a) dokumentagj technicza,
b) dowdd wniesienia zabezpieczenia agtego wykonania umowy,
c) oswiadczenie kierownika budowy o paedju obowikzkdéw kierownika budowy.
Strony deklaryj, iz w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynde@ggo z interpretacji lub
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wykonania umowy, podejainw dobrej wierze rokowania w celu polubownego naaggniccia sporu.
Jezeli rokowania nie doprowadzdo polubownego rozwrania sporu w terminie 30 dni od
pisemnego wezwania do wsezcia rokowa, spor taki Strony poddajrozstrzygnéciu przez sd
whasciwy dla siedziby Zamawiagego.
6. Przedstawicielami Stron w trakcie realizacji zanenia .
a) ze strony Zamawiagego:
Inspektorzy nadzoru inwestorskiego:
Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowaniastiznego przepisami Prawo Budowlane
b) ze strony Wykonawcy:
o KIBrOWNIK BUAOWY & oo e e e e e e e e e e
o KIBIOWNICY TODOt & oot e e e e e e e e e e e e e
Ewentualne zmiany kierownika budowy, kierownikow béd wymagai pisemnej zgody
Zamawiajcego.
7. Umowe sporadzono w 4 jednakowo brzggych egzemplarzach, 3 egzemplarze dla Zamaeégp,
1 dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJ ACY WYKONAWCA
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