UMOWA - projekt
nr RBiGK .... /2011 z dnia ...2011r.

zawarta zgodnie z wynikami pgpbwania o udzielenie zamdwienia publicznego praepdzonego w
trybie przetargu nieograniczonegad\r sprawy ZP.271.14.2011 na podstawie ustawy @ 88i01.2004 r.
Prawo zamowig publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 zzm.), zwan dalej ,ustaw”
pomicdzy:

Gming Grebocice,

Z siedzila przy ul. Glogowskiej 3, 59-150 @vocice, NIP 692-22-57-472

zwary dalejZamawiajacym, reprezentowanprzez :

Romana Jabtaiskiego —Wéjta Gminy Gebocice,

przy kontrasygnaciBarbary Jurcewicz — Skarbnika Gminy

0 tresci nastpujace;:

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania @amnie o nazwie:
.Remont dachu budynku Spichlerza w m. Ggbocice”.

2. Przedmiotem umowy jest wykonanie robét budowlangddanych w ust.lobejmujcych swoim

zakresem m.in.:
|. Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe.
1. Ustawienie rusztowia- 505,51 rh
2. Zabezpieczenie siatkami ochronnymi ruszfow&05,51 rf
3. Ustawienie zsypu budowlanego — 1 kpl.
4. Rozebranie rynien i rur spustowych z blael2 m.
5. Rozebranie pokrycia dachowego z dachéwigitavki 340,00 .
6. Wywoz gruzu ceglanego — 13,68 m
1. Roboty ciesielskie.
. Wymiana elementéw konstrukcji dachéw — kewknar@na — 12,0 m.
. Wymiana elementéw konstrukcji dachéw — keok— 66,0 m.
. Wymiana elementéw konstrukcji dachéwgtka — 36,0 m.
. Wymiana elementéw konstrukcji dachéw — méeiczastrzaty — 9,0 m.
. Wymiana elementéw konstrukcji dachéw — heli21,0 m.
. Wymiana elementéw konstrukcji dachéw — kerkrokwi — 15,0 m.
. Wymiana elementéw konstrukcji dachéw — prstnica — 20,0 szt.
. Ro%}iérka konstrukg;ji ciesielskiej nieprzazzonej do ponownego momntia Elementy wzmacniage wtérne, deski, zastrzatytki —
10m
9. Wymiana elementéw konstrukcyjnych drewné@my stupy — 8,0 m.
10. Wymiana elementéw konstrukcyjnych drewnidmygpodwaliny i murfaty — 10.m.
11. Stropy drewniane — jednostronne wzmocnibalek — 30,0 m.
12. Wizby dachowe — wzmocnienie krokwi jednostronne — 39,0
13. Prostowanie plaszczyzny potactstiy dachowej prostej — 340,06 m
14. Rozebranie podidg drewnianych bialych — Q08:f
15. Podloga z desek struganych — o gr. 32 mzakiad — 108,00 fn
16. Uzupelnienie podidg z desek o gr. 32 mm,oname na gwadzie — 15,0 rh
17. Roboty odgrzybieniowe — oczyszczenie dreprag pomocy szczotek stalowych — 600,00 m
18. Impregnacja grzybobéjcza krglziakéw metod dwukrotnego opryskiwania z przerwami — 600,00 m
19. Impregnacja grzybobéjcza desek i ptyt mgthaukrotnego opryskiwania z przerwami — 222,43 m
20. Prace posgkowe — 1 kpl.
21. Wykonanie warstwy na gzymsie — 57,0 m.
11l. Roboty dekarskie.
1. Wykonanie i montagzymsoéw i paséw elewacyjnych z blachy tytanowokeoymej — 36,0
2. Pokrycie ﬁ;jachc')w nieodeskowanych zeioe na krokwiach ekranu zabezpiegzafo z membrany wysokoparoprzepuszczalnej —
-340,0
3. Pokrycie dachéw nieodeskowanych — prgyeii przybicie kontr fat i fat — 340,0%m
4. Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachgegkamicza z otworami z przykgceniem wketami monta gasioréw z przymocowaniem
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wketami do deski kalenicowej. Nachylenie ponad 8544,0 nf.
. Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachdegtamicza karpidwka w koronk: podwoéjnie z otworami z przykceniem wketami,
Nachylenie ponad 85 % - 340,6. m
. Osadzenie okien w pofaci dachowej w na@ik- 2 szt.
. Osadzeniesoieznic o powierzchni ponad 1 m2. Neietla krosnowe w mansardziealuzjami i siatka — 9,50 m
. Rynny dachowe z blachy tytanowo-cynkowéjl-70 m.
. Rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowdjZd mm — 17,0 f
10. Akcesoria do pokéydachowych — ptotek przecéwiegowy — 40,0 m.
11. Wymiana wspornikéw instalacji odgromowejd@hu stromym krytym dachéwk 52,0 szt.
12. Wymiana przewodow instalacji odgromowejasgbwnikéw lub preta o przekroju do 200 mm2 na daktstromych na uprzednio
zamontowanych wspornikach — 52,0 m.
13. Pomiary instalacji odgromowe;j.
14. Praca rusztowa
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Szczegobtowy zakres robot okle projekt budowlany opracowany przez:
KRASCH Ustugi Budowlane i Konserwatorskie. Wycena&michomdci. 67-200 Glogoéw, ul. M.
Gomotki 24 - ktéra stanowi integraliezesé niniejszej umowy.

Wykonawca zobowzuje sé do wykonania pracdalacych przedmiotem umowy zgodnie z aktualnym
poziomem wiedzy technicznej i nalga starannécia oraz zgodnie z obowZujacymi przepisami,
normami oraz na ustalonych niniejgmrmow, warunkach.

§2
Obowigzki Stron

Zamawiajicy w terminie 7 dni od daty podpisania umowy przeké/ykonawcy plac budowy.
Wykonawca ponosizado chwili oddania robét odpowiedziaktona zasadach ogoélnych za szkody
wynikte na przekazanym terenie w awku z prowadzonymi robotami budowlanymi.

Do obowizkéw Zamawiajcego nalgy takze:

a) dostarczenie wykonawcy dziennika budowy,

b) dokonywanie odbioréw rob6t budowlanych,

c) zaplata nalenego Wykonawcy wynagrodzenia w ustalonym terminie,

d) zapewnienie nadzoru inwestorskiego przez caly mzafzaciji przedmiotu umowy,

Do obowhzkéw Wykonawcy nalgy:

a) przyjecie terenu budowy w terminie o ktérym mowa w ust. 1

b) organizacja rob6t w sposéb zapew:igj swoboda komunikacg i bezpieczastwo w obebie
wykonywanych robot,

¢) utrzymanie porgdku, ochrona mienia znajdigiego st na terenie budowy,

d) przestrzeganie obowdujacych przepiséw BHP w trakcie wykonywania robot,

e) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przepisamiwarébudowlanego, z dokumentac]
techniczm, z planem organizacji i wykonania robét, warunkatechnicznymi, Polskimi
Normami, oraz zasadami wiedzy technicznej,

f) stosowanie materiatdow i wdzehr posiadajcych odpowiednie dopuszczenia do stosowania
w budownictwie i zapewniagych sprawngt eksploatacyjm wykonanego przedmiotu umowy,

g) zgtaszanie za goednictwem faksu lub poczty elektronicznej (z réemesnym odnotowaniem
zgtoszenia w Dzienniku budowy) Inspektorowi Nadzoterminu zakéczenia robot
podlegajcych zakryciu oraz robét zanilkaych, ktérych odbiér nagpi w ciagu 3 dni od dnia
zgloszenia. Nie dopelnienie tego obexmkiu przez wykonawg upowania Zamawiaicego do
odkrycia robét lub wykonania odpowiednich odka nastpnie zobowazuje Wykonawe do
przywrécenie ich do stanu poprzedniego na kosztostvcy,

h) zawarcie umowy ubezpieczeniowej od odpowiedzinaywilnej za szkody oraz nagistwa
nieszczsliwych wypadkéw wyradzonym osobom trzecim w zawiku z robotami budowlanymi,

i) utrzymywanie terenu wokot przeprowadzanych robéddwlanych w stanie wolnym od
przeszkod komunikacyjnych,

j) umazliwienie Zamawiagcemu w kadym czasie przeprowadzenia kontroli terenu budowtyrw
postpu w realizacji robot, stosowanych w ich toku miatéw oraz wszelkich okoliczroi
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dotyczicych bezpéredniej realizacji przedmiotu umowy,
L . N
[) uporazdkowanie terenu budowy po zakzeniu robot i przekazanie go Zamawegmu
w terminie dodnia odbioru kécowego robét,

m) doprowadzeniena swo6j koszt medidéw, niegtihych do realizacji zamowienia oraz pokiey

kosztu ich poboru.
n) poniesienie wszelkich kosztéw z tytutu wydzonych szkéd powstatych w trakcie wykonywania
robot.
§3
Oswiadczenia i zapewnienia Wykonawcy

. Wykonawca, po zapoznaniwes sytuacj faktyczry, w tym w szczegoélnii ze stanem technicznym,
dokumentagj techniczi i warunkami lokalnymi, zapewniage posiada nieziolng wiedz fachowg,
kwalifikacje, déwiadczenie, mdiwosci i uprawnienia konieczne dla prawidtowego wykoiaan
umowy i ledzie w stanie nalgcie wykon& roboty budowlane na warunkach ditomych
W umowie.

. Wykonawca ponosi peinodpowiedzialné za teren budowy z chwiljego przejcia. Ryzyko

Wykonawcy obejmuje ryzyko ohren lub smierci 0s6b oraz utraty lub uszkodzaienia (w tym bez
ograniczé robot, uradzer, materiatéw, sprgu, nieruchoméci i ruchomdci) Wykonawcy i oséb
trzecich a bdace nastpstwem prowadzonych prac.

§4
Podwykonawstwo

Nastpujacy zakres przedmiotu umowy zostanie wykonany pPmdwykonawcow :
(szczegotowy zakres w aazniku do umowy)

W przypadku powierzenia realizacji ¢zi zamoéwienia w podwykonawstwo, wykonawca
zobowhzany jest do uzyskania zgody Zamawdago stosownie do art. 64.c.

W przypadku , o ktérym mowa w ust. 2 Wykonawcgptzniej w dacie zawarcia niniejszej umowy
lub na 3 dni przed wprowadzeniem podwykonawcyemnart budowy zobowkrany jest przedstawi
Zamawiajcemu projekt umowy z Podwykonaavevraz z czscia dokumentacji dotycej robdét
powierzonych w podwykonawstwo.

Zamawiajcy ma prawo zgtoszenia sprzeciwu co do osoby Podmgkcy oraz zastrzen
dotyczicych postanowie zawartych w projekcie umowy z Podwykonawo ile uzna, ze
Podwykonawca nie gwarantuje nalteego wykonania przedmiotu zamoéwienia.

Nie zgloszenie przez Zamawiaggo sprzeciwu lub zastuzas w terminie 14 dni od przedstawienia
Zamawiajcemu projektu umowy, o ktérym mowa w ust. 4 uznsife za wyraenie zgody na
zawarcie umowy z Podwykonawc

W przypadku zawarcia umowy przez Podwykonavec dalszym Podwykonawe odpowiednie

zastosowanie znajdupostanowienia ust. 3 do 6.

Za dziatania i zaniechania Podwykonawcow Wykonawpanosi wobec Zamawigiego

odpowiedzialné jak za dzialania i zaniechania wlasne.

W przypadku powierzenia przez Wykonaazesci robot Podwykonawcy, Wykonawca zobawiije

sie do:

a) informowania na gimie Zamawiajcego o kadej fakturze wystawionej przez Podwykonawc
oraz terminie jej platrimi, a take o dokonanej zaptacie wynagrodzenia Podwykonawcy
w terminie 7 dni od dnia otrzymania tej faktury lzdptaty wynagrodzenia Podwykonawcy,

b) udostpnienia na kade zadanie Zamawiacego dokumentacji dotygeej rozliczé
z Podwykonaw,
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c) informowania Zamawiagego na gimie z 7 dniowym wyprzedzeniem terminie odbioru
rob6t Podwykonawcy oraz zapewnienia Zamaya@inu maliwosci uczestniczenia w odbiorze
tych robét.

W przypadku, gdy Wykonawca nie dokonat zaptaty vgypdzenia Podwykonawcy za wykonane

przez niego roboty, Zamawigly ma prawo:

a) wstrzyma wyptat wynagrodzenia Wykonawcy do czasu zaptaty przez oNsve

wynagrodzenia Podwykonawcy,

b) do potacenia z wynagrodzenia Wykonawcy nadesci Podwykonawcy, w przypadku zaptaty

wynagrodzenia Podwykonawcy przez Zamaxdgago

§5
Termin realizacji Umowy

. Termin rozpocgcia realizacji przedmiotu umowy ustala sia dzié przekazania placu budowy&a

termin zakonczenia : 2 miesice od dnia przekazania placu budowy.

Przez zakfczenie realizacji przedmiotu umowy rozumie gokonanie odbioru kacowego bez wad
i usterek i przekazanie Zamawdegmu wszystkich znajdagych st w posiadaniu Wykonawcy
dokumentdw, okrdonych co do rodzaju w § 6 niniejszej umowy.

86
Odbi6r robot

Przedmiotem odbioru koowego jest cakt robdt budowlanych i wykixzeniowych po wykonaniu
kazdego z etapéw przedmiotu umowacznie z wymaganymi przepisami i specyfikatgchnicza
warunkow wykonania i odbioru robot.

W odbiorach, o ktérych mowa w ust.1 uczestniggzedstawiciele Zamawigego, przedstawiciele

Wykonawcy (kierownik budowy) oraz inspektor nadzomnwestorskiego.

Do obowizkéw Wykonawcy naley skompletowanie i przedstawienie Zamawatamu dokumentow
pozwalajgcych na oces prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru, a w zegdlndgci
przekazanie:

1) dziennika budowy,

2) dokumentacji powykonawczej, czyli dokumentacfichnicznej z naniesionymi zmianami
dokonywanymi w toku wykonania przedmiotu umowyzeje miaty miejsce, oraz kosztorysu
powykonawczego,

3) gwarancji,

4) aprobat technicznych,

5) atestow i certyfikatow jakai,

6) deklaracji zgodniei z PN,

7) cswiadczenie kierownika budowy:

- 0 zgodnéci wykonanych robét budowlanych z dokumenddechniczn,
- 0 doprowadzeniu do nalgego stanu i porddku terenu budowy i terenéw przylegtych,

8) pozostatych dokumentéw dotycxch przedmiotu umowy,

9) inwentaryzacji powykonawczej.

Odbiory, o ktérych mowa w ust.1 zostaprzeprowadzone w terminie 7 dni od daty pisemnego

zawiadomieniaprzez Wykonawg o gotowdci do odbioru. Osigniecie gotowdci do odbioru

kazdorazowo zatwierdza inspektor nadzoru inwestorskieg

O osignieciu gotowdci odbioru Wykonawca jest zobaygiany zawiadondi Zamawiajcego oraz

dokon& wpisu do dziennika budowy. Zawiadomienie winna: ljokonane na pinie, a termin

liczony od dnia, w ktorym Zamawigy potwierdzit fakt jego daczenia. Na tej podstawie

Zamawiajicy wyznacza dziei godzirg odbioru.
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Jeeli w toku czynnéci odbioru zostanie stwierdzonee przedmiot nie osgrat gotowasci do
odbioru z powodu nie zakozenia robo6t, stwierdzenia wad lub nie wyménia st z obowazkow,

o ktérych mowa w niniejszej Umowie, Zamaviigy odmaéwi odbioru.

Jeeli odbiér nie zostat dokonany z winy Zamawi@go w terminie ustalonym w ust. 4 niniejszego
paragrafu, mimo prawidlowego zawiadomienia o gotmivalo odbioru przez Wykonawg to
Wykonawca nie pozostaje w zwiloce z wykonaniem zabzania wynikajcego z umowy.

Z czynndci odbioru sporzdza s¢ protokot, ktéry zawier& bedzie ustalenia poczynione w toku
odbioru. Odbidr kacowy jest dokonany po zieniu stosownegoswiadczenia przez Zamawigiedgo

w protokole odbioru kacowego lub po potwierdzeniu w w/w protokole usgia wszystkich wad
stwierdzonych w tym odbiorze.

Jeeli Zamawiajcy, mimo osigniecia gotowdci przedmiotu umowy do odbioru i powiadomienia
o tym fakcie przez Wykonawmie przysipi do czynnéci zwiazanych z odbiorem w uzgodnionym
obustronnie terminie, Wykonawca t® ustalé protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez
powotary do tego komisj, w skiad ktérej wejdzie inspektor nadzoru inweskargo - zawiadamiag

0 tym Zamawiajcego w trybie wskazanym w ust. 5 niniejszego pafagumowy. Protokét taki
stanowi podstawdo wystawienia faktury4adania zaptaty wynagrodzenia zgodnie z 87 umowy.

§7
Wynagrodzenie i sposob rozliczie
Wartci¢ kosztorysowa robot zostata ustalona na kviosttto: ....... (stownie: ... zh)
w tym podatek VAT w kwaocie......... zt (stownie: .................. zh).

Wynagrodzenie okétone w ust.1 odpowiada przedmiotowi umowy przedsiaemu w przedmiarze
zakresu podstawowego robot, ktéry byt zamieszczenySIWZ i jest tzw. wynagrodzeniem
kosztorysowym przygotowanym agizy innymi z zastosowaniem ngstijacych wskanikow

kosztorysowych:
a) roboczogodzina: R = ..,00 zl/rg
b) koszty pérednie: Kp (od R+S) = ...0%
c) koszty zakupu materiatow: Kz (od M) = ..,0%
d) zysk: Z (od R+S+Kp) =0 %

Wynagrodzenie oké&one w ust.1, wskaiki cenotworcze w ust.2 jak rowrieeny jednostkowe w
kosztorysie ofertowym rekompengWjVykonawcy takie koszty jak: koszty zatadunku, vdgaku,
transportu zewgtrznego i wewntrznego pracownikow i materiatéw, wszelkich robot
przygotowawczych, pomiarowych, padkowych, organizowania i funkcjonowania placu buglow
wraz z kosztami jego paiejszej likwidacji, wszelkie koszty utrzymania #eqra budowy, koszty
dostawy i poboru energii, wody, koszty zmane z odbiorami wykonanych robdét, badaniami
poprawndgci ich wykonania, koszty nadzoru technicznego idgzgjnego oraz innych utrudmie
wynikajacych z lokalizacji robét przy terenie zamieszkatym.
Wynagrodzenie okétone w ust.1 zawiera ponadto pozostale koszty phawiej realizacji zadania
wynikajace z:

a) z zapisdw umowy specyfikacji technicznej wykonariabioru robét,

b) z norm wymienionych w specyfikacji ST,

c) z obowazujacych przepiséw, a w szczegoheo z Prawa budowlanego i aktéw wykonawczych

do tej ustawy,

d) z zasad sztuki i wiedzy budowlanej,

e) z zalecé producentéw wbudowywanych materiatéw,

f) z przepiséw BHP,

g) z mazliwych zdarzé losowych zwazanych z realizagjzaméwienia.
Rozliczenie finansowe robét wykonanych w ramachejsaej umowy nagpi faktury przegciowy i
faktura koncowa. Wartas¢ faktury przejciowej nie mae by wyzsza nk 50 % wartéci przedmiotu

umowy.
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8.
9.

10.

Podstaw do wystawienia faktury prz&jiowej kedzie podpisany protokét odbioru elementéw robét
Podstaw do wystawienia przez Wykonawdaktury kaicowej stanowd bedzie protokét odbioru
koncowego podpisany bez wad i usterek.

Zaptata wynagrodzenia napt w terminie 21 dni od daty przedienia Zamawiajcemu prawidtowo
wystawionej faktury.

Termin pfatndci ustala sj na dzié obchzenia rachunku bankowego Zamaw@ggo.

Zaptata wynagrodzenia naleego Wykonawcy dokonanadrzie na rachunek bankowy

0 :

Zamawiajcy maze na pisemny wniosek Wykonawcy dokéneczeniejszej zaptaty wynagrodzenia

pod warunkiem jednak pomniejszenia go o kwstanowica iloczyn aktualnych odsetek ustawowych i
liczby dni, o ktére zostata pomniejszona ptatno

N

§8
Roboty ograniczone

Zamawiajicy zastrzega sobie prawo do ograniczenia zakresistpwowego robot. W przypadku
okreslenia przez Zamawiagego takiej konieczrioi zostanie sposzizony aneks do umowy, a
Wykonawca z tytutu ograniczenia zakresu podstawowempdt nie bdzie dochodzitzadnego
odszkodowania.

Kosztorys powykonawczy rozliczgly zrealizowany przez Wykonawzakres podstawowy roboét
uwzglkdniajacy ewentualne roboty ograniczongdhie sporzdzony na podstawie cen jednostkowych
z kosztorysu ofertowego a #d wykonanych w tym okresie rob6t z ki obmiaru lub
inwentaryzacji powykonawczej.

Zmiana ustalonego w 8§ 7 ust.1 wynagrodzeniaapagdynie w przypadku, gdy i$¢ faktycznie
wykonanych rob6t &dzie mniejsza od ikei przedstawionej w przedmiarze zakresu podstawoweg
W takim przypadku wynagrodzenie okli@ne w § 7 ust.1 zostanie proporcjonalnie zmnigjszprzy
zachowaniu cen jednostkowych przedstawionych wtkoggie ofertowym Wykonawcy.

§9
Rekojmia za wady, gwarancja i zasgpcze usuwanie wad

Wykonawca udziela Zamawigjemu gwarancji jakii na roboty stanowte przedmiot umowy.
Termin gwarancji na wykonane roboty ustakarsed 36 miesicy.

Gwarancja rozpoczyna swoj bieg od daty odbiontickavego od Wykonawcy przedmiotu umowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutgkojmi za wady przedmiotu umowy istraeg W czasie
dokonywania czynniwi odbioru oraz za wady powstate po odbiorze, lecprzyczyn tkwacych
w wykonanym przedmiocie umowy przez okres 3 latlaty protokolarnego odbioru robét.

W razie stwierdzenia w toku czynied odbioru istnienia wady nadgjej sk do usungcia Zamawiaicy
odmowi odbioru do czasu usgoia wady.

. W razie stwierdzenia wad, usterek po dokonaniuardbkaicowego Wykonawca po wezwaniu przez

Zamawiajicego przystpi do ich usunicia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.

. W przypadku nie wywizania s¢ Wykonawcy z terminu ok&onego w ust.5 udziela on

Zamawiajcemu zezwolenia na usgnie wad i usterek na koszt Wykonawcy bez utratyrgweji na
wykonany przedmiot umowy.

Koszt usurgcia wad i usterek zleconego przez Zamaagiefio podlega pafceniu z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy zénego na okregkojmi.

§10
Roboty dodatkowe i uzupetniajjce

. Jeeli koniecznéé robot dodatkowych niezdnych do wykonania zamdwienia jest mastwem

btedoéw lub zaniedba Wykonawcy, prace takie zostanwykonane przez Wykonawc bez
dodatkowego wynagrodzenia - w terminach wynigggh z niniejszej Umowy.
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W przypadku konieczdoi wykonania robét dodatkowych Wykonawca informuj@zwiocznie
Zamawiajicego za pérednictwem Inspektora Nadzoru.

Roboty dodatkowe i uzupetniag tzn. roboty przekraczaje pod wzgldem ilgsiciowym zakres
podstawowy &da wprowadzone do realizacji poprzez :

- udzielenie Wykonawcy zamowienia z wolngirz art. 67 ustawy Prawo Zamoéui®ublicznych,

- podpisanie poriilzy stronami umowy na wykonanie rob6t dodatkowydhuzupetniajcych.

Roboty dodatkowe i uzupetniag keda wycenione na podstawie cen jednostkowych z kogztor
ofertowego a w przypadku asortymentu robotegm rodzaju jak w zakresie podstawowym wg
wskaznikow cenotworczych podanych w kosztorysie ofertow{M i S — $Srednie Sekocenbud —

| kwartat 2011 r.)

§11
Roboty zamienne

Jezeli z przyczyn natury technologicznej, materialovi@p konstrukcyjnej &dzie konieczna albo
obiektywnie zasadna (w szczegd@lao ekonomicznie) zmiana uzgodnionego umowposobu
wykonania robot budowlanych, o ktérych mowa w postaéeniach § 1, Strony bezzwlocznie
uzgodny wszystkie warunki wykonania Robét zamiennych. Boswienie zdania poprzedzeggo
dotyczy m.in. zakresu robo6t, terminu wykonania Ratadmiennych.

Uzgodnienie warunkéw wykonania Rob6t zamiennychtapaspoprzez spokgizenie stosownego
protokotu wraz z uzasadnieniem opigwyjm podstawy konieczioi lub zasadnii zmian, a hagpnie
zawarcie aneksu do Umowy. Wynagrodzenie za Robatyienne ustalone zostanie na podstawie
sporadzonego w tym celu przez Wykonawkosztorysu rénicowego. Kosztorysy te Wykonawca
sporadzi na podstawie stawek robocizny i narzutéw zastesiych w kosztorysach ofertowych
Wykonawcy.

Jezeli w przypadku, o ktorym mowa w ust. 1 i 2, Stramg zaws aneksu do Umowy, Wykonawca
obowiazany kdzie wykon& roboty w pierwotnie okrdony sposéb. Prowadzenie przez strony
rokowah w sprawie uzgodnienia warunkéw wykonania Roboét izamych, jak rownig ewentualne
zawarcie aneksu nie zwalnia Wykonawcy z olgakii dotrzymania pierwotnie uzgodnionych
terminéw wykonania robét budowlanych.

Postanowienia ust. 1 — 3 nie uchyhigiostanowieniom Umowy nakladaym na Wykonawg
obowiazek przeciwdziatania niebezpieéstnvu awarii, katastrofy budowlanej lub innego zeéaia, z
ktorym wiaze sk ryzyko powstania szkody. W razie takiego niebezpmtstwa Wykonawca
obowiazany jest bezzwlocznie paedj wszelkie dziatania zaradcze, nawedlijeniatyby poleg& na
wykonaniu Rob6t zamiennych.

§12
Odstgpienie od umowy

Zamawiajcy maze odstpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powgia wiadoméci o wystpieniu
istotnej zmiany okoliczniwi powodujcej, ze wykonanie umowy nie #y w interesie publicznym,
czego nie mzna byto przewidzieé w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku Wykoraw
przystuguje wynagrodzenie nate z tytutu wykonania &%ci umowy potwierdzonej wpisem
w protokole odbioru.

. Strony postanawiaj iz oprécz przypadkdéw wymienionych w Tytule XV KodeksIywilnego

przystuguje im prawo odgpienia od niniejszej umowy w naptjacych przypadkach:

a) Wykonawca bez uzasadnienia nie rozpbaealizacji przedmiotu umowy i nie podejmuje jej
pomimo uptywu 7 dni od pisemnego wezwania przez &siaacego,

b) Wykonawca przerwat catkowicie realizaajob6t bez uzasadnienia i nie realizuje ich prZeze®
7 dni od pisemnego wezwania przez Zamaygigo,
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3.

4.

¢) Wykonawca nie realizuje zamowienia zgodnie z umafert i dokumentagj technicza,
d) zostanie wydany nakaz zaja maptku Wykonawcy, lub ogloszono jego upaio

Pod rygorem niewanosci, odstpienie od umowy winno nagii¢ w formie gwiadczenia pisemnego

i zawierajcego uzasadnienie prawne i faktyczne.

W razie odsfpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamaugepo sporgdzi protokot

inwentaryzacji rob6t na dzieodstpienia oraz:

a) zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemzgednionym,

b) rozliczy sk z pobranej dokumentacji roboczej, o ktérej mowa Wust.3 umowy,

¢) na podstawie dokonanej inwentaryzacji Wykonawcatawyis $wiadectwo ptatnéci obejmujce
wartas¢ wykonanych robét oraz zakupionych materiatow iademn nie nadajcych si do
wbudowania w inny obiekt, stanoyge podstaw do wystawienia przez wykonawodpowiedniej
faktury,

d) koszty uzasadnione zwwiane z odsgpieniem od umowy ponosi strona, ktéra spowodowata
odstpienie od umowy.

Zamawiajicy zastrzega sobie prawo dochodzenia roszezéytutu poniesionych strat i utraconych

korzysci w wypadku odsipienia od Umowy z przyczynecych po stronie Wykonawcy.

Przerwanie lub zawieszenie realizacji przedmiotuowsn jest dopuszczalne tylko w przypadku

pisemnych decyzji uprawnionych podmiotéw i wymagasporadzenia protokotu naatokoliczna¢

oraz okrélenia nowego terminu realizacji przedmiotu zamoévéemoprzez aneks podpisany przez

strony umowy.

§13
Kary umowne

Strony ustalaj, ze formy odszkodowaniadula kary umowne z nagbujacych tytutow:

1.

Wykonawca zaptaci Zamawiggmu kary umowne:

a) za opénienie w ukd@czeniu przedmiotu umowy, jak réwriea opénienie w usuriciu wady
stwierdzonej przy odbiorze koowym rob6t, w przypadku dokonania odbioru, az¢taw okresie
gwarancji - w wysokéci 0,5% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w 8sf. d umowy za
kazdy dziem op&nienia. Zaptata kary umownej m® nasipi¢c poprzez potcenie jej
z wynagrodzeniem Wykonawcy lub zabezpieczeniazgtdgo wykonania umowy w okresie
gwarancji

b) za odsipienie od umowy nie spowodowane widamawiajcego - w wysokéci 10% wartdci
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. bwyn

Jeeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Aaiapcy maze dochodz odszkodowania

uzupetniajgcego.

Roszczenie o zaptakar umownych z tytutu opdienia, ustalonych za kdy rozpoczty dzien

op&nienia staje siwymagalne:

a) za pierwszy rozpoety dzien op&nienia - w tym dniu,

b) za ka&dy nastpny rozpoczty dzieh op&nienia - odpowiednio w kalym z tych dni.

Zmawiajcy maze usuné w zasgpstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady nieunite

w terminie ustalonym w 8§ 9 ust.5 umowy. Zamawggjma obowizek uprzedniego poinformowania

Wykonawcy o0 zamiarze zagiczego usumpCia wad. Zasipcze usunicie wady nie zwalnia

z obowiazku zaptaty kar umownych, ktére naliczanele momentu zagbczego usurtia wady.

W przypadku odspienia od umowy przez Zamawiaggo nie spowodowanego witVykonawcy

zaptaci on 10% wartgi wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 7 ustimowy stronie umowy.

W przypadku zwioki w zaptacie faktur Wykonawcyzystuguje prawo do naliczenia odsetek

ustawowych.

Zamawiajcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) w przypadku opdnienia w przekazaniu terenu budowy poza terminyeddne w 82 ust. 1

- w wysokdaci 0,5 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w&¥. 1 umowy za kaly dziea

opénienia.

Sr.8



b) w przypadkwpd&nienia w przystpieniu do czynnéci odbiorowych poza termin okdleny w 8§ 6
ust. 4 - w wysokéci 0,5 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w &s¥. 1 umowy za kaly dziea
op&nienia.
8. Zamawiaicy ma prawo do paicenia nalenych mu kar umownych z faktury przedstawionej do
rozliczenia.
9. Zamawiajcy ma prawo do wstrzymania zaptaty wynagrodzerizlijw terminie ptatnéci wniesie
zastrzeenia do przedmiotu umowy.

8§14
Zmiany umowy i okreslenie warunkow tych zmian.

1. W przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza wprowadzanie zmian za zgpd
Zamawiajicego.

2. Zmiany przewidziane w umowie ma@yc¢ inicjowane:

1) przez Zamawiajcego,

2) przez Wykonawe.

3. Zmiany umowy, o ktérych mowa w ust.1 magzy¢ dokonywane z zachowaniem przepisu art. 140
ust. 3 PZP, stanowiego,ze umowa podlega uniewaieniu w czsci wykraczajcej poza okrédenie
przedmiotu zaméwienia zawarte w SIWZ.

4. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1 mpdotyczy:

1) poprawy jakéci lub innych parametrow charakterystycznych digt@go proponowanzmiara
elementu rob6t budowlanych lub zmiany technologiikorzystniejsz, nowoczéniejsz, tarsz
niz okreslona w SIWZ

2) aktualizacji rozwazan projektowych z uwagi na paegt technologiczny lub zmign
obowiazujacych przepisow,

3) wprowadzenie do dokumentacji projektowej zmian,té@rych mowa w art. 36a ust. 5 ustawy
Zz dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. A2®0. Nr 243 poz. 1623 ze zm.).
wymagajcych zgody projektanta

4) zmiany producenta wdzen lub wyposaenia ,

5) zmiany wymiaréw, potgenia lub wysokéci elementéw zwizanych z robat budowlaa,

6) zmiany w kolejnéci i terminach wykonywania robét budowlanych nietivwych do
przewidzenia w chwili zawierania umowy

7) zmiany ilagsci rob6t budowlanych, ustug lub dostaw w stosuné&pzedmiaru mieszgeych se
jednak w opisie przedmiotu zaméwienia,

8) konieczndgci zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy vezypadku:

1. koniecznéci wykonania robét dodatkowych w rozumieniu art@t.1. pkt.5 ustawy
warunkupcych wykonanie przedmiotu zaméwienia.

2. wstrzymania wykonywania caoi lub czsci robot na skutek wyspienia okolicznéci
niezalenych od wykonawcy

- powyzsze kdzie maliwe pod warunkiem potwierdzenia przez inspektuadzoru w

dokumentacji budowy wyspienia okolicznéci uzasadniaicych zmiar terminu.

9) uzasadnionej rezygnacji z wykonaniae&z robot budowlanych ~ w wyniku zmian
wprowadzonych do dokumentacji projektowej;

10) zmiany kierownika budowy lub kierownikéw robét. Yakiem zmiany bdzie posiadanie
przez nowego kierownika uprawnhieoudowlanych takich jak kierownik budowy wskazany
w ofercie;

11) zmiany podwykonawcy robét wskazanych w ofercied pearunkiem uzyskania zgody
Zamawiajcego na zatrudnienie nowego podwykonawcy;

12) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiatayvki podatku VAT — w takim
przypadku Strony dokongpdpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego - doifo CZSCi
wynagrodzenia za prace, ktorych w dniu zmiany stgwklatku VAT jeszcze nie wykonano.
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10.

11.

Jezeli zmiana, o ktérej mowa w ust. 4 pkt.3 wymaga amyi dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robbudowlanych, strona inicjgga zmiar
przedstawia projekt zamienny zawierj opis proponowanych zmian oraz niedhe rysunki.

Projekt taki wymaga akceptacji nadzoru autorskiegozatwierdzenia do realizacji przez

Zamawiajicego.

Warunkiem dokonania zmian, o ktérych mowa w ugest ztazenie wniosku przez strerinicjujaca

Zmiare zawierajcego:

1) opis propozycji zmiany ,

2) uzasadnienie zmiany,

3) obliczenie kosztéw zmiany zgodnie z zasadami &éngmi w umowie, jeeli zmiana kdzie
miata wptyw na wynagrodzenie wykonawcy,

4) opis wptywu zmiany na harmonogram robét i termirkaryania umowy.

Uzasadnienie zmiany, o ktérym mowa w ust. 6 pkhde dotyczy:

1) obnizenia kosztu wykonania robét lub kosztu eksploai@ezjtkowania) obiektu,

2) poprawy wartéci lub podniesienia sprawsad ukorczonych rob6t budowlanych,

3) podniesienia wydajrigi urzadzen,

4) podniesienia bezpiecastwa wykonywania robaét,

5) usprawnienia w trakciezytkowania obiektu,

6) op&nienia, utrudnienia, zawieszenia rob6t lub przedzggowodowanych przez zamawiz@go
lub dapcych st przypis& zamawiagcemu, personelowi zamawaapgo; lub innemu
wykonawcy, zatrudnionemu przez zamawgéajgo do innych czyndoi w miejscu realizacji
zamowienia,

7) zaistnienia nieprzewidzianych w umowie warunkéw lggimznych, hydrogeologicznych,
wykopalisk, wyptkowo niekorzystnych warunkéw klimatycznych, azaknnych przeszkéd lub
skazen uniemaliwiajacych kontynuowanie umowy na przewidzianych w niajuwnkach.

Podstaw obliczenia kosztéw zmiany, o ktérej mowa w uspkd 3 w przypadku, gdy zmianyda

wynika¢ ze zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikaeghnicznych wykonania odbioru robot

stanowi projekt zamienny, o ktérym mowa w ust.5zora

1) Kosztorys ofertowy w cgci cen jednostkowych lub dane \gjowe do kosztorysowania
przyjete do sporadzenia kosztorysu ofertowego wykonawcy, ceny jetkuyge pracy sprau
i materialdbw zaproponowane przez wykonawcale nie weksze ni $rednie ceny
SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzaggo termin wykonania rob6t budowlanych, lub

2) Kalkulacja szczegotowa w oparciu 0 uzgodnione z aai@jacym publikacje jednostkowych
naktadow rzeczowych*/ kalkulacja uproszczona sgpdgmna w oparciu 0 uzgodniony
z zamawiajcym publikator cen jednostkowych robét budowlanych*

Jednake wykonawca nie dulzie uprawniony dazadnego przedienia terminu wykonania umowy

i zwiekszenia wynagrodzenia, oraz w zakresie, w jakimidaand¢é dokonania zmiany zostata

spowodowana przez jakikolwiekaol lub opd&nienie ze strony wykonawcy, ydznie z b¢dem lub

op&nionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wegpikego z obowizkéw wykonawcy.

Dokonanie zmian, o ktérych mowa w ust. 4 wymagapgahia aneksu do umowy.

§15
Zabezpieczenie naleytego wykonania Umowy

Zamawiajicy zada od Wykonawcy zabezpieczenia ngtego wykonania Umowy w wysoko
10 % kwoty catkowitego wynagrodzenia, o ktérym mowa W 8ist 1, ktdre shy¢ bedzie pokryciu
roszczé Zamawiajcego z tytutu niewykonania lub nienajgego wykonania Umowy oraz z tytulu
rekojmi, o ktérej mowa w postanowieniu § 9, a w szEpGiCi:
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1) o zwrot wynagrodzenia uiszczonego przez Zamag&gjo na rzecz innych wykonawcow z
tytutu prac, ktére zgodnie z Umawlub powszechnie obowiujacymi przepisami
Zamawiajicy uprawniony byt powierazyosobom trzecim na koszt Wykonawcy;

2) o zwrot innych kosztéw poniesionych przez Zamawgefo, a ktére zgodnie z Umaw
obciazaja Wykonawe;

3) o zaptat kar umownych.

. Przed dniem zawarcia Umowy Wykonawca wniost zalezginie nalgtego wykonania Umowy od
wartgsci wynagrodzenia, o ktorym mowa w 8 7 ust 1 - w ekasci 10 % tj. ........... zt (stownie:
.................. zZb),wformie..........cooii i

. W przypadku uzgodnionego przez strony wyeltia terminu wykonania Umowyallz zwiekszenia
wysokaici wynagrodzenia zwzanego z Robotami zamiennymi, o ktérych mowa w 8Jblowy,
Wykonawca bdzie zobowizany odpowiednio przediy¢ istniejpce zabezpieczenie najgego
wykonania umowy lub zwkszy jego wysokéé do wysokdci, o ktérej mowa w ust. 1. Dokument
potwierdzajcy ustanowienie zabezpieczenia na pokrycie wyatego terminy wykonania Umowy
lub zmiany wysokéci wynagrodzenia Wykonawca zoba@any jest dostarczyZamawiagcemu
najp&niej w dniu podpisania odpowiedniego aneksu do Uynow

. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca m® dokona zmiany formy zabezpieczenia na jedob
kilka nastpujacych form :

1)  wpienadzu;

2)  w poreczeniach bankowych o t& zaakceptowanej przez Zamaviizggo;

3) wgwarancjach bankowych o §m zaakceptowanej przez Zamawizgo;

4)  w gwarancjach ubezpieczeniowych ctiezaakceptowanej przez Zamawizgo;

5)  w poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mewart. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej AgeRozwoju Przedsgbiorczdci, o treci

zaakceptowanej przez Zamaviigggo.

. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zsshiem cagtosci zabezpieczenia ibez
zmniejszenia jego wysoKol.

. Zabezpieczenie wnoszone w pigdiu Wykonawca wptaca przelewem na rachunek bankowy
Zamawiajicego nr 10 8669 0001 0170 0002 4000 0070.

. Zabezpieczenie wniesione w pigitu Zamawiajcy przechowuje na oprocentowanym rachunku
bankowym. Z zastrzeniem postanowienia ust. 8 i 9, Zamawigj zwraca zabezpieczenie wniesione
w piengdzu z odsetkami wynikagymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzen@rsthunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

. W czeéci odpowiadajcej 70% wartéci, o ktérej mowa w postanowieniu ust. 1, Zamagdgjzwraca
zabezpieczenie w terminie 30 dni odnkowego odbioru robét, o ile nie zostalo wykorzystan
zgodnie z § 15 ust.1. umowy.

. W czesci odpowiadajcej 30% wartéci, o ktérej mowa w postanowieniu ust. 1, Zamagdgjzwraca
zabezpieczenie w terminie 15 dni od uptywu termimmyletniej rekojmi, o ile nie zostato
wykorzystane.

816
Postanowienia kaicowe

Wszelkie zmiany postanowidJmowy wymagaj formy pisemnej pod rygorem niewasci i moga

by¢ dopuszczalne tylko w granicach art. 144 ustawywBraamowié publicznych.
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowagtasowanie maj przepisy Kodeksu
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cywilnego, jeeli przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 rokawer zamoéwié publicznych nie
stanowi inacze;.

3. Wykonawca nie mze bez zgody Zamawigego dokoné cesji wierzytelnéci, przystugujacej mu
Z tytutu realizacji Umowy na osoby trzecie.

4. Zalczniki do umowy stanowijej integralm czes$¢, i zalicza s¢ do nich:

a) dokumentagj technicza,
b) dowdd wniesienia zabezpieczenia agtego wykonania umowy,
c) oswiadczenie kierownika budowy o pedju obowiazkdéw kierownika budowy.

5. Strony deklary, iz w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynid@ggo z interpretacji lub
wykonania umowy, podejaw dobrej wierze rokowania w celu polubownego naagniccia sporu.
Jezeli rokowania nie doprowadzdo polubownego rozwrania sporu w terminie 30 dni od
pisemnego wezwania do wsezcia rokowa, spor taki Strony poddajrozstrzygnéciu przez sd
wihasciwy dla siedziby Zamawiagego.

6. Przedstawicielami Stron w trakcie realizacji zamenia .

a) ze strony Zamawiagego:

Inspektorzy nadzoru inwestorskiego:

Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowaniastiznego przepisami Prawo Budowlane
b) ze strony Wykonawcy:

» Kierownik budowy :

» Kierownicy robaot:
Ewentualne zmiany kierownika budowy, kierownikow béd wymagai pisemnej zgody

Zamawiajcego.

7. Umowe sporadzono w 4 jednakowo brzagych egzemplarzach, 3 egzemplarze dla Zamaeégp,
1 dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJ ACY WYKONAWCA

Sr.12



