UMOWA - projekt
nr RBiGK .... /2011 z dnia ...2011r.

zawarta zgodnie z wynikami pgpbwania o udzielenie zamowienia publicznego praepdzonego w
trybie przetargu nieograniczonegoNr sprawy ZP.271.3.2011 na podstawie ustawy z @8i@1.2004 r.
Prawo zamowig publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 zm.), zwag dalej ,ustaw”
pomicdzy:

Gming Grebocice

Z siedzila przy ul. Glogowskiej 3, 59-150 @vocice, NIP 692-22-57-472

zwary dalejZamawiajacym, reprezentowanprzez :
Romana Jabtaiskiego— Wéjta Gminy Ge¢bocice,
przy kontrasygnaciBarbary Jurcewicz — Skarbnika Gminy

o0 treici nastpujacej:
§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania @afenie o nazwie:
» Remont budynku starejswietlicy w m. Bucze, gm. Gebocice”.

2. Przedmiotem umowy jest wykonanie robét budowlangddanych w ust.lobejmujcych swoim

zakresem m.in.:
A. Roboty rozbiérkowe :
- rozbidrka warstw istnigjej posadzki (za wyfkiem posadzki w przedsionku)
- poditogi drewnianej z desek na legar@vszystkie pomieszczenia) — 102,08 m
- zerwanie wyktadziny PCV w zaplecz29;10 nj,
- rozebranie wypeienia sufitow wezystkich pomieszczeniach (tj. podsufitek z desekynkowaniem,
polep, elementdilepego putapu) — 109,58°m
- skucie ok. 50 % tynkéw wegtrznych wapiennych z&ian,
- skucie tynkéw wewgtrznych z éciezy okiennych i drzwiowych
- demontaokien i drzwi
- demontaparapetéw zewgtrznych
B. Roboty naprawcze :
- nalely oczyci¢ belki konstrukcyjne stropdw i zaimpregnaija srodkiem grzybo i ogniochronnym,
- utazy¢ nowe warstwy sufitbw zgodnie projektem budowlanym,
- wykonat izolacje poziomy $cian parteru metoda nawiercd i iniekcji bezcisnieniowej 13,05 + 44,2 mb
- po usuniciu niezlgdnej warstwy gruntu naty utozy¢ zag:szczonyzwir gr. 10 cm — 102,00
- utazy¢ wylewke z chudego betonu B 10 (podktad) gr. 8 cm — 1080
- utazy¢ folie PCV 0,3 mm
- utazyé styropian EPS 100 (FS 20) gr. 10 cm — 102,60 m
- ulazy¢ wylewke z zaprawy cementowej (warstwa dociskowa) gr. 5-¢h92,00 iy
- utazy¢ plytki podtogowe gresowe politurowane (o klasiglizgowosci R 10), gr. 7 mm, klejone na
zapraw klejows elastyczy, metod kombinowani po uprzednim zagruntowaniu ptytek,
- uzupetnieniescian, zamurowanie otworéw w iléci 1,16 i,
- wykonanie przesklepieotworéw drzwiowych w iléci 6,40 mb,
- zeskrobanie i zmycie starej farby zécian wewretrznych w ilosci 253,98 n,
- gruntowanie pod tynkowanie, uzupetnienie tymkvewretrznych w ildici 126,95 m,
- wykonanie wewgtrznych gtadzician z materiatéw paro przepuszczalnych Wai®53,98 m,
- wykonanie dwukrotnego malowania westvanego farbami krzemianowymi w #ai 363,56 m,
- wykonat montaz nowej stolarki okiennej PCV wg zestawienia w iléci 13,86 n,
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- wykonda monta: stolarki drzwiowej z AL wg zestawienia w #ici 2,365+3.22 + 3,90 fn

- zeskrobanie i zmycie starej farby z tynké zewretrznych, odkucie luznych tynkéw, zagruntowanie
podtaa, wykonanie tynkéw zewrtrznych w ilosci 75,95 m3,

- przetarcie tynkéw zewtnznych ,

- dwukrotne malowanie farbami silikatowyhsilikonowymi w ilasci 151,91 m,

-wykonanie opaski budynkuz ptyt betonowych 50x50x7 cm w #lai 16,50 i, zabezpieczonych
obrzegem betonowym 20x6 cm w #oi 34,50mb,

C. Roboty w zakresie instalacji elektrycznych obejmja m.in.:

- eczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w ceglidgosci 100,00 mb,

- ulazenie przewodéw ptaskich 3x2,50 rhm ilosci 80,0 mb,

- ulgzenie przewodéw ptaskich 3x1,5 rim ilosci 120,0 mb,

- monta puszek bakelitowych w iki 20 szt., 4cznikéw instalacyjnych — 4 szt.,

- przygotowanie podia i monta na gotowym podtzu opraw éwietleniowych w ilgci 14 kpl,

- przygotowanie podia i monta rozdzielnicy T 1 — 1 szt., mortasprztu modutowego

- zasilanie i uggdzenia rozdzielcze

- instalacjeswietleniowe wewgtrzne

- instalacja gniazd wtykowych

- instalacje ochronne od pgea elektrycznych

- instalacje uziemigje i pohczenia wyréwnawcze

Szczegodlowy zakres robét okla Projekt Budowlany-Wykonawczy opracowany przeztoksig
Pracown¢ Projektows, 67-200 Glogoéw, Wilkéw, ul. Polna 24 - ktéra siam integraln czesé
niniejszej umowy.

Wykonawca zobowzuje sé do wykonania pracdalacych przedmiotem umowy zgodnie z aktualnym
poziomem wiedzy technicznej i nalgg starannécia oraz zgodnie z obowzujacymi przepisami,
normami oraz na ustalonych ninigjgsanowy warunkach.

§2
Obowigzki Stron

Zamawiajicy w terminie 7 dni od daty podpisania umowy przeké/ykonawcy plac budowy.
Wykonawca ponosizado chwili oddania robét odpowiedziaktona zasadach ogélnych za szkody
wynikte na przekazanym terenie w awku z prowadzonymi robotami budowlanymi.

Do obowihzkéw Zamawiaicego nalgy takze:

a) dostarczenie wykonawcy dziennika budowy,

b) dokonywanie odbioréw rob6t budowlanych,

c) zaplata nalenego Wykonawcy wynagrodzenia w ustalonym terminie,

d) zapewnienie nadzoru inwestorskiego przez caly mzafzaciji przedmiotu umowy,

Do obowihzkéw Wykonawcy nalgy:

a) przyjecie terenu budowy w terminie o ktérym mowa w ust. 1

b) organizacja rob6t w sposob zapewsnigj swobodg komunikacg i bezpieczéstwo w obebie
wykonywanych robot,

c) utrzymanie porgdku, ochrona mienia znajdigiego st na terenie budowy,

d) przestrzeganie obowdujacych przepiséw BHP w trakcie wykonywania robot,

e) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przepisamiwarébudowlanego, z dokumentgcj
techniczn, z planem organizacji i wykonania rob6t, warunkatechnicznymi, Polskimi
Normami, oraz zasadami wiedzy technicznej,

f) stosowanie materiatdbw i wdzen posiadajcych odpowiednie dopuszczenia do stosowania
w budownictwie i zapewniagych sprawn&é eksploatacyjgs wykonanego przedmiotu umowy,

g) zglaszanie za goednictwem faksu lub poczty elektronicznej (z rowresnym odnotowaniem
zgloszenia w Dzienniku budowy) Inspektorowi Nadzoterminu zakéczenia robét
podlegagcych zakryciu oraz robét zanikaych, ktérych odbior nagpi w ciggu 3 dni od dnia
zgtoszenia. Nie dopetnienie tego obgmkiu przez wykonawg upowania Zamawiaicego do
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odkrycia robét lub wykonania odpowiednich odka nastpnie zobowazuje Wykonawe do
przywrécenie ich do stanu poprzedniego na kosztostvcy,

h) zawarcie umowy ubezpieczeniowej od odpowiedzihaoywilnej za szkody oraz nagistwa
nieszczsliwych wypadkéw wyradzonym osobom trzecim w zgwku z robotami budowlanymi,

i) utrzymywanie terenu wokot przeprowadzanych roboddwlanych w stanie wolnym od
przeszkod komunikacyjnych,

j) umazliwienie Zamawiagcemu w kadym czasie przeprowadzenia kontroli terenu budowtyrw
postpu w realizacji rob6t, stosowanych w ich toku miatéw oraz wszelkich okoliczroi
dotyczcych bezpéredniej realizacji przedmiotu umowy,

k) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,

[) uporzdkowanie terenu budowy po zakzeniu robot i przekazanie go Zamawegmu
w terminie dodnia odbioru kécowego robét,

m) doprowadzeniena swo6j koszt medidw, niegtihnych do realizacji zamowienia oraz pokiey

kosztu ich poboru.
n) poniesienie wszelkich kosztéw z tytutu wytdzonych szkdd powstatych w trakcie wykonywania
robot.
§3
Oswiadczenia i zapewnienia Wykonawcy

. Wykonawca, po zapoznaniles sytuacj faktyczry, w tym w szczegélniei ze stanem technicznym,
dokumentagj techniczi i warunkami lokalnymi, zapewniage posiada niezllng wiedz fachows,
kwalifikacje, déwiadczenie, mdiwosci i uprawnienia konieczne dla prawidtowego wykoiaan
umowy i ledzie w stanie nalgcie wykon& roboty budowlane na warunkach ditomych
W umowie.

. Wykonawca ponosi peinodpowiedzialné za teren budowy z chwiljego przejcia. Ryzyko
Wykonawcy obejmuje ryzyko ohten lub $mierci os6b oraz utraty lub uszkodzaienia (w tym bez
ograniczé robot, uradzer, materiatdéw, sprtu, nieruchoméci i ruchomdci) Wykonawcy i oséb
trzecich a bdagce nasipstwem prowadzonych prac.

§4
Podwykonawstwo

Nastpujacy zakres przedmiotu umowy zostanie wykonany pPmdwykonawcow :
(szczegotowy zakres w aazniku do umowy)

W przypadku powierzenia realizacji ¢zi zamoéwienia w podwykonawstwo, wykonawca
zobowhzany jest do uzyskania zgody Zamawdago stosownie do art. 64.c.

W przypadku , o ktérym mowa w ust. 2 Wykonawcgptzniej w dacie zawarcia niniejszej umowy
lub na 3 dni przed wprowadzeniem podwykonawcyemnart budowy zobowzany jest przedstawi
Zamawiajcemu projekt umowy z Podwykonagvevraz z czscig dokumentacji dotyeej roboét
powierzonych w podwykonawstwo.

Zamawiajcy ma prawo zgloszenia sprzeciwu co do osoby Podmgkcy oraz zastrzen
dotyczicych postanowie zawartych w projekcie umowy z Podwykonawo ile uzna, ze
Podwykonawca nie gwarantuje nalego wykonania przedmiotu zamowienia.

Nie zgloszenie przez Zamawjaggo sprzeciwu lub zastezas w terminie 14 dni od przedstawienia
Zamawiajcemu projektu umowy, o ktérym mowa w ust. 4 uznsife za wyraenie zgody na
zawarcie umowy z Podwykonawc

W przypadku zawarcia umowy przez Podwykonavec dalszym Podwykonawe odpowiednie
zastosowanie znajdupostanowienia ust. 3 do 6.
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Za dziatania i zaniechania Podwykonawcow Wykonawpanosi wobec Zamawigjego
odpowiedzialnét jak za dziatania i zaniechania wtasne.

W przypadku powierzenia przez Wykonawazesci rob6t Podwykonawcy, Wykonawca zobawije

sie do:

a) informowania na gimie Zamawiaicego o kadej fakturze wystawionej przez Podwykongwc
oraz terminie jej platnimi, a take o dokonanej zaptacie wynagrodzenia Podwykonawcy
w terminie 7 dni od dnia otrzymania tej faktury zdptaty wynagrodzenia Podwykonawcy,

b) udostpnienia na kade zadanie Zamawiacego dokumentacji dotygeej rozliczé
z Podwykonaws,

c) informowania Zamawiagego na gimie z 7 dniowym wyprzedzeniem terminie odbioru
rob6t Podwykonawcy oraz zapewnienia Zamayai@nu maliwosci uczestniczenia w odbiorze
tych robot.

W przypadku, gdy Wykonawca nie dokonat zaptaty vgypdzenia Podwykonawcy za wykonane
przez niego roboty, Zamawigly ma prawo:

a) wstrzyma wyplat wynagrodzenia Wykonawcy do czasu zaplaty przez oNgwe
wynagrodzenia Podwykonawcy,

b) do potgcenia z wynagrodzenia Wykonawcy nalesci Podwykonawcy, w przypadku zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy przez Zamagdago

§5
Termin realizacji Umowy

. Termin rozpocgcia realizacji przedmiotu umowy : w terminiedni od daty przekazania placu
budowy, termin zakaczenia -4 miesice od daty rozpocecia robot.

Przez zakfczenie realizacji przedmiotu umowy rozumie dokonanie odbioru kawowego bez wad
i usterek oraz przekazanie Zamawigmu wszystkich znajdagych sé¢ w posiadaniu Wykonawcy
dokumentéw, okrdonych co do rodzaju w § 6 niniejszej umowy.

86
Odbiér rob6t

Przedmiotem odbioru koowego jest cakd rob6t budowlanych i wykiczeniowych po wykonaniu
kazdego z etapéw przedmiotu umowactnie z wymaganymi przepisami i specyfikatgchniczi
warunkOw wykonania i odbioru robét.

W odbiorach, o ktérych mowa w ust.1 uczestniggzedstawiciele Zamawigego, przedstawiciele

Wykonawcy (kierownik budowy) oraz inspektor nadzonwestorskiego.

Do obowizkéw Wykonawcy naliey skompletowanie i przedstawienie Zamawtamu dokumentéw
pozwalagcych na oceq prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru, a w zegdIndci
przekazanie:

1) dziennika budowy,

2) dokumentacji powykonawczej, czyli dokumentacfichnicznej z naniesionymi zmianami
dokonywanymi w toku wykonania przedmiotu umowyzele miaty miejsce, oraz kosztorysu
powykonawczego,

3) gwaranciji,

4) aprobat technicznych,

5) atestow i certyfikatow jakai,

6) deklaracji zgodniwi z PN,

7) cdwiadczenie kierownika budowy:
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- 0 zgodnéci wykonanych robét budowlanych z dokumenddechniczn,

- 0 doprowadzeniu do nalgego stanu i poerdku terenu budowy i terenéw przylegtych,
8) pozostatych dokumentéw dotycxch przedmiotu umowy,
9) inwentaryzacji powykonawczej.
Odbiory, o ktérych mowa w ust.1 zosjaprzeprowadzone w terminie 7 dni od daty pisemnego
zawiadomieniaprzez Wykonawg o gotowdci do odbioru. Osgigniecie gotowdci do odbioru
kazdorazowo zatwierdza inspektor nadzoru inwestorskieg
O osagnieciu gotowdci odbioru Wykonawca jest zoboyziany zawiadondi Zamawiajcego oraz
dokon& wpisu do dziennika budowy. Zawiadomienie winna: ljokonane na pinie, a termin
liczony od dnia, w ktorym Zamawigjy potwierdzit fakt jego daczenia. Na tej podstawie
Zamawiajicy wyznacza dziei godzire odbioru.
Jeeli w toku czynnéci odbioru zostanie stwierdzonee przedmiot nie osgmt gotowasci do
odbioru z powodu nie zakozenia robét, stwierdzenia wad lub nie wyménia s§ z obowizkdw,
o ktérych mowa w niniejszej Umowie, Zamavgigy odmaéwi odbioru.
Jeeli odbiér nie zostat dokonany z winy Zamaw@go w terminie ustalonym w ust. 4 niniejszego
paragrafu, mimo prawidlowego zawiadomienia o gotmivalo odbioru przez Wykonawg to
Wykonawca nie pozostaje w zwloce z wykonaniem zabzania wynikajgcego z umowy.
Z czynndci odbioru sporadza s¢ protokot, ktéry zawieré bedzie ustalenia poczynione w toku
odbioru. Odbidr kacowy jest dokonany po zieniu stosownegoswiadczenia przez Zamawigiedgo
w protokole odbioru kacowego lub po potwierdzeniu w w/w protokole usgia wszystkich wad
stwierdzonych w tym odbiorze.
Jeeli Zamawiajcy, mimo osigniecia gotowdci przedmiotu umowy do odbioru i powiadomienia
o tym fakcie przez Wykonawmie przysipi do czynnéci zwigzanych z odbiorem w uzgodnionym
obustronnie terminie, Wykonawca o® ustalé protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez
powotary do tego komigj, w sktad ktérej wejdzie inspektor nadzoru inweskago - zawiadamiagg
0 tym Zamawiajcego w trybie wskazanym w ust. 5 niniejszego pafagumowy. Protokét taki
stanowi podstagvdo wystawienia faktury4adania zaptaty wynagrodzenia zgodnie z 87 umowy.

87
Wynagrodzenie i sposob rozliczé
Wartas¢ kosztorysowa robot zostala ustalona na kvimtitto: ....... (stownie: ....... tysty ..........
zt 00/100) w tym podatek VAT w kwocie.... zt (stownie: ......... tysice ......... z 00/100).

Wynagrodzenie okéone w ust.1 odpowiada przedmiotowi umowy przedsiaemu w przedmiarze
zakresu podstawowego robot, ktéry byt zamieszczenySIWZ i jest tzw. wynagrodzeniem
kosztorysowym przygotowanym gazy innymi z zastosowaniem ngstijacych wskanikéw
kosztorysowych:

a) roboczogodzina: R = ..,00 zl/rg
b) koszty pérednie: Kp (od R+S) = ..,00%
c) koszty zakupu materiatow: Kz (od M) = ..,00 %
d) zysk: Z (od R+S+Kp) =00 %

Wynagrodzenie oké&one w ust.1, wskaniki cenotworcze w ust.2 jak rowrieeny jednostkowe w
kosztorysie ofertowym rekompengWVykonawcy takie koszty jak: koszty zatadunku, vdgaku,
transportu zewgtrznego i wewntrznego pracownikéw i materiatéw, wszelkich robot
przygotowawczych, pomiarowych, padkowych, organizowania i funkcjonowania placu buglow
wraz z kosztami jego paiejszej likwidacji, wszelkie koszty utrzymania #eqra budowy, koszty
dostawy i poboru energii, wody, koszty zmane z odbiorami wykonanych robdét, badaniami
poprawndgci ich wykonania, koszty nadzoru technicznego idgzgjnego oraz innych utrudmie
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wynikajgcych z lokalizacji robét przy terenie zamieszkatym.
4. Wynagrodzenie okéone w ust.1 zawiera ponadto pozostale koszty phawiej realizacji zadania
wynikajgce z:
a) z zapisow umowy specyfikacji technicznej wykonaniabioru robdét,
b) z norm wymienionych w specyfikacji ST,
c) z obowizujgcych przepiséw, a w szczegoheo z Prawa budowlanego i aktéw wykonawczych
do tej ustawy,
d) z zasad sztuki i wiedzy budowlanej,
e) z zalecé producentéw wbudowywanych materiatow,
f) z przepiséw BHP,
g) z mazliwych zdarzé losowych zwazanych z realizagjzaméwienia.

5. Rozliczenie finansowe robo6t wykonanych w ramachefszej umowy nagpi fakturg przegciowg
(za stolark okienry) i fakturg koncowg (za wykonanie docieplenigian i roboty towarzysge).

6. Podstaw do wystawienia faktury prz&ajiowej kedzie podpisany protokét odbioru elementow roboét
Podstaw do wystawienia przez Wykonawdaktury kaicowej stanowd bedzie protokét odbioru
koncowego podpisany bez wad i usterek.

7. Zapfata wynagrodzenia napt w terminie 21 dni od daty przedienia Zamawiajcemu prawidtowo
wystawionej faktury.

8. Termin ptatndci ustala sj na dzié obchzenia rachunku bankowego Zamawiggo.

9. Zapfata wynagrodzenia naleego Wykonawcy dokonanadrzie na rachunek bankowy
] :

10. Zamawiajcy maze na pisemny wniosek Wykonawcy dokéneczeniejszej zaptaty wynagrodzenia
pod warunkiem jednak pomniejszenia go o kwstanowjca iloczyn aktualnych odsetek ustawowych i
liczby dni, o ktére zostata pomniejszona ptatno

§8
Roboty ograniczone

1. Zamawiajicy zastrzega sobie prawo do ograniczenia zakregstpmowego robot. W przypadku
okreslenia przez Zamawiagego takiej konieczrioi zostanie sposzizony aneks do umowy, a
Wykonawca z tytutu ograniczenia zakresu podstawowegp6t nie bdzie dochodzitzadnego
odszkodowania.

2. Kosztorys powykonawczy rozliczayy zrealizowany przez Wykonawzakres podstawowy roboét
uwzglkdniajacy ewentualne roboty ograniczongdhie sporgdzony na podstawie cen jednostkowych
z kosztorysu ofertowego a #d wykonanych w tym okresie rob6t z ki obmiaru lub
inwentaryzacji powykonawczej.

3. Zmiana ustalonego w § 7 ust.1 wynagrodzeniagpagedynie w przypadku, gdy i#6 faktycznie
wykonanych rob6t édzie mniejsza od ikei przedstawionej w przedmiarze zakresu podstawoweg
W takim przypadku wynagrodzenie okli@ne w § 7 ust.1 zostanie proporcjonalnie zmnigjszprzy
zachowaniu cen jednostkowych przedstawionych wtkoggie ofertowym Wykonawcy.

§9
Rekojmia za wady, gwarancja i zasgpcze usuwanie wad

1. Wykonawca udziela Zamawigjemu gwarancji jakiei na roboty stanowtce przedmiot umowy.

2. Termin gwarancji na wykonane roboty ustakars 36 miesicy.
Gwarancja rozpoczyna swoj bieg od daty odbionickavego od Wykonawcy przedmiotu umowy.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutgkojmi za wady przedmiotu umowy istrieg w czasie
dokonywania czynniwi odbioru oraz za wady powstate po odbiorze, lecprzyczyn tkwicych
w wykonanym przedmiocie umowy przez okres 3 latlaty protokolarnego odbioru robét.
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. W razie stwierdzenia w toku czyr§ed odbioru istnienia wady nadgiej sk do usunjcia Zamawiagcy
odmowi odbioru do czasu usgoia wady.

. W razie stwierdzenia wad, usterek po dokonaniuardbkaicowego Wykonawca po wezwaniu przez
Zamawiajicego przysipi do ich usunjcia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.

. W przypadku nie wywizania s¢ Wykonawcy z terminu okéonego w ust.5 udziela on
Zamawiajcemu zezwolenia na usgnoie wad i usterek na koszt Wykonawcy bez utratyrgweji na
wykonany przedmiot umowy.

. Koszt usunjcia wad i usterek zleconego przez Zamaywiafjo podlega paiceniu z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy zkonego na okreskojmi.

§10
Roboty dodatkowe i uzupetniajce

. Jeeli konieczné¢ robo6t dodatkowych niezdnych do wykonania zamoéwienia jest gastwem
btedéw Ilub zaniedba Wykonawcy, prace takie zostanwykonane przez Wykonawc bez
dodatkowego wynagrodzenia - w terminach wynigggh z niniejszej Umowy.

. W przypadku konieczdoi wykonania robd6t dodatkowych Wykonawca informujeezwtocznie
Zamawiajicego za p&rednictwem Inspektora Nadzoru.

. Roboty dodatkowe i uzupetniag tzn. roboty przekraczae pod wzgldem ilgsiciowym zakres
podstawowy &g wprowadzone do realizacji poprzez :

- udzielenie Wykonawcy zamowienia z wolngirz art. 67 ustawy Prawo Zamoéui®ublicznych,

- podpisanie porailzy stronami umowy na wykonanie rob6t dodatkowydhuzupetniajcych.

. Roboty dodatkowe i uzupetriag keda wycenione na podstawie cen jednostkowych z koggtor
ofertowego a w przypadku asortymentu robotegm rodzaju jak w zakresie podstawowym wg
wskanikow cenotworczych podanych w kosztorysie ofertow{M i S — $rednie Sekocenbud —
| kwartat 2011 r.)

§11
Odstapienie od umowy

. Zamawiajcy maze odsipi¢ od umowy w terminie 30 dni od poweia wiadomdci o wyshpieniu

istotnej zmiany okolicznii powodujcej, ze wykonanie umowy nie by w interesie publicznym,

czego nie mzna bylo przewidzieé w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku Wykoraw

przystuguje wynagrodzenie nate z tytulu wykonania €%ci umowy potwierdzonej wpisem

w protokole odbioru.

. Strony postanawiaj iz oprécz przypadkéw wymienionych w Tytule XV KodeksIywilnego

przystuguje im prawo odgpienia od niniejszej umowy w naptijacych przypadkach:

a) Wykonawca bez uzasadnienia nie rozpbaealizacji przedmiotu umowy i nie podejmuje jej
pomimo uptywu 7 dni od pisemnego wezwania przez Zsiagcego,

b) Wykonawca przerwat catkowicie realizaajob6t bez uzasadnienia i nie realizuje ich prZeze®
7 dni od pisemnego wezwania przez Zamaygiggo,

¢) Wykonawca nie realizuje zamowienia zgodnie z umafery i dokumentagj techniczg,

d) zostanie wydany nakaz zaja majitku Wykonawcy, lub ogtoszono jego upasito

. Pod rygorem niewanosci, odstpienie od umowy winno nagii¢ w formie gwiadczenia pisemnego

i zawieragcego uzasadnienie prawne i faktyczne.

. W razie odsfpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawdapo sporgdzi protokét

inwentaryzacji rob6t na dzieodstpienia oraz:

a) zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemzgednionym,

b) rozliczy sk z pobranej dokumentaciji roboczej, o ktérej mow8 Wust.3 umowy,

¢) na podstawie dokonanej inwentaryzacji Wykonawcatawyis $wiadectwo ptatnéci obejmujce
wartas¢ wykonanych rob6t oraz zakupionych materiatow igdemi nie nadajcych sé do
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wbudowania w inny obiekt, stanoyge podstaw do wystawienia przez wykonawodpowiedniej
faktury,

d) koszty uzasadnione zywiane z odgpieniem od umowy ponosi strona, ktéra spowodowata
odsypienie od umowy.

5. Zamawiajcy zastrzega sobie prawo dochodzenia roszezéytutu poniesionych strat i utraconych
korzysci w wypadku odsipienia od Umowy z przyczynegcych po stronie Wykonawcy.

6. Przerwanie lub zawieszenie realizacji przedmiotuowsn jest dopuszczalne tylko w przypadku
pisemnych decyzji uprawnionych podmiotéw i wymagasporadzenia protokotu nagtokoliczna¢
oraz okrélenia nowego terminu realizacji przedmiotu zamoévéemoprzez aneks podpisany przez
strony umowy.

§12
Kary umowne

Strony ustalaj, ze formy odszkodowaniadulg kary umowne z nagbujacych tytutow:

1. Wykonawca zaptaci Zamawiggmu kary umowne:

a) za opé@nienie w ukdczeniu przedmiotu umowy, jak rowiiga opdénienie w usurgciu wady
stwierdzonej przy odbiorze koowym robét, w przypadku dokonania odbioru, az¢ak okresie
gwarancji - w wysokéci 0,5% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §sf. U umowy za
kazdy dziem op&nienia. Zaptata kary umownej m® nasipi¢c poprzez potcenie jej
z wynagrodzeniem Wykonawcy lub zabezpieczeniazgtdgo wykonania umowy w okresie
gwarancji

b) za odsipienie od umowy nie spowodowane widamawiajcego - w wysokéci 10% wartdci
wynagrodzenia brutto, o ktbrym mowa w § 7 ust. owwn

2. Jeeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Zaapcy maze dochoda odszkodowania
uzupetniagcego.

3. Roszczenie o zaptakar umownych z tytutu opdienia, ustalonych za kdy rozpoczty dzien
op&nienia staje giwymagalne:

a) za pierwszy rozpogty dzien op&nienia - w tym dniu,

b) za kady nasgpny rozpoczty dzieh op&nienia - odpowiednio w kalym z tych dni.

4. Zmawiajcy maze usupé w zasgpstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady nisunite
w terminie ustalonym w 8§ 9 ust.5 umowy. Zamawégjma obowizek uprzedniego poinformowania
Wykonawcy o0 zamiarze zagiczego usugtia wad. Zasipcze usunicie wady nie zwalnia
z obowizku zaptaty kar umownych, ktére naliczagale momentu zagbczego usugcia wady.

5. W przypadku odspienia od umowy przez Zamawiaggo hie spowodowanego wiWykonawcy
zaptaci on 10% wartgi wynagrodzenia brutto, o ktbrym mowa w§ 7 ustnbwy stronie umowy.

6. W przypadku zwtoki w zaptacie faktur Wykonawcyzystuguje prawo do naliczenia odsetek
ustawowych.

7. Zamawiajcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) w przypadku opdnienia w przekazaniu terenu budowy poza terminyeidéme w 82 ust. 1

- w wysokdci 0,5 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w&¥. 1 umowy za kaly dzieh

opénienia.

b) w przypadkwpd&nienia w przysipieniu do czynnéci odbiorowych poza termin okileny w 8 5

ust. 4 - w wysokéci 0,5 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w&s¥?. 1 umowy za kaly dzie

op&nienia.

8. Zamawiajcy ma prawo do paicenia nalenych mu kar umownych z faktury przedstawionej do

rozliczenia.

. Zamawiajcy ma prawo do wstrzymania zaptaty wynagrodzeeiaijw terminie ptatnéci wniesie

zastrzeenia do przedmiotu umowy.

©
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§13

Zmiany umowy i okreslenie warunkow tych zmian.

1. W przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza wsprowadzanie zmian za zgpd
Zamawiajicego.

2. Zmiany przewidziane w umowie m@yc¢ inicjowane:

1) przez Zamawiajcego,

2) przez Wykonawe.

3. Zmiany umowy, o ktérych mowa w ust.1 mgdzy¢ dokonywane z zachowaniem przepisu art. 140
ust. 3 PZP, stanowtego,ze umowa podlega uniewaieniu w czsci wykraczagcej poza okrdenie
przedmiotu zaméwienia zawarte w SIWZ.

4. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1 mpdotyczy¢:

1) poprawy jakéci lub innych parametréw charakterystycznych digteigo proponowanzmiary
elementu robot budowlanych lub zmiany technologiikorzystniejsgz, nowoczéniejsz, taisz
niz okreslona w SIWZ

2) aktualizacji rozwazan projektowych z uwagi na pegt technologiczny lub zmign
obowigzujgcych przepisow,

3) wprowadzenie do dokumentacji projektowej zmian,térych mowa w art. 36a ust. 5 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 8&0. Nr 156 poz. 1118 z pd. zm.).
wymagajcych zgody projektanta

4) zmiany producenta usdzer lub wyposaenia ,

5) zmiany wymiaréw, potzenia lub wysokéci elementéw zwizanych z robat budowlan,

6) zmiany w kolejnéci i terminach wykonywania robét budowlanych nietivwych do
przewidzenia w chwili zawierania umowy

7) zmiany ildsci rob6t budowlanych, ustug lub dostaw w stosun&pzedmiaru mieszgeych sé
jednak w opisie przedmiotu zamowienia,

8) konieczndci zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy vezypadku:
1. konieczndci wykonania robét dodatkowych w rozumieniu art@t.1. pkt.5 ustawy
warunkupcych wykonanie przedmiotu zaméwienia.
2. wstrzymania wykonywania caoi lub czsci robot na skutek wyspienia okolicznéci
niezalenych od wykonawcy

- powyzsze ledzie maliwe pod warunkiem potwierdzenia przez inspektuadzoru w

dokumentacji budowy wygpienia okolicznéci uzasadniajcych zmiag terminu.
9) uzasadnionej rezygnacji z wykonaniag&z robét budowlanych  w wyniku zmian
wprowadzonych do dokumentacji projektowe; .
10) zmiany kierownika budowy lub kierownikow robd6t. YWakiem zmiany bdzie posiadanie
przez nowego kierownika uprawniebudowlanych takich jak kierownik budowy wskazany
w ofercie.
11) zmiany podwykonawcy robét wskazanych w ofercied pmarunkiem uzyskania zgody
Zamawiagcego na zatrudnienie nowego podwykonawcy
5. Jeeli zmiana, o ktérej mowa w ust. 4 pkt.3 wymaga amyi dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robbBudowlanych, strona inicjgga zmiag
przedstawia projekt zamienny zawie@j opis proponowanych zmian oraz niedbe rysunki.
Projekt taki wymaga akceptacji nadzoru autorskiegozatwierdzenia do realizacji przez
Zamawiajicego.
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6.

7.

10.

Warunkiem dokonania zmian, o ktérych mowa w ugest ztazenie wniosku przez strennicjujaca

Zmiare zawierajcego:

1) opis propozycji zmiany ,

2) uzasadnienie zmiany,

3) obliczenie kosztoéw zmiany zgodnie z zasadami ééngmi w umowie, jeeli zmiana kdzie
miata wptyw na wynagrodzenie wykonawcy,

4) opis wptywu zmiany na harmonogram robét i termirkaryania umowy.

Uzasadnienie zmiany, o ktérym mowa w ust. 6 pkhde dotyczy:

1) obnizenia kosztu wykonania robét lub kosztu eksploai@ezjitkowania) obiektu,

2) poprawy wartéci lub podniesienia sprawsad ukohczonych rob6t budowlanych,

3) podniesienia wydajrigi urzadzen,

4) podniesienia bezpiecastwa wykonywania robot,

5) usprawnienia w trakciezytkowania obiektu,

6) op&nienia, utrudnienia, zawieszenia rob6t lub przedzggowodowanych przez zamawizégo
lub dapcych st przypis& zamawiagcemu, personelowi zamawdapgo; lub innemu
wykonawcy, zatrudnionemu przez zamawéajgo do innych czyngoi w miejscu realizacji
zamowienia,

7) zaistnienia nieprzewidzianych w umowie warunkoéw lggizznych, hydrogeologicznych,
wykopalisk, wyptkowo niekorzystnych warunkéw klimatycznych, azaknnych przeszkéd lub
skazen uniemdaliwiajacych kontynuowanie umowy na przewidzianych w niajunkach.

Podstaw obliczenia kosztéw zmiany, o ktérej mowa w uspkd 3 w przypadku, gdy zmianytl

wynika¢ ze zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikaeghnicznych wykonania odbioru robot
stanowi projekt zamienny, o ktbrym mowa w ust.5zora

1) Kosztorys ofertowy w czci cen jednostkowych lub dane \gjowe do kosztorysowania
przyjete do sporgdzenia kosztorysu ofertowego wykonawcy, ceny jetkowvge pracy sprgu
i materialdbw zaproponowane przez wykonawcale nie wgksze nk $rednie ceny
SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzaggo termin wykonania rob6t budowlanych, lub

2) Kalkulacja szczegotowa w oparciu 0 uzgodnione z aai@gcym publikacje jednostkowych
naktadéw rzeczowych*/ kalkulacja uproszczona sgidgmna w oparciu 0 uzgodniony
z zamawiajcym publikator cen jednostkowych robét budowlanych*

Jednake wykonawca nie dulzie uprawniony dazadnego przeditenia terminu wykonania umowy

i zwi¢kszenia wynagrodzenia, oraz w zakresie, w jakimidaan@¢ dokonania zmiany zostata

spowodowana przez jakikolwiekdol lub opénienie ze strony wykonawcy, gdznie z b¢dem lub
op&nionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wegiikego z obowizkéw wykonawcy.

Dokonanie zmian, o ktérych mowa w ust. 4 wymagapigahia aneksu do umowy.

8§14
Postanowienia kaicowe

Wszelkie zmiany postanowidJmowy wymagaj formy pisemnej pod rygorem niesrasci i mog
by¢ dopuszczalne tylko w granicach art. 144 ustawwBraamowié publicznych.

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowagtasowanie maj przepisy Kodeksu
cywilnego, jeeli przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 rokawer zamoéwié publicznych nie
stanowj inacze;j.

Wykonawca nie mze bez zgody Zamawigjego dokona cesji wierzytelnéci, przystugugcej mu
Z tytutu realizacji Umowy na osoby trzecie.

Zalaczniki do umowy stanowijej integralm cz$¢, i zalicza s¢ do nich:

a) dokumentagj technicza,

b) dowdd wniesienia zabezpieczenia agtego wykonania umowy,

c) oswiadczenie kierownika budowy o pedju obowikzkdéw kierownika budowy.
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5. Strony deklary, iz w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynid@ggo z interpretacji lub
wykonania umowy, podejgnw dobrej wierze rokowania w celu polubownego naaaniccia sporu.
Jezeli rokowania nie doprowadzdo polubownego rozwrania sporu w terminie 30 dni od
pisemnego wezwania do wszcia rokowa, spor taki Strony poddajrozstrzygnéciu przez sd
wihasciwy dla siedziby Zamawiagego.

6. Przedstawicielami Stron w trakcie realizacji zamenia g:

a) ze strony Zamawiafego:

Inspektor nadzoru inwestorskiego w hrgrmgdélnobudowlanym:

Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowaniastdmego przepisami Prawo Budowlane

b) ze strony Wykonawcy:
o Kierownik budowy @ ......ccoviiiiiii
Ewentualne zmiany kierownika budowy wymaga pisenmogyfikacji Zamawiajcego.

Umowe sporadzono w 4 jednakowo brzgiych egzemplarzach, 3 egzemplarze dla Zamaeegp,
1 dla Wykonawcy.

7.

ZAMAWIAJ ACY WYKONAWCA
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