

Grębocice, dnia 16.03.2009 r.

RBiGK 341-08/09

**UCZESTNICZY POSTĘPOWANIA
RBiGK 341-08/09**

Modyfikacja przedmiaru robót – instalacja sanitarna.

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą: „Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku po byłym przedszkolu na biura i bibliotekę w m. Grębocice ul. Kościelna 34”.

W związku z ujawnieniem błędu w przedmiarze robót dotyczącym instalacji sanitarnej – strona tytułowa przedmiaru Zamawiający informuje, iż w ww. przedmiarze należy nanieść następujące zmiany:

Było:

NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
ADRES INWESTYCJI: 59-800 LUBAŃ; UL.H.DĄBROWSKIEGO; DZ.NR 32/2, AM5, OBR.V
INWESTOR: LUBAŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.
ADRES INWESTORA: 59-800 LUBAŃ; RYNEK - SUKIENNICE 24

Powinno być:

NAZWA INWESTYCJI: PRZEBUDOWA ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA
BUDYNKU PO BYŁYM PRZEDSZKOLU NA BIURA I BIBLIOTEKĘ W M. GRĘBOCICE, UL.
KOŚCIELNA 34.
ADRES INWESTYCJI: GRĘBOCICE, UL. KOŚCIELNA 34, DZ. NR 218/4, OBR. GRĘBOCICE
INWESTOR: GMINA GRĘBOCICE
ADRES INWESTORA: 59-150 GREBOCICE, UL. GŁOGOWSKA 3

Pozostałe dane zawarte w przedmiarze robót pozostają bez zmian.

Podstawa prawna: art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.).