

Grębocice, 26.02.2010 r.

RBiGK 2231-10/2010

### **Informacje uzupełniające do zadania**

**opracowanie projektu budowlanego, wykonawczego zadania pn.: „Zmiana sposobu użytkowania kotłowni węglowej na kotłownię gazową, budowa przyłącza gazowego i instalacji centralnego ogrzewania w budynku WOK w m. Grodziszcze, dz. nr 312, obręb Krzydłowice, gm. Grębocice”.**

1. Uczestnik postępowania prosi o wyjaśnienie czy termin zakończenia opracowania przedmiotowego projektu obejmuje termin realizacji opracowania :
  - a) do czasu złożenia w Starostwie Polkowickim wniosku na uzyskanie pozwolenia na budowę ?
  - b) łącznie z terminem na uzyskanie pozwolenia na budowę ?

**Zamawiający ostatecznie wyjaśnia, że 3 miesięczny termin zakończenia realizacji opracowania projektu obejmuje okres do czasu złożenia wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę w Starostwie Polkowickim.**

**Wójt Gminy  
/-/ Roman Jabłoński**