

Nr sprawy ZP.271.18.2011

Załącznik nr 7

„Dostęp do Internetu: Doprowadzenie szerokopasmowego Internetu do m. Trzęsów i Obiszów, przyłączenie do sieci 40 BO i 8 Centrów S-E, dostarczanie Internetu przez 36 miesięcy dla 40 BO i 8 Centrów S-E dla projektu pn.: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion wraz z elementami elearningu w Gminie Grębocice”

### Kalkulacja cenowa

Lp.	Kategorie wydatków	Liczba jednostek	Wartość jednostki	Wydatki ogółem (w PLN)	kwalifikacja robót
1	III.1. Dostęp do Internetu: Przyłączenie do sieci BO	40			usługi telefoniczne i przesyłu danych
2	III.2. Dostęp do Internetu: Przyłączenie do sieci centrów szkoleniowo-elearningowych w świetlicach wiejskich	8			usługi telefoniczne i przesyłu danych
3	III.3. Dostęp do Internetu: Miesięczna opłata za pasmo do systemu dla BO (40 BO x36 mcy abonamentu)	1 440			usługi telefoniczne i przesyłu danych
4	III.4. Dostęp do Internetu: Miesięczna opłata za pasmo do systemu dla centrów szkoleniowo-elearningowych w świetlicach wiejskich (8 świetlic x36 mcy abonamentu)	288			usługi telefoniczne i przesyłu danych
	III.5. Dostęp do Internetu: doprowadzenie szerokopasmowego Internetu do miejscowości Trzęsów , w tym:	1			
5	<i>dostarczenie i budowa masztu</i>	<i>1</i>			roboty budowlane
6	<i>zestawienie łącza transmisyjnego do masztu z sieci wykonawcy</i>	<i>1</i>			usługi telefoniczne i przesyłu danych
7	<i>dostarczanie usługi transmisji danych przez okres 36 miesięcy</i>	<i>36</i>			usługi telefoniczne i przesyłu danych
8	<i>wykonanie projektu budowlanego masztu</i>	<i>1</i>			usługa projektowa

Nr sprawy ZP.271.18.2011

*Zał. nr 7*

„Dostęp do Internetu: Doprowadzenie szerokopasmowego Internetu do m. Trzęsów i Obiszów, przyłączenie do sieci 40 BO i 8 Centrów S-E, dostarczanie Internetu przez 36 miesięcy dla 40 BO i 8 Centrów S-E dla projektu pn.: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion wraz z elementami elearningu w Gminie Grębocice”

	III.6. Dostęp do Internetu: doprowadzenie szerokopasmowego Internetu do miejscowości Obiszów, w tym:	1			
9	<i>dostarczenie i budowa masztu</i>	1			roboty budowlane
10	<i>zestawienie łącza transmisyjnego do masztu z sieci wykonawcy</i>	1			usługi telefoniczne i przesyłu danych
11	<i>dostarczanie usługi transmisji danych przez okres 36 miesięcy</i>	36			usługi telefoniczne i przesyłu danych
12	<i>wykonanie projektu budowlanego masztu</i>	1			usługa projektowa
			<b>RAZEM</b>		