Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot

OBIEKT: Przebudowa sieci telekomunikacyjnej w zwigzku
z budowa drogi dojazdowej do szybu GG-1 w

miejscowosci Kwielice, gmina Grebocice.
(przetozenie kabla swiattowodowego )

Nazwy i kody robot wedtug kodu numerycznego stownika gtéwnego Wspdlnego Stownika
Zamoéwienh (CPV) :

45000000-7 - Roboty budowlane

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagow, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i
kolei; wyréwnywanie terenu

45232300-5 - Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i
ciggéw komunikacyjnych.
45232310-8 - Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych.
45232332-8 - Telekomunikacyjne roboty dodatkowe.
32560000-6 - Podtgczenia z widkna optycznego.
CZESC: TELETECHNICZNA

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr
106, poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami) oswiadczamy, ze projekt:
»Przebudowa sieci telekomunikacyjnej w zwigzku z budowg drogi dojazdowej
do szybu GG-1 w miejscowosci Kwielice, gmina Grebocice”.
Zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami (na dzien 08.09.2010r.)
oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Lubin, pazdziernik 2010 r
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1. Wstep
1.1. Przedmiot STWIOR.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
sg wymagania przy przebudowie sieci telekomunikacyjnej w zwigzku z budowg drogi
dojazdowej do szybu GG-1 w miejscowosci Kwielice, gmina Grebocice.

Nazwy i kody robét wedtug kodu numerycznego stownika gtdbwnego Wspolnego
Stownika Zamowien (CPV) :
Gruparobot  -45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci .
Klasa robot - 45230000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw,
linii komunikacyjnych, wyrownanie terenu.
Kategoria robot -45232300-5  Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli.
-45232310-8  Roboty w zakresie linii telefonicznych.
- 45232332-8  Telekomunikacyjne roboty dodatkowe.
Kategoria robot — 32560000-6  Podtgczenia z widkna optycznego.

1.2. Zakres stosowania STWIOR.

Specyfikacja Technicznego Wykonania i Odbioru jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy w fazie wytaniania wykonawcy oraz w fazie
przygotowania i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWIOR.

Zakres robot jest zwigzany z budowg rurociggu kablowego ostonowego oraz
linii Swiattowodowych i obejmuje :

- budowe i przebudowe rurociggu kablowego dla potrzeb linii Swiattowodowej,

- budowe zasobnikow kablowych,

- wykonanie przepustow pod drogami przeciskiem mechanicznym,

- odtwarzanie nawierzchni trawnika, ptyt chodnikowych i kostki polbrukowe;,

-montaz kabli swiattowodowych w rurociggu kablowym i zasobnikach

kablowych,
- montaz stelazy zapasow kablowych,
- pomiary reflektometryczne i ttumiennosci optycznej linii Swiattowodowej.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej STWIOR sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania poszczegolnych

robot, a takze za zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg, STWIOR i
poleceniami Inspektora Nadzoru.



1.5.1. Czynnosci zwigzane z rozpoczeciem i zakonczeniem budowy.

Wykonawca realizuje projekt wspotpracujgc z Inspektorem Nadzoru w
wykonaniu wszelkich czynnosci formalno-prawnych i organizacyjnych zwigzanych
z budowami. W zwigzku z tym do Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

- wspoétdziatanie z Inspektorem Nadzoru w przygotowaniu dokumentaciji
zgtoszenia rozpoczecia robdét budowlanych wilasciwym organom nadzoru
budowlanego oraz pozyskaniu, odbiorze i zarejestrowaniu dziennikdw budowy.

- wykonanie kopii roboczych dokumentacji projektowej, o ile Zamawiajgcy nie
bedzie dysponowat wystarczajgca liczbg egemplarzy,

- uzgodnienie z wtascicielami gruntéw i obiektdw, na ktorych bedg prowadzone
prace budowlane terminu i trybu wprowadzenia oraz zasad i warunkdéw
udostepnienia i zajecia na czas budowy poszczegdlnych placéw budowy,
-Wykonawca ponosi wszelkie ewentualne optaty, ktéorych mogg zazagdac
wiasciciele terenow i obiektéw za ich udostepnienie na czas budowy,

- przygotowanie wszelkich niezbednych dokumentow (w tym przygotowanie i
ztozenie projektu organizacji ruchu w pasach drogowych, o ile taki projekt bedzie
wymagany przez odpowiednie wtadze) oraz podpisanie odpowiednich umoéw na
korzystanie z pasa drogowego w czasie budowy,

- przygotowanie wszelkich niezbednych dokumentéw do umowy na umieszczenie
obiektow infrastruktury w pasie drogowym oraz odbiér umowy i dostarczenie jej
do podpisania Zamawiajgcemu; koszty jakie w zwigzku z tym pokryje
Zamawiajgcy, to optaty za umieszczenie infrastruktury podziemnej w pasie
drogowym,

- wytyczenie geodezyjne obiektdw budowlanych i ich inwentaryzacja
powykonawcza, oraz prace geodezyjne zwigzane z obstugg kolizji na trasie
budowy,

- na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone punktéw pomiarowych
do chwili ostatecznego odbioru robdt; uszkodzone Ilub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt,

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty inwentaryzacji w tym zwigzane z
zatwierdzeniem tej dokumentacji przez witadze nadzoru geodezyjnego i
naniesieniem zbudowanych obiektow na mape zasadniczg,

- przeprowadzenie wszelkich prac zwigzanych z usunieciem lub zabezpieczeniem
kolizji budowanych rurociggéw kablowych z infrastrukturg (podziemng i naziemng)
innych operatoroéw lub gestorow sieci; Wykonawca pokrywa wszelkie koszty z tym
zwigzane w tym optaty za nadzér operatorski,

- prowadzenie prac budowlanych,

- przeprowadzenie (w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru) czgstkowych
odbiorow na terenach i obiektach, na ktérych prowadzone bedg prace, uzyskanie
oswiadczen o odbiorze terenu po budowie i braku jakichkolwiek roszczen
(zwigzanych z budowg) ze strony zarzgdcéw tych obiektéw i terendw w stosunku
do Wykonawcy lub Zamawiajgcego,

- przygotowanie dokumentacji powykonawczej: budowlanej i pomiarowe;j,
pozyskanie potwierdzen i ew. zgdd odpowiednich organéw nadzoru budowlanego
itp.,

- wspotdziatanie z Inspektorem Nadzoru w przygotowaniu dokumentacji i
zgtoszeniu zakonczenia budowy organom nadzoru budowlanego, oraz
zatatwianiu wszelkich formalnosci z tym zwigzanych,

- przygotowanie konhcowego protokotu odbioru,



- przekazanie Zamawiajgcemu (w czasie odbioru koncowego) kompletu
oryginatdbw zwigzanych z budows i jej zakonczeniem.

We wszystkich w/w czynnosciach Wykonawca bedzie miat zapewnione
wspotdziatanie Inspektora Nadzoru, a Zamawiajgcy dostarczy wszelkich
niezbednych dokumentow i oswiadczen.

1.5.2. Wprowadzenie na budowe.

Zamawiajgcy w terminie okreSlonym w umowie dokona wprowadzenia
Wykonawcy na budowe, przekazujgc mu dokumentacje projektowg wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz STWIOR
i potrzebne do prowadzenia budowy upowaznienia.

1.5.3. Dokumentacja projektowa.

Zamawiajgcy dostarczy nastepujacg dokumentacje projektowa:

- projekt budowlany przebudowy ,rozbudowy i budowy rurociggu kablowego z
kablami OTK wraz z prawomocnym pozwoleniem na budowe,

- projekt wykonawczy linii Swiattowodowych ,

- ewentualne aneksy do w/w projektow.

1.5.4. Zgodnos¢ robdt z dokumentacjg projektowg | STWIOR.

Dokumentacja projektowa, STWIOR i wszystkie dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowig czes¢ umowy, a
wymagania okreslone w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w umowie i/lub
dokumentacji projektowej, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢
Inspektora Nadzoru, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sg wazniejsze od wymiarow
okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg i STWIOR.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w STWIOR bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg wykazywac¢ zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg
projektowg lub STWIOR i wplynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to
takie materialy zostang zastgpione innymi w ten sposob, ze elementy budowli
zostang rozebrane i wykonane ponownie, a cato$¢ kosztéw z w tym zwigzanych
pokryje Wykonawca.

1.5.5. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.



Przed przystgpieniem do robét Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru
do =zatwierdzenia, uzgodniony =z odpowiednim zarzgdem drogi i organem
zarzgdzajgcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robét w okresie
trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu roboét projekt organizacji ruchu
powinien byC¢ na biezgco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w
stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo
ponownego zatwierdzenia projektu.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz
utrzymania istniejgcych obiektow (jezdnie, Sciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki
drogowe, bariery ochronne, urzgdzenia odwadniajgce itp.) na terenie budowy w
okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdét.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym ogrodzenia, porecze,
oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne srodki niezbedne do
ochrony robo6t, wygody spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajgcych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi
lub wyraznie oznakuje teren budowy w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn
pracujgcych przy realizacji rob6t, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych znakow
i zapor, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie w/w
znaki i zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przez ich rozpoczeciem
w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie w miejscach i
iloéciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tre$é
bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne bedg
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i jest wigczony
w cene okreslong w umowie.

1.5.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robat.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaC w czasie prowadzenia robot
wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

. utrzymywac¢ teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;,

2. podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu
budowy oraz bedzie unikaC¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub débr
publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibraciji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

—

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:
1. lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych,
2. srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:



a. zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi,

b. zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c. mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.7. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaC¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej,
utrzymywa¢ wymagany na podstawie odpowiednich przepisbw sprawny sprzet
przeciwpozarowy w pomieszczeniach biurowych, magazynach, oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem osoéb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.8. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktéore w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg
dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materialdbw wywotujgcych
szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robo6t bedg miaty aprobate techniczng
wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po
zakonczeniu robot ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac¢ zgode na
uzycie tych materiatdw od wiasciwych organdw administracji panstwowej.

1.5.9. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca bedzie odpowiadaé¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzeh podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych przez Zamawiajgcego.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za
urzadzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich
instytucji, bedgcych wtascicielami tych urzgdzen, potwierdzenie informacji zawartych
w projekcie budowlanym. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania
budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe
czasowg dla wszelkiego rodzaju robot, ktore majg byé wykonane w zakresie
usuwania kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym, w tym przetozenia instalacji i
urzgdzen podziemnych na terenie budowy. W takim przypadku Wykonawca powinien
powiadomic¢ Inspektora Nadzoru i wladze budowlane o zamiarze rozpoczecia robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych operatoréw oraz



bedzie z nimi wspodtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.

1.5.10. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskow osi na
drogach publicznych przy transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robdét.
Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od witasciwych
wiadz co do przewozu nietypowych wagowo fadunkow (ponadnormatywnych) i o
kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru
moze polecic, aby pojazdy nie spetniajgce tych warunkdéw zostaty usuniete z terenu
budowy. Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone
na teren budowy.

1.5.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdélnosci Wykonawca ma
obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.12. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i
urzgdzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty potwierdzenia
zakonczenia robot przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywacC roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej
elementy byly w zadawalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

1.5.13. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszystkie zarzgdzenia wydane przez
wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w
jakikolwiek sposdéb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakow
firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatow
lub urzagdzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét i w sposéb ciggty
bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwoleh i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania,



obcigzenia i wydatki wynikte lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjgtkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie
wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora
Nadzoru.

1.5.14. Rdéwnowaznos$¢ norm i zbiorow przepisow prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i
przepisy, ktore spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i
zbadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu
nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg
panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ rowniez
stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom
wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i
pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. R6znice pomiedzy powotanymi
normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez
Wykonawce i przedtozone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.15. Wykopaliska.

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne
pozostatosci o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie
budowy Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ Inspektorowi Nadzoru i postepowac
zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych poleceh wystepujg opdznienia w
robotach, Inspektor Nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawcg ustali
wydtuzenie czasu wykonania robét.

2. Materiaty.

Materiatami niezbednymi i stosowanymi przy budowie i rozbudowie rurociggu
kablowego oraz linii Swiattowodowych sa:

- kable swiattowodowe Z- XOTKtsd 24J tubowe, po 4 widékna w tubie

- Swiattowodowe mufy przelotowe OZKS 160 N Optronik

- rurocigg kablowy ostonowy HDPE & 40/3,6 Arot

- rura na przeciski SRS-G 110/6,3 Arot

- zasobnik kablowy doziemny na zapas kabla OTK i jedna mufe ZZ-PE-1 typu
OPTRONIK

- tasma ostrzegawcza

Materiaty do budowy linii Swiattowodowych nabywane sg przez Wykonawce u
wytworcéw. Kazdy materiat musi mieé atest wytworcy stwierdzajgcy zgodnosé jego
wykonania z odpowiednimi normami.

3. Sprzet.

Sprzet uzyty przez Wykonawce powinien by¢ odpowiednio dobrany i uzyskaé
akceptacje Inspektora Nadzoru, aby nie powodowat uszczerbku dla jakosci



wykonywanych roboét, oraz nie utrudniat czynnosci pomocniczych, zatadunku i
roztadunku transportu.

Przy wykonywaniu robét w poblizu istniejgcych urzgdzen podziemnych, nalezy
prace ziemne wykonywac recznie po uprzednim wykonaniu wykopow lokalizujgcych.

4. Transport.

Wykonawca powinien stosowa¢ $rodki transportu zgodne z naktadami
rzeczowymi i odpowiednio przystosowane do transportu materiatbw wymienionych w
pkt.2.

5. Wykonanie robdt.
5.1. Ogolne wymagania wykonania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami
umowy oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych roboét, za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowag, wymaganiami STWIOR oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.
Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokfadnosc.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementdéw robo6t bedg oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy,
dokumentaciji projektowej i w STWIOR, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w
czasie okreslonym przez Inspektora Nadzoru pod grozbg zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu pokryje Wykonawca.

5.2. Zakres wykonywania robot.

Zakres budowy linii kablowych swiattowodowych oraz rurociggu kablowego
okreslony jest w dokumentacji projektowej, normach i uzgodnieniach. Dotyczy
zwtaszcza takich robot jak:

- budowe rurociggu kablowego dla potrzeb linii Swiattowodowe;j
(wykopy w projektowanych trasach rurociggu kablowego),
- budowe doziemnych zasobnikow ztgczowych,
- wykonanie przepustow pod drogami przeciskiem mechanicznym,
- odtwarzanie nawierzchni trawnika, ptyt chodnikowych i kostki polbrukowe;,
- montaz kabli swiattowodowych w rurociggu kablowym ostonowym i zasobnikach
ztgczowych doziemnych,
- montaz ztgczy przelotowych swiattowodowych i zapaséw kablowych,
- pomiary reflektometryczne i ttumiennos$ci optycznej linii Swiattowodowej .



6. Kontrola jako$ci robaot.
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i
wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakos¢é materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materiatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgdac¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ pomiary i badania materiatow oraz robot z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i STWIOR.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone
w STWIOR, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okres$lone,
Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.
Dotyczy to szczegdlnie przyrzadow pomiarowych do pomiaru parametréw
optycznych kabli.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep na teren roboét, do
pomieszczen magazynowych i innych, w celu inspekcji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych sprzetu, materiatow, pracy personelu
lub metod pomiarowych oraz jakosci wykonania robot. Jezeli niedociggniecia te bedg
tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do robo6t badanych materiatéw i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy Wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow lub prac.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi Wykonawca.

6.2. Zasady wykonania kontroli badan,

Wykonawca rob6t ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na
budowie w celu wykazania zgodnosci dostarczonych materiatow i realizowanych
robot z Dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami STWIOR. Po wykonaniu
badania Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do akceptacji Inspektorowi
Nadzoru. Wykonawca powiadamia Inspektora Nadzoru o zakonczeniu kazdej roboty,
ktérg moze kontynuowac dopiero po akceptacji odbioru przez Inspektora Nadzoru.

Telekomunikacyjne linie kablowe Swiattowodowe podlegajg sprawdzeniu:

a) tras kablowych - zgodnosci z projektem
b) skrzyzowan i zblizen z innym uzbrojeniem
c) ochrony powtoki kabli



e) zabezpieczenia przed korozjg (elementow stalowych wszelkich

konstrukcji i osprzetu)

f) prawidtowosci budowy ciggdéw rurociggow, kanalizaciji i studni kablowych

g) parametréw optycznych zabudowanych kabli

h) okreslenie wskaznika zageszczenia gruntu w wykopach po wykonanych

pracach ziemnych

Przedstawiong do odbioru kablowg linie swiattowodowg nalezy uzna¢ za

wykonang zgodnie z wymaganiami normy, jezeli sprawdzenia i pomiary z rozdz. 6
daty pozytywny wynik. Przy ocenie negatywnej, powinny by¢ wymienione lub
poprawione i ponownie zgtoszone do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymagania w
STWIOR , stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw Ilub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptac;ji
Inspektora Nadzoru.

6.4. Raporty z badan i pomiarow.

Wykonawca bedzie przekazywacC Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z
wynikami badanh jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie uzgodnionym.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru projektu na
formularzach przez niego zaaprobowanych.

6.5. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore
posiadaja:

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy tylko, ze zapewniono
zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentow
technicznych,

2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normag

- aprobatg techniczng w przypadku wyrobow, dla ktorych nie
ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg
okreslong w pkt 1 i ktére spetniajg wymogi STWIOR.

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez
STWIOR, kazda partia dostarczona do robo6t bedzie posiadaé te dokumenty,
okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badain wykonanych przez niego.
Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi
Nadzoru.



Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
6.6. Dokumenty budowy.
6.6.1. Dziennik budowy.

Dziennik buddéw jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od Przyjecia przez Wykonawce obowigzkow
Kierownika Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢
przebiegu roboét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej
strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego
dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska
oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w
porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg oraz podpisem Wykonawcy i
Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe]

- date uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru harmonogramoéw robot

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru

- daty zarzgdzenia wstrzymania robot z podaniem powodu

- zgtoszenia i daty odbiorow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych

odbioréw robot

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania roboét
podlegajgcych ograniczeniom lub

wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych
przed i w trakcie

wykonywania robot

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét

- dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobieranych prébek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z

podaniem, kto je przeprowadzat
- inne istotne informacje o przebiegu robot

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy
bedg przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora
Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.



Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy robot.

6.6.2. Ksigzka obmiardéw.

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementow robdt. Ksigzka obmiarow bedzie stosowana wytgcznie
w przypadkach opisanych w pkt 7 niniejszej STWIOR. Obmiary wykonanych robét
przeprowadza sie w sposob ciggly, w jednostkach przyjetych w uzgodnieniach
dotyczgcych robot zamiennych i dodatkowych.

6.6.3. Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej przez Inspektora
Nadzoru. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robdét. Ponadto beda
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.6.4. Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sie , oprocz wymienionych w pktach 6.8.1 -
6.8.3 nastepujgce dokumenty:
1. pozwolenie na realizacje zadania budowlanego
2. protokoty przekazania terenu budowy
3. umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-
prawne
4. protokoty odbioru robot
5. protokoty z narad i ustalen
6. korespondencja na budowie

6.6.5. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Dokumenty o szczegdlnym znaczeniu dla
Zamawiajgcego (np. oryginaty umow cywilno-prawnych) mogg by¢ przechowywane w
siedzibie Zamawiajgcego i wypozyczane (o ile wystgpi taka potrzeba) Wykonawcy za
pokwitowaniem.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. Obmiar robdt.

7.1. 0Ogolne zasady obmiaru roboét.

Obmiar robdét dotyczy jedynie robot dodatkowych i zamiennych, o ile sg
przewidziane w umowie, oraz pod warunkiem, ze roboty te nie zostaty poprzedzone



sporzgdzeniem projektu wykonawczego i/lub kosztorysu (przedmiaru robot), a przed
ich wykonaniem nie zostato uzgodnione ryczattowe wynagrodzenie Wykonawcy.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot w
jednostkach ustalonych w przedmiarach. Zakres ten bedzie zgodny z dokumentacjg
projektowg, STWIOR, wytycznymi Inspektora Nadzoru oraz uzgodnieniami z
Zamawiajgcym, poczynionymi w wyniku pojawienia sie koniecznosci wykonania tych
rob6t, Ilub w wyniku dodatkowego zapotrzebowania zgtoszonego przez
Zamawiajgcego.

Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
Nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru. Wyniki obmiaru powinny
by¢ przekazane Inspektorowi Nadzoru na pismie.

Jakikolwiek btad Ilub przeoczenie (opuszczenie) w przedmiarach lub gdzie
indziej w STWIOR nie zwalnia Wykonawcy do obowigzku ukoriczenia robét. Btedne
dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie. Obmiar
gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2. Czas przeprowadzenia obmiaru,

Obmiary bedg przeprowadzone przed ostatecznym odbiorem robét, a takze w
przypadku wystgpienia diuzszej przerwy w robotach. Obmiar robot zanikajgcych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajgcych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Obmiar oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumiaty i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg
uzupetnione odpowiednimi szkicami na karcie ksigzki obmiarow. W razie braku
miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki
obmiarow, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. Odbior robot.

8.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest
protokot odbioru  kohcowego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Inspektora Nadzoru i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
dokumenty zgodnie pkt 1.5.1.niniejszej specyfikacji, a w szczegdlnosci:

1. dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow
umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

3. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

4. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
zgodnie ze STWIOR,

5. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych
materiatdéw zgodnie ze STWIOR,

6. dokumenty odbioréw wykonanych zgodnie ze STWIOR,



7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszgcych oraz
protokoty odbioru tych robét i przekazania wiascicielom terendw, na
ktérych prowadzona byta budowa, oraz  operatorom urzgdzen
podziemnych i sieci,

8. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot ,

9. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzaciji

powykonawcze;.

W  przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru kohcowego, komisja w porozumieniu
z Wykonawcg wyznaczy termin ponownego odbioru koncowego. Wszystkie
zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione w
odpowiednim wykazie. Termin wykonania robot poprawkowych i uzupetniajgcych
wyznaczy komisja.

8.2.  Odbidr pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych z
usunieciem wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany w obecnosci Wykonawcy w terminie
jednego miesigca przed uptywem okresu gwarancyjnego.

9. Podstawy ptatnosci.

Podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) ryczattowa podana w umowie.

Podstawg pfatnosci dla rob6t dodatkowych zamiennych jest wynegocjowana przez
Wykonawce i Zamawiajgcego kwota ryczattowa, lub wynegocjowane ceny
jednostkowe dla poszczegdélnych pozycji przedmiaru roboét, przygotowane dla tych
robot przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

Cena jednostkowa pozycji przedmiaru lub kwota ryczattowa bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie. W
szczegolnosci ceny jednostkowe i/lub kwoty ryczattowe bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- wartos¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko w wysokosciach zgodnych z przyjetymi
w ofercie przedtozonej do przetargu na zadanie gtéwne,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

10.Przepisy zwigzane

1. ZN-96/TPSA-002. Linie optotelekomunikacyjne. Ogélne wymagania
techniczne.

2. ZN-96/TPSA-004. Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzgdzeniami uzbrojenia
Terenowego. Ogdlne wymagania techniczne.

3. ZN-96/TPSA-005. Kable optotelekomunikacyjne jednodomowe
dalekosiezne. Wymagania i badania.

4. ZN-96/TPSA-011. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdélne
wymagania techniczne.



5. ZN-96/TPSA-012. Kanalizacja kablowa pierwotna. Wymagania i badania.
6. ZN-96/TPSA-013. Kanalizacja wtérna i rurociggi kablowe. Wymagania i
badania.
7. ZN-96/TPSA-014. Rury z polichlorku winylu (RPCW). Wymagania i badania.
8. ZN-96/TPSA-015. Rury polipropylenowe RPP i polietylenowe RPE kanalizacji
pierwotnej. Wymagania i badania.
9. ZN-96/TPSA-018. Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. Wymagania i
badania.
10.ZN-96/TPSA-020. Zatgczniki rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania.
11.ZN-96/TPSA-021. Uszczelki koncdw rur kanalizacji kablowej. Wymagania i
badania.
12.ZN-96/TPSA-023. Studnie kablowe. Wymagania i badania.
13.ZN-96/TPSA-025. Tasmy ostrzegawcze i ostrzegawczo-lokalizacyjne.
Wymagania i badania.
14.ZN-96/TPSA-027. Linie kablowe o torach miedzianych. Wymagania i badania.
15.ZN-96/TPSA-028. Tory miedziane abonenckie i miedzycentrowe. Wymagania i
badania.
16.ZN-96/TPSA-029. Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powtoce
polietylenowej, wypetnione. Wymagania i badania.
17.ZN-96/TPSA-030. tgczniki zyt. Wymagania i badania.
18.ZN-96/TPSA-031. Ztgczowe ostony termokurczliwe arkuszowe wzmocnione.
Wymagania i badania.
19.ZN-96/TPSA-041. Zabezpieczenia pokrywy studni kablowych, dodatkowe
(wewnetrzne). Wymagania i badania.



