

1.2011

## UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

NR 1.2011

Dotyczy: Zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego p.n.: „Remont elewacji budynku kościoła filialnego p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w m. Szymocin, dz. nr 40, obręb Szymocin , gm. Grębocice”.

**Dnia 05 maja 2011 r. Zamawiający dokonał następującej zmiany w SIWZ:**

**W przedmiocie zamówienia (pkt. 3.1.4 SIWZ)**

**było:**

**Roboty konserwatorskie :**

- *renowacja i konserwacja sgraffito (oczyszczenie szczotkami z kurzu i brudu, wyczelowanie krawędzi rysunku, uzupełnienie brakujących fragmentów, wzmocnienie i hydrofobizacja metodą „in situ”, scalenie strukturalne i kolorystyczne zgodnie z opracowanym przez wykonawcę – uprawnionego konserwatora dzieł sztuki oraz zatwierdzonym przez WKZ i inwestora programem konserwacji – 1 kpl,*
- *konserwacja zachowawcza płyt epitafialnych (oczyszczenie ręczne szczotkami, zniszczenie czynników biologicznych, ewentualnie wzmocnienie powierzchniowe OH, hydrofobizacja po opracowaniu programu konserwacji – 1 kpl.*

**zmieniono na:**

**Roboty konserwatorskie :**

- *renowacja i konserwacja sgraffito (oczyszczenie szczotkami z kurzu i brudu, wyczelowanie krawędzi rysunku, uzupełnienie brakujących fragmentów, wzmocnienie i hydrofobizacja metodą „in situ”, scalenie strukturalne i kolorystyczne zgodnie z opracowanym przez wykonawcę – uprawnionego konserwatora dzieł sztuki oraz zatwierdzonym przez WKZ i inwestora programem konserwacji – 1 kpl,*
- *konserwacja zachowawcza płyt epitafialnych (oczyszczenie ręczne szczotkami, zniszczenie czynników biologicznych, ewentualnie wzmocnienie powierzchniowe OH, hydrofobizacja po opracowaniu programu konserwacji i zatwierdzeniu przez konserwatora zabytków– 1 kpl.*

Podstawa prawna: art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.).