

Grębocice, dnia 28.04.2011 r.

1.2011

## **ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT**

**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Jadwigi Śląskiej  
w Rzeczy**

**Dotyczy:** postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:  
**„Remont elewacji budynku kościoła filialnego p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w m.  
Szymocin, dz. nr 40, obręb Szymocin , gm. Grębocice”**

W wyniku wychwycenia błędów dotyczących treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a dokładnie przedmiarów robót powstała konieczność wprowadzenia zmian w jej treści. Szczegółowo przedstawione zmiany (zmienione przedmiary robót) zostały zamieszczone na stronie internetowej w dniu 28.04.2011r.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w związku z tym, że wykonawcom potrzebny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, **przedłuża termin składania ofert do dnia 11.05.2011 r. do godz. 10:00.**

**Otwarcie ofert nastąpi 11.05.2011 r. o godz. 10.15**